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Projektant: Filip Juranov, dipl.ing.grad. mapa 1

GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE
“D & Z” d.o.o., Jerolima Viduli¢a 7, Zadar

Projektant: Filip Juranov, dipl.ing.grad. mapa 2

GRADEVINSKI - PROJEKT ODVODNJE
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Projektant: Filip Juranov, dipl.ing.grad. mapa 3
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Filip Juranov, dipl.ing.grad.
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Zadar, lipanj 2019.

projektant suradnik projektant
Darija Kruljac, mag.ing.aedif. Filip Juranov, dipl.ing.grad.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

060046615

OIB:
13899490518

TVRTKA:

1 D& 2, drustvo s ogranifenom odgovornoséu za projektiranje,
gradevinarstvo 1 vanjsku trgovinu

1 D& 2, d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

2 Zadar (Grad Zadar)
Ulica Jerolima Vidulica 7

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51.13 - Posred. u trg. grad. drvom i grad. materijal.

1 51,53 - Trg. na veliko drvom, gradevnim materijalom

1 51.54 - Trgovina na veliko Zeljeznom robom i sl.,
instalacijskim materijalom i opremom za vodovod
i grijanje

1 51.64 - Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom

1 70 - Peslovanje nekretninama

1 72.3 - Obrada podataka

1 72.4 - Izrada baze podataka

1 » - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti: zasnivanje i izrada nacrta
(projektiranja) zgrada; nadzor nad gradnjom;
izrada dokumenata prostornog uredenja i
stru¢nih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

i - InZenjering, projektni menadiment i tehnitke
djelatnosti: izrada i izvedba projekata iz
podruc¢ja gradevinarstva, elektrike,
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i
industrije

1 - Izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloSke dokumentacije i tehniéki nadzor

i1 = - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustidnosti

i - Ostali geodetskl poslovi

1 * - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u
Republici Hrvatskoj

1 * - Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu roba

D004, 2013-10-18 09:22:22 Stranica: 1 od 3

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23009 Zadar ;
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA Dg)
datum: lipanj 2019. str. 5
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-\ SUBJERT UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
+. "TRGOVACKI SUD U ZADRU

\ TZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

v/
_PBEDMET POSLOVANJA:
4 1 usluga
s L - Zastupanje inozemnih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Zdravko Livakovié, OIB: B6143713675
Zadar, Nadbiskupa Vicka Zmajevica 12
i - jedini &lan d.o.o0.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Davor Ugledié, OIB: 45818977326
Zadar, Elizabete Kotromanié 3/3
1 - &lan uprave
1 - direktor, zastupa Drudtvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temelini akt:

1 DruStveni ugovor o uskladenju sa ZTD od 13,12.1995,g.

2 Ugovor o uskladenju sa ZTD-om od 13, prosinca 1995, gedine,
izmijenjen odlukom ¢ izmjeni navedenog Ugovora od 04,
prosinca 2003. godine u élanku 1. uvodne odredbe, u &lanku
3. promjenom sjedidta Drultva, u &lanku 4, u pogledu visine
temeljnog kapitala, u ¢lanku 6. u pogledu visine temeljnih
uloga ¢lanova drustva, u ¢lanku 8. u pogledu na&ina
imenovanja uprave druftva, te u ¢lanku 10, u tekstualnom
dijelu koji se odnosi na stupanje na snagu druitvenog
ugovora.

3 Ugovor o uskladenju sa ZTD-om od 04, prosinca 2003. godine,
izmijenjen odlukem o izmjeni navedenog Ugovora u Izjavu od
03. veljace 2004. godine u &lanku 1. u pogledu ¢lana
druStva/osnivaéa, u &lanku 6. u pogledu imatelja temelinih
uloga, te u é&lanku 10. u tekstualnom dijelu koji se odnosi
na oblik osnivadkog akta.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom o poveéanju temeljnog kapitala od 04, prosinca 2003,
godine temeljni kapital poveéan je s iznosa od 18.600,00 kn
za iznos od 1,400,00 kn na iznos od 20,000,000 kn uplatom u
noveu,

OSTALI PODACI:
1 RUL - I-3654

FINANCIJSKA 12VJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesltaja
D004, 2013~10~18 09:22:22 Stranica: 2 od 3

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)
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'REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAGKI SUD U ZADRU

£ (5T
e s ) % IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
fade )
. Lo gBY 3 UPISA
TN A..'\ f
{ggcetgjschstxa IZVIESCA:
Coao eu 05.06.13 2012 01.,01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvje$taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3599-6 21.04.1997 Trgovaéki sud u Splitu
0002 Tt-03/923-3 28.01.2004 Trgovalki sud u Zadru
0003 Tt-04/78-3 25.03.2004 Trgovadki sud u Zadru
0004 Tt-13/2121-2 03.10.2013 Trgovacki sud u Zadru
eu / 26.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 31.03.2011 elektroniéki upis
eu / 27.06.2012 elektroniéki upis
eu / 05.06.2013 elektroniéki upis

U Zadru, 18. listopada 2013.
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investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar ;
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)
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Temeljem ¢1.52, st.4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) imenuje se

GLAVNI PROJEKTANT

1. Gospodin FILIP JURANOQV, dipl.ing.grad. imenuje se glavnim projektantom za projekt:

gradevina PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)
lokacija na k.¢. 2144/312 k.o. Crno i k.¢. 944/13 i 944/15 k.o. Murvica
investitor GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
nivo razrade GLAVNI PROJEKT - IZMJENE | DOPUNE
zajednicka
oznaka projekta INFR - 573 A

2. Imenovani je upisan kod Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva pod brojem 3768, ¢ime
je stekao pravo obavljanja poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe u skladu s
¢lankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18);

3. Imenovani je u stalnom radnom odnosu u pravnoj osobi D & Z d.0.0. Zadar, ¢ime su

ispunjeni uvjeti iz ¢1.19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18).

Zadar, lipanj 2016. direktor
Davor Uglesi¢, dipl.ing.grad.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 8
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projektiranje

graditeljstvo

vanjska trgovina SGS

Jerolima Vidulica 7

23000 Zadar

OIB: 13899490518
E-mail: info@d-and-z.hr
tel 023 220 860
fax 023 220 861

RJESENJE
ZA PROJEKTANTA

1. Gospodin Filip Juranov, dipl.ing.grad. imenuje se projektantom za projekt:

gradevina PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)
lokacija na k.¢. 2144/312 k.o. Crno i dijelu k.¢. 944/13 i 944/15
k.o. Murvica
investitor GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar
projekt GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE 1.i 2. FAZA
nivo razrade GLAVNI PROJEKT - IZMJENE | DOPUNE
tehnicki dnevnik 573 A
zajednicka oznaka projekta INFR - 573 A

2. Imenovani je upisan kod Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva pod brojem 3768, ¢ime
je stekao pravo obavljanja poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe u skladu s
¢lankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18);

3. Imenovani je u stalnom radnom odnosu u pravnoj osobi D & Z d.o.0. Zadar, ¢ime su

ispunjeni uvjeti iz €l. 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18).

Zadar, lipanj 2019. direktor
Davor Uglesi¢, dipl.ing.grad.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 9
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projektiranje

graditeljstvo S,

vanjska trgovina SGS

Jerolima Vidulica 7
23000 Zadar

OIB: 13899490518
E-mail: info@d-and-z.hr
tel 023 220 860
fax 023 220 861

investitor

gradevina

lokacija

projekt

nivo razrade
tehnicki dnevnik

zajednicka
oznaka projekta

ovlasteni inzenjer
gradevinarstva

oznaka rjeSenja

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)

na k.¢. 2144/312 k.o. Crno i k.¢. 944/13 i 944/15 k.o. Murvica
GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE 1.i 2. FAZA
GLAVNI PROJEKT - IZMJENE | DOPUNE

573 A

INFR -573 A

FILIP JURANOV, dipl.ing.grad.

3768

Na temelju ¢lanka 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) daje se:

I1ZJAVA

da je ovaj projekt izraden u skladu sa:
- Lokacijskom dozvolom klasa: UPI 350-05/14-01/13, urbroj: 2198/1-11/8-16-11
od 06. lipnja 2016. god.
- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
- Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
- Zakonom o standardizaciji (NN 53/91)
- Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)
- Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)

datum: lipanj 2019.

str. 10
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Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnikom o Kkatastru infrastrukture (NN 29/17)

Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Pravilnikom 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

kao i odredbama posebnih propisa donesenih na temelju gore navedenih zakona.

Zadar, lipanj 2019. projektant

Filip Juranov, dipl.ing.grad.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)

datum:

lipanj 2019. str. 11



m;;: HRVATSKE VODE
x VODNOGOSPODARSKI ODJEL

——— ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021/30 94 00
—— 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/30 94 91

|

KLASA: UP/I-325-01/14-07/0004392
URBROJ: 374-24-1-14-2/I1B
Split, 29. 09. 2013. god.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana - Split, u povodu
zahtjeva tvrtke D&Z d.o.o. Zadar, znak: 194-24-07/14-573 A, za investitora Poduzetnicki inkubator
d.o.o. Zadar od 29.07.2014. god., dopunjeno 05.09.2014.god. radi izdavanja vodopravnih uvjeta temeljem
odredbe ¢l. 143. st.7 Zakona o vodama (N.N. 153/09, 130/11 i 56/13) i odredbe &lanka 96. Zakona o
opcem upravnom postupku (N.N. 47/09), nakon pregleda dostavljene tehni¢ke dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju pristupne ceste poduzetnicke zone Crno
od poslovne zone Murvica Jug

Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je duzan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima,
s postoje¢om projektnom dokumentacijom kanalizacijskog sustava, kao i svom ostalom vazecom
prostorno-planskom dokumentacijom. Glavni projekt je duZan dostaviti Hrvatskim vodama,
Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana na uvid — misljenje.

2. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi predmetnu komunalnu infrastrukturu prema
usvojenom idejnom rje$enju na nacéin da dovrseni djelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

3. Investitor je duzan rijesiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) razdjelnim sustavom.

4. Investitor je duZan odvodnju oborinskih voda sa predmetne prometnice ukloniti sa iste na nacin
kojim se neée ugroziti okolno zemljiste, stambeni i ostali objekti.

5. Investitor je duzan na mjestima prelaska trase prometnice preko vodotoka i kanala izraditi rje$enje
propusta na nacin da isti moze nesmetano propustiti mjerodavnu protoku. Investitor je duZan
predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranog propusta u duzini min. 3,0 m'. Sastavni dio
glavnog projekta treba biti hidroloski i hidrauliéki proratun kojim ¢e se dokazati traZzena propusna
moc propusta.

6. Investitor je duzan ishoditi uvjete nadleznog komunalnog poduze¢a u svezi izgradnje sustava
odvodnje.

7. Investitoru se zabranjuje koristenje sustava fekalne odvodnje zone sve dok se isti ne prikljuci na
sustav javne odvodnje koji vodi na uredaj za pro¢i§¢avanje. Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i
izlazu.

8. .Investntor.]e duzan rijesiti odvodnju oborinskih otpadnih voda s predmetne ceste s prijedlogom
/“kbnagne d|sp02|cue istih. Predmetno rieSenje odvodnje treba obuhvatiti nacin prikupljanja oborinskih
. otpadnih-voda, procis¢avanje i konacnu dispoziciju.

9. _Investitor je duzan izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nacin da se
zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o
tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne konfrole
ispravnosti gradevina odovodnje | proc¢iséavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti
odgovarajuca uvjerenja prilikom tehnictkog prijema.

10. Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na nacin
da dovreni dijelovi sustava predstavijaju jedinstvenu uporabnu cjelinu zajedno sa konaCnom
dispozicijom. Potpuna izgradenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti ¢e jedan od uvjeta
izdavanja uporabne dozvole.

11. Investitor, odnosno korisnik sustava, duZan je izgraditi predmetnu vodovodnu mrezu u skladu sa
usvojenim vodoopskrbnim sustavom podrucja.



12. Investitor je duzan za visak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i kona¢no uredenje
deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smiju se odlagati u vodotoke i na njegove obale.
Teren, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

13. Investitor je duzan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postojecim i planiranim komunalnim
vodovima na terenu, te za moguca krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije
i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleznih poduzeca.

14. Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovaraju¢e mjere da izgradnjom
prometnice za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole vaZe u razdoblju vazenja
istih dokumenata, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe vaze 2 godine od dana njihove konacnosti
na temelju &lanaka 147. Zakona o vodama (NN 153/09).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana
stranka podnese dokumentirani zahtjev.

ObrazloZzenje

Tvrtka D&Z d.o.0. Zadar, za investitora Poduzetnicki inkubator d.o.o0. Zadar podnijela je zahtjev za
izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju pristupne ceste poduzetnicke zone Crno od poslovne zone
Murvica Jug. Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt. Kako se predmetna cesta nalazi u slivu crpilista
Bokanjac koji je ukljuéen u javnu vodoopskrbu, u lll. zoni sanitarne zastite, investitor je duzan strogo se
pridrzavati ovih vodopravnih uvjeta. Na temelju ¢lanka 19. i 21. Pravilnika o uvjetima za utvrdivanfe zona
sanitarne zastite izvorista (NN 66/2011 i 47/2013), u lll. zoni sanitarne zastite zabranjeno je ispustanje
neproiséenih otpadnih voda, gradenje prometnica i parkiraliSta bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava procis¢avanja oborinskih oneciscenih voda.

U provedenom postupku je utvrdeno da c¢e se izgradnjom predmetnog objekta, uz pridrzavanje
vodopravnih uvjeta navedenih u izreci, osigurati odgovarajuc¢i vodni rezim.

Upravna pristojba po tar. br.54. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96.
95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004,
150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010.) u iznosu 300,00 kn upla¢ena je u
korist Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih
stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
juznoga Jadrana. Zalbu je ovlastena izjaviti stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje
lokacijske dozvole. Zalba s placenom upravnom pristojpom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine br. 8/96, 77/96. 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005,
153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010.), predaje se neposredno ili preporuceno
putem poste.

Dostaviti:

- D&Z d.o.0. Zadar (2x)

- Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva - Zagreb

- Ministarstvu poljoprivrede, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, Split
- Ministarstvu poljoprivrede, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije, Zadar
- Hrvatske vode - VGI Zadar

- 24-1, ovdje

- 24-3, ovdje

- Pismohrana
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HRVATSKOG SABORA b.b.

Tel.: 023/ 211-582, 211-800, 212-115

Fax: 023/ 211-426

Hitne intervencije: Tel. 023/ 318-816

Ziro racun; 2485003-1100206652

D&Z d.o.o.

Jerolima Vidulica 7 Vasznak:  Broj: 195-24-07/14-573 A
23000 Zadar

Nas znak: 876 /2014

Investitor: Poduzetnic¢ki inkubator d.o.o.
Zadar, 07. 08. 2014.

Predmet: Pristupa cesta poduzetni¢ke zone Crno od
poslovne zone Murvica jug (Drzavna cesta D8).
— posebni uvjeti odvodnije.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13),
uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju tvrtke D & Z d.o.o. iz Zadra; ZOP. INFR - 573
A, TD 573; sijecanj 2014. godine, izdajemo uvjete odvodnje na Idejni projekt za gradevinu —
Pristupa cesta poduzetnitke zone Crno od poslovne zone Murvica jug (Drzavna cesta D8),
na k.¢. prema idejnom projektu.

UVJETI ODVODNJE:

- U zoni obuhvata izgradnje predmetnog zahvata u prostoru, izgradnja pristupne ceste
poduzetnicke zone Crno od poslovne zone Murvica jug (Drzavna cesta D8), gradevine
javhog sustava odvodnje otpadnih voda uskladiti s postojecom projektnom
dokumentacijom: i

- Idejno rjeSenje ODVODNJA SANITARNIH, TEHNOLOSKIH | OBORINSKIH VODA
GOSPODARSKIH ZONA NA DIJELU SLIVNOG PODRUCJA BOKANJACKOG BLATA
koje je izradio Institut IGH d.d. iz Zagreba; TD 3520-001-10, studeni 2011. godine.

- Idejni projekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODUZETNICKE ZONE CRNO, koji je

izradila tvrtka D & Z d.o0.0. iz Zadra; ZOP. INFR — 573 A, TD 573 A, prosinac 2012.
godine.

Direktor;’,

Ante 4J§Sip éikié, dipl.ing.str.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA :540-02/14-03/4363

URBROJ: 534-09-2-1-5-4/2-14-2

Zadar, 28.srpnja2014.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu
inspekciju, Sektora Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, SluZbe Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostave Zadar, temeljem zahtjeva za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja od trgovatkog drustva DONAT d.o.0. Zadar, Rudera
Boskovi¢a 4/1I, od 22.05.2014. u skladu s odredbama c¢lanka 109.stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, br.76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i ¢l. 13.
Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br.113/08, 88/10), u postupku
pribavljanja posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru- izgradnja
poslovne gradevine-pristupna cesta poduzetnitke zone Crno do poslovne zone Murvica
jug(drzavna cesta D8) na K.O. Crno i K.O. Murvica, investitora PODUZETNICKI
INKUBATOR d.o.0. Zadar, Gege Budislavi¢a 99, izradenog od D&Z d.0.0. Zadar, Jerolima
Viduli¢a 7, utvrduje slijedeée :

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1 . vodovodnu instalaciju izvesti od inertnih i neskodljivih materijala u skladu
sa odredbama Uredbe (EZ) br.1395/2004, Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom (,,Narodne Novine” br.25/13), Pravilnika o zdravstvenoj
ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (,,Narodne
Novine” br.125/09 i 31/11), Zakona o vodi za ljudsku potro3nju, (“Narodne Novine” br.
56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku
potro$nju(,,Narodne Novine” br.125/13 i 141/13),te izvrsiti dezinfekciju i ispiranje iste po
ovlastenoj ustanovi ili tvrtki,

2. izgradnju kanalizacijske instalacije  izvesti vodonepropusno na sanitarno
propisan nacin tako da ne ugroZavuju postojeéu vodovodnu instalaciju i istu ukopati dublje
od postojece vodovodne instalacije,

3. prilikom tehni¢kog pregleda investitor je duzan predo¢iti analiticka
izvjesca o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za piée i potvrdu o izvrienoj dezinfekciji i
ispiranju vodovodne instalacije sa strane ovlastene ustanove ili tvrtke.

VISI SANITARNI INSPEKTOR:

‘,.'Z"oran Hrbo

STAVITI:
&Z d.o.o.
Jerolima Viduli¢a 7,Zadar,

2. Evidencija, ovdje, .
3. Glavni arhiv S A



VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 « Tel.centrala: 023 282 900 » Fax: 023 282 909 « www.vodovod-zadar.hr « vodovod1@vodovod-
zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 e Porezni (matiéni) broj:3410153 « OIB: 89406825003 » Upisano u registru
Trgovackog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 « Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn » Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 46%/1/2014 - IV Zadar, 24.9. 2014.
D&Z d.o.o.
Jerolima Viduli¢a 7

23 000 Zadar

Predmet: Vodovodni uvjeti za gradevinsku dozvolu

Na temelju vadeg zahtieva u postupku ishodenja gradevinske dozvole za gradnju pristupne
ceste poduzetni¢ke zone Crno od poslovne zone Murvica Jug (Drzavna cesta D8) po
zahtjevu investitora Poduzetnicki inkubator d.o.o., prema TD 573 A, izradenoj od D&Z d.o.0.,
utvrdeni su slijededi

VODOVODNI UVJETI

- Na podlozi koja nam je dostavljena Vodovod d.o.o. Zadar nema gradevina u svom
vlasnistvu pa stoga nema ni posebnih uvjeta.

Razvojno pripremni odjel: 5;}‘&:;;“5* T{;irekt r:
/Ln ' o - i\m}ti‘i‘_
e Tomislav Matek, dipl. ing. grad.
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GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)

na k.c¢. 2144/312 k.o. Crno i k.¢. 944/13 i 944/15 k.o. Murvica
GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE 1.i 2. FAZA
GLAVNI PROJEKT - IZMJENE | DOPUNE

S7T3 A

INFR -573 A

TEHNICKI OPIS

Zadar, lipanj 2019.



TD:573 A
D & Z doo Zadar ZOP: INFR - 573 A

1. OPCENITO

U koridoru prometnice na podrucju obuhvata Urbanistickog plana uredenja gospodarske zone
Crno izgraditi ¢e se vodoopskrbna mreza.

Pri izradi rjeSenja koristili su se podaci i podloge:

- UPU "Gospodarske zone Crno™ i izmjene i dopune UPU-a "Gospodarske zone Crno"

- smjernice i uputstva komunalnog poduzeca "Vodovod" d.o.o. Zadar

Za predmetni zahvat izdana je lokacijska dozvola klasa: UP/I-350-05/14-01/13, urbroj:
2198/1-11/8-16-11 u Zadru, 06.06.2016, te izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

Vodoopskrbni cjevovod podjeljen je u dvije faze. Ovaj projekt obuhvaca obje faze. Prva faza
obuhvaca cjevovod od ¢vora V1.1-1 do ¢vora V1.1-9 dok druga faza obuhvaca cjevovod od
¢vora V1.1-9 do ¢vora V1-0 (podjela na faze prikazana je u grafickom dijelu ovog projekta).

2. OPIS RJESENJA

Na samom podruc¢ju UPU-a "Gospodarske zone Crno™ ne postoji nikakva infrastruktura.
Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja vodoopskrbne mreze koja se nalazi unutar
obuhvata predvidene pristupne ceste Gospodarske zone Crno. Pristupna cesta povezuje
Gospodarsku zonu Crno sa Drzavnom cestom D8 u prometni sustav preko prometnice
Poslovne zone Murvica Jug.

Glavni prikljucak je planiran na dovodni cjevovod @ 300 mm iz buduéeg Vodospremnika
"Murvica" u oknu koje je obuhvaéeno projektom zone Murvica-Jug lociranom
sjeverozapadno od gospodarske zone Crno. Preduvjet za prikljuenje vodovodne mreze je
izgradnja Vodospremnika "Murvica" zapremine 2000 m3, crpne stanice i dovodnog cjevovoda
za punjenje vodospremnika te nedostajucih dijelova gravitacijskog-opskrbnog cjevovoda @
400 mm i glavnog prstena @ 300 mm i @ 250 mm na potezu od vodospremnika “Murvica" do
zone "Murvica - Jug".

Trasa vodovoda je postavljena u nogostupu, a u kolniku samo u smislu prolaza okomito na os
prometnice. Prema smjernicama Vodovoda d.0.0. Zadar vodoopskrbni cjevovod je planiran
od cijevi iz nodularnog lijeva (duktilnih).

Novoprojektirana dionica vodovoda V1.1 je ukupne duljine 463,08 m i s obzirom na
potro$nju i hidrauli¢ki prora¢un profila DN 300 mm. Sirina rova za odabrani profil DN 300
mm iznosi 90 cm. Hidrauli¢ki prora¢un vodoopskrbe napravljen je u sklopu projekta
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE ZONE CRNO — CJELINA A, TD 573 A,
izradenog od D&Z d.o.0. u Zadru.

Cijevi se polazu na pripremljenu posteljicu od sitnozrnog materijala debljine min. 10 cm, a
nakon polaganja iznad njih se izvodi zaStitni nasip u visini min. 30 cm mjereno od tjemena
cijevi. U tu svrhu mora se osigurati posebni sitnozrnati materijal veli¢ine zrna do 8 mm
(obi¢no pijesak). Ostatak rova zasipat ¢e se materijalom iz iskopa do razine nosive
konstrukcije prometnice. U tom sloju ne smije biti kamenja promjera veceg od 12 cm.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 2
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Prije polaganja cjevovoda u rov u kolniku prometnice, dno rova se mora zbiti na zbijenost Ms
> 40 MN/m?ili Sz > 100% mjereno kruznom plo¢om @30 cm.

Trasa vodovoda polozena je tako da su zadovoljene minimalne udaljenosti od drugih
planiranih instalacija (infrastrukturnih objekata), odnosno u skladu s posebnim uvjetima
nadleznih komunalnih poduzeca.

Izvoda¢ radova duzan je pridrzavati se vazeCih propisa za izgradnju ove vrste gradevina te
uputa isporucioca. Izvoda¢ se upozorava da se kod izvedbe radova na cjevovodu pridrzava
svih mjera zastite na radu.

U slucaju eventualne potrebe premjestanja ili zastite nepoznatih podzemnih instalacija,
potrebno je konzultirati se sa stru¢njacima komunalnog poduzeca nadleznog za tu vrstu
instalacija, odnosno ako je moguce postupiti prema njihovim posebnim uvjetima gradenja. U
suprotnom potrebno je obavijestiti predstavnike komunalnih poduzeéa, projektanta, nadzora i
investitora radi dogovora oko izmjesStanja instalacija (izmjeStanje vodoopskrbnog cjevovoda
ili elektricnih odnosno telefonskih instalacija) te prilagodbe izvodenja radova stvarnom stanju
na terenu. U svakom slucaju, u blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih
objekata, obavezan je rucni iskop rova da se instalacije ne bi oStetile. Postojece instalacije
potrebno je iskol¢iti na licu mjesta, te snimiti njihovu dubinu

Sve radove treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehnickom opisu, tehnickim uvjetima
izvodenja 1 troSkovniku jer u protivhom projektant ne moze garantirati funkcionalnost
objekta. Ukoliko se naide na poteskoce ili stanje koje nije predvideno ovom projektnom
dokumentacijom, treba se konzultirati s nadzornom sluzbom i projektantom.

Transport, skladistenje, manipulaciju i polaganje cijevi treba vrsiti tako da ne dode do
ostecenja vanjske i1 unutra$nje povrsine cijevi. Narocito paziti da cijevi ne dodu u doticaj s
uljima, raznim premazima, otapalima i sl. Takoder, ako se cijevi duze skladiSte, potrebno ih je
zastititi od neposrednog djelovanja UV (suncevih) zraka.

Cijevi u vanjskim kanalima moraju biti ukopane najmanje 80 cm, Sto je minimalna dubina na
kojoj se voda zimi ne smrzava. Cijevi se polazu na koSuljicu od pijeska. Minimalna visina
sloja pijeska ispod cijevi je 10 cm. Cijev takoder treba zatrpati slojem pijeska visine min. 10
cm. Nakon montaze cijevi kanale je potrebno zatrpati u Sto kraéem roku. Zatrpavanje izvesti
rucno, pazeci da se cijev ne osteti.

3. TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU CJEVOVODA, NABAVU, DOPREMU I
MONAZU OPREME | OSTALIH MATERIJALA

3.1.  Pripremni radovi

Prije pocetka radova moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi pravovremeni pocetak
I ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od eventualnih rjeSavanja
imovinsko - pravnih odnosa duz trase cjevovoda, eventualnih izmjeStanja objekata i
instalacija, iskol¢enja trase cjevovoda te uredenja gradilista.

Imovinsko - pravni odnosi moraju se na vrijeme rijesiti jer bez njihovog rjesenja nadlezno
drzavno tijelo ne izdaje gradevnu dozvolu. Imovinsko - pravni odnosi koje treba rijesiti jesu
naknada za koriStenje zemljiSta za vrijeme izvedbe, a na podru¢ju radnog pojasa, odSteta za
eventualno posjeCeno drvece. Imovinsko - pravne odnose treba rjeSavati komisijskim

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 3
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uvidajem na terenu uz prisutstvo svih zainteresiranih strana i uz prisutstvo sluzbenog vjestaka
- procjenitelja, izvje$ce kojeg je mjerodavno za odredivanje visine odsteta i naknada.
Iskol¢enje osi trase mora se precizno provesti prema projektu, te tom prilikom postaviti
kolCi¢e za oznaku trase 1 svih potrebnih osiguranja koja moraju biti stalno dostupna
nadzornom inzenjeru i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba instrumentom snimiti trasu,
izraCunati podatke 1 kartirati snimljenu trasu.

Izvoda¢ radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase, osiguranja
svih to¢aka, repera i poligonskih tocaka.

Izvoda¢ radova ¢e po potrebi iskolciti radni pojas potreban za izvodenje radova. Ovi kolci
moraju ostati do kraja radova.

Izvoda¢ radova ¢e nakon polaganja cjevovoda obaviti snimanja za potrebe izrade
dokumentacije izvedenog stanja.

Pristup do trase vodovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsit ¢e Se po
lokalnim prometnicama. Duz trase vodovoda, a u okviru predvidenog radnog pojasa izvodac
mora o svom troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno
manevriranje mehanizacije koja je predvidena za upotrebu tijekom izvedbe.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora izvrsiti pregled trase. Ukoliko je potrebno radni pojas treba
ocistiti od drveca, grmlja, Siblja, panjeva 1 dr. Prije pocetka radova izvoda¢ mora takoder o
svom trosku pripremiti radiliSte 1 opremiti ga potrebnim objektima kao S$to su: barake za
radnike, uprava gradiliSta, prehrana i tome sli¢no, sanitarni objekti, skladiSta i deponije
materijala i oprema itd.

3.2.  Zemljani radovi

Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zaStiti na radu u gradevinarstvu.

Iskop rova za izvedbu cjevovoda vrsi se po obiljezenoj trasi, na kote odredene uzduznim
profilom, a na Sirinu prema detaljnom nacrtu. Sav iskop rova mora biti izvrSen s pravilno
odsje¢enim dnom 1 vertikalnim bo¢nim stranama, a eventualna skoSenja ili zaStita podgradom
mora biti sadrZana kroz jedini¢ne cijene.

Izvodac treba iskopati 1 odrzavati rov u koji ¢e se polagati cjevovod. Dno rova mora biti
jednoliko izravnato i mora biti bez kamenja i drugih predmeta koji bi mogli ostetiti izolaciju
cijevi.

Iskop rova za cjevovod vrsi se strojno.

Nakon iskopa rova treba obiljeziti mjesta ¢vorova, te izvrSiti iskop proSirenja 1 produbljenja
rova prema detaljnim nacrtima odnosno opisu u troskovniku kako bi se dobio slobodan
prostor potreban za izvedbu objekata na trasi.

Sav iskopani materijal kao i materijal koji je suviSan prilikom planiranja treba odbaciti na
jednu stranu rova 1 to najmanje 1 m od ruba rova, tako da se sprijeci urusavanje natrag u rov,
odnosno da pored rova ostane slobodan manipulativan prostor. Pri tom treba materijal od
raskopanog kolnika odijeliti od ostalog iskopanog materijala.

Uklanjanje obruSenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih
nepogoda ukljuceno je u jedini¢nu cijenu iskopa, Sto se odnosi i na zaostalu vodu u rovu. Na
potezima trase na kojima se pojavljuje voda mora se vrSiti isusivanje rova da se omoguci dalji
rad na polaganju 1 montazi cijevi. U tu svrhu treba tijekom iskopa i1 daljnjeg rada vodu iz rova
precrpljivati muljnom crpkom u kanalizacijske kolektore, otvorene vodotoke jaruge i slicno
prema lokalnim prilikama, odnosno na najmanje 10 m od ruba rova, a po potrebi i na vecu
udaljenost.

Iskop rova mozZe se raditi slobodno, bez razupiranja samo kod manjih dubina iskopa, u
vezanim materijalima, odnosno ako to ¢vrsto¢a zemljiSta omogucéuje. Kod vecih dubina
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iskopa 1 iskopa u rastresitom tlu rovovi se moraju obavezno razupirati, a nacin razupiranja
ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. Nacin razupiranja predlaze izvodac, a odobrava ga nadzorni
inzenjer.

Svakodnevno prije pocetka rada, a narocito poslije kiSnog vremena, topljenja snijega i mraza
te nakon duzeg prekida rada, moraju se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti
eventualno potrebne mjere osiguranja rova.

Izvodag treba predvidjeti pjeSacke prijelaze preko iskopanog rova barem na dva mjesta na
svaki kilometar trase ili guS¢e ako to trazi nadzorni inZenjer. Takoder je potrebno osigurati i
prijelaze za vozila svakih 30 m, po potrebi. Ukoliko postoje putevi kretanja stoke, potrebno je
izvesti privremene sigurne mostove za prijelaz stoke. Navedeni prijelazi za pjesake 1 vozila su
ukljuceni u cijenu ostalih radova, te ih je izvoda¢ duzan osigurati na gradiliStu bez dodatne
naknade.

Planiranje dna rova cjevovoda vrsi se prema uzduznom profilu iz projekta s izbacivanjem
suvisnog materijala iz kanala na odgovarajucu udaljenost.

Dno rova mora biti isplanirano na tocnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, §to znaci da ga i kod
najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijatem do zbijenosti Ms > 40
MN/m?, Sz > 100%. Zbijenost materijala (pijesak) oko cjevovoda kontrolirati uzimanjem
neporemecenog uzorka odgovaraju¢im cilindrom na svakih 500 m cjevovoda. Cjevovod se ne
smije zatrpavati dok se ne dokaze trazena zbijenost.

Planiranje dna rova na mjestu prekopa izvodi se u svemu prema stavki 2.10. O.T.U.-a za
radove na cestama.

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i
izrada podloznog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog
materijala iz iskopa ve¢ se mora izvoditi sitnim materijalom (pijesak i sitan Sljunak veliine
max. zrna do 8 mm) koji ne smije biti kemijski agresivan. Materijal treba biti takvog
granulometrijskog sastava da omogucava zbijanje uz optimalnu vlaznost i gusto¢u prema
DIN-u 4033.

Osiguranje cjevovoda prije pocetka tlatne probe potrebno je izvesti zasipavanjem cijevi
sitnozrnastim materijalom kako je navedeno u opisu ispitivanja cjevovoda na tlak. Spojeve
cijevi ostaviti slobodne sve dok se ne izvrsi tlacna proba, a zatim i njih oblozZiti na isti nacin.
Zatrpavanje rova izvan trupa ceste 1 gradevnih jama oko zasunskih okana nakon zatrpavanja
sitnijim materijalom (drugi sloj) te na prekopu kolnika nakon zavrSene obloge se vrsi biranim
materijalom iz iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera ve¢eg od 12 cm, te
ne smije biti raslinja, humusa ni materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrsi
oprezno drvenim nabijac¢ima ili laganom vibrozabom (kako ne bi doslo do oStecenja cijevi) u
slojevima od 20 cm do potrebite zbijenosti. Dio ispune koji je visi od 70 cm iznad tjemena
cijevi, zbija se strojno.

Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m? i Sz>100%. Za rad na
prekopu kolnika u svemu prema stavkama 2.9. i 4.4. O.T.U. - a za radove na cestama.

Suvi$ni materijal ¢e se odvoziti kamionima na stalnu deponiju. SuviSan materijal potrebno je
skladistiti u skladu s Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

3.3. Betonski i armirano - betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano - betonskih radova moraju se u svemu primjenjivati
postojeci propisi 1 standardi.

CEMENT
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U pogledu kakvoée mora odgovarati standardu: HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN
B.C1.013, HRN B.C1.014. Prilikom isporuke cementa isporucilac je duzan dostaviti podatke i
ateste. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje od strane ovlastenog instituta.
Cement na gradilistu treba ¢uvati na nacin 1 u uvjetima koji ne utjecCu negativno na njegovu
kakvocu. Cement se mora skladistiti posebno po vrstama i klasama i upotrebljavati prema
redoslijedu prijema na gradiliStu. Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradiliStu
uskladisten duze od tri mjeseca, ako prethodnim ispitivanjem nije utvrdeno da kakvoéom
odgovara propisanim uvjetima. BrzoocvrS€avajuéi cement se bez provjere kakvoce ne smije
upotrebljavati ako je uskladisten duze od mjesec dana.

Svaka posiljka cementa mora biti snabdijevena podacima o:

- vrsti i klasi cementa

- porijeklu, odnosno proizvodacu, te nazivu i mjestu ili registriranom znaku proizvodaca

- datumu proizvodnje

- datumu isporuke i koli¢ini cementa

Svaka posiljka cementa mora biti ozna¢ena propisanim atestnim znakom (prema Naredbi o
obaveznom atestiranju kakvoce cementa) otisnutim na vre¢ama ili na otpremnici kod cementa
u rasutom stanju.

KAMENI AGREGAT

Agregat mora imati dovoljnu ¢vrstocu 1 postojanost, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih
sastojaka niti drugih primjesa Stetnih za beton 1 armaturu. Kameni agregat u pogledu kakvoce
mora odgovarati standardima: HRN B.B3.100, HRN B.B2.010.

Frakcije agregata moraju se transportirati i skladistiti odvojeno tako da se ne prljaju, ne
predrobljavaju i ne segregiraju.

Podloga deponije agregata mora biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se
procjeduje kroz agregat.

Na istom mjestu smije se deponirati samo agregat iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste
nazivne frakcije iz razliCitog izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista il
dovoljno sli¢na svojstva koja ne uzrokuju promjenu koli¢ine doziranja u betonu.

VODA

Voda koja se koristi za pripremu betona mora odgovarati standardu: HRN U.M1.058.
Izuzetno od ove odredbe pouzdano pitka voda moze se upotrebljavati i bez dokaza 0 njenoj
podobnosti za izradu betona.

Otpadne vode industrije 1 vode iz mocvara sa sadrZajem sastojaka koji bi mogli Stetno utjecati
na vezanje cementa, treba u pravilu smatrati neupotrebljivim i izbjegavati njihovu upotrebu.
Ako se njihova podobnost i dokaze treba ih stalno kontrolirati prema HRN U.M1.058.

Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi izvrSenih ispitivanja,
treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kod primjene kloriranih pitkih voda treba imati na umu da je ukupna koli¢ina klornih iona u
armiranom betonu ogranicena na 0.4% mase cementa, pa ako postoji realna opasnost da se
propisana koli¢ina prekoraci treba kontrolirati koli¢inu klorida i u pitkim vodama.

DODACI BETONU

Dodaci betonu moraju odgovarati standardu: HRN U.M1.035 i HRN U.M1.037. Dodaci
betonu moraju biti uskladiSteni prema uputama proizvodaca.

Dozirati se smiju samo dozatorima ugradenim na mijeSalicu, koji moraju omogucavati
istovremeno doziranje najmanje dva dodatka.
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Izvoda¢ betonskih radova mora pored atesta za svaki dodatak pribaviti upute isporucitelja u
kojima moraju biti definirani podaci o dodatku, granicama doziranja, vrstama cementa s
kojima se moze upotrebljavati, nacinu skladiStenja i doziranja te o trajnosti do upotrebe.
Cijena dodataka betonu, ako nije drugacije odredeno, ulazi u jedini¢nu cijenu betona i ne
zaracunava se posebno.

BETON

Kakvoca 1 marka betona odreduju se projektnom dokumentacijom, a ispituje prema HRN
U.M1.005 i HRN U.M1.020. Izvoda¢ se mora strogo pridrzavati klase betona odredene za
pojedine konstrukcije, a oznacene u statickom racunu i troSkovniku. Kontrola proizvodnje
betona i ocjena postignute klase betona vrsi se prema Tehnickim propisima za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12).

Oc¢vrsli beton mora imati slijedece osobine :

ispunjavati trazenu klasu betona

da niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrsto¢e betona na pritisak nije manji od 0,9 MB

- da zadovoljava uvjete za tehnic¢ki vodonepropustan beton prema HRN U. M1. 015

da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN U. M1. 016.

KONSTRUKTIVNE POJEDINOSTI

Sve betonske i armirano - betonske konstrukcije moraju u svemu zadovoljiti Tehni¢ki propis
za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Vodonepropusnost prema HRN
U.M1.015 stupanj vodonepropusnosti B6.

Ispitivanje betona provodi za takve poslove ovlaStena radna organizacija. Ukoliko se ustanovi
da je beton podbacio kvalitetom u odnosu na trazenu tehnickom dokumentacijom, izvodac je
duzan izraditi projekt sanacije po ovlastenoj stru¢noj organizaciji i pruziti dokaze o uspjesno
provedenoj sanaciji.

Projekt sanacije i dokazi moraju se podnijeti projektantu konstrukcije na uvid.

3.4. Montazerski radovi
OPCENITO

Ovdje navedeni uvjeti odnose se na radove koje je potrebno izvrsiti pri izvedbi
vodoopskrbnog cjevovoda i montazi opreme.

Sav cjevovodni materijal treba preuzimati od proizvodaca komisijski i zapisnicki. Cjevovodni
materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi nego ga treba
na troSak proizvodaca zamijeniti ispravnim.

Utovar, prijevoz, istovar te spuStanje cjevovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se
vr§iti na takav nacin da ne dode do nikakvog oStecenja, na Sto treba obratiti posebnu paznju 1
strogo se drzati uputa proizvodaca.

Cjevovodni materijal treba pazljivo spustati u rov 1 poloziti na dno tako da cijelom duljinom
nalijeZe na podlogu te da je poravnat po smjeru i po visini. Kod prekida rada moraju se
obavezno zatvoriti krajevi cjevovoda.

Prije montaze vodovodnu armaturu treba pregledati i kontrolirati, te zastititi od korozije.
Postavljanje 1 montazu lijevano - Zeljeznih fazonskih komada i armature treba izvrSiti prema
priloZenom planu montaZe, a pritom se treba drZati uputa proizvodaca, pravila zanata i propisa
za izvedbu tih radova. Svi spojevi na mrezi moraju biti vodonepropusni.

Obracun ¢e biti izvrSen prema stvarno ugradenoj teZini fazonskih komada, odnosno armature.
U cijenu je uracunat dvostruki premaz antikorozivnim sredstvom.
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TroSkovi dobave materijala, doprema na mjesto ugradnje kao i buSenje rupa na prirubnicama
obuhvaceni su jedinicnom cijenom ugradnje te nece biti posebno obracunati.

Montaza opreme vrsit ¢e se prema uputstvima isporuc¢ioca. U cijenu su ukljuceni troskovi
dobave, dopreme i ugradnje.

Na cjevovodu su primijenjeni fazonski komadi i armatura s prirubnicama i naglavkom prema
iskazu vodovodnog materijala. Spajanje cijevi i fazonskih komada s prirubnicama izvode se
umetanjem brtvenog uloska izmedu povrsina prirubnica koje se potom stezu vijcima. Vanjska
zaStita fazonskih komada minimalno epoksidnim premazom prema DIN-u 30675 i DIN-u
30674-2.

Brtveni rub, prirubnicu i plosnatu brtvu ocistiti i provjeriti da li su u ispravnom stanju. Ne
upotrebljavati oSteceni materijal. Kod polaganja cijevi i fazonskih komada treba osigurati
pravilno nalijeganje, a cijevni rov savjesno zatrpati. Ni u kom sluc¢aju ne smiju se cijevi i
fazonske komade podgradivati kamenjem i drugim materijalima, ve¢ moraju lezati na tlu u
kojem nema kamena. AKo je na dnu rova stijena, mora se dno rova pokriti slojem pijeska ili
sitnog $ljunka (vel. zrna do 8 mm) debljine min. 10 cm. Za raspored rupa za vijke kod cijevi i
fazonskih komada vrijedi pravilo da vertikalna os prirubnice, koja stoji okomito na ravnini u
kojoj se polaze cjevovod, ne smije prolaziti kroz rupe za vijke.

Posebno se napominje (radi izbjegavanja greSaka kod ugradnje), da su kod fazonskih komada
s prirubnicama (osobito FFR komada), na prirubnice postavljene oznake za ugradnju u obliku
dva nasuprotna zareza. Kod ugradnje ove oznake treba poravnati po vertikali (visak) ili
horizontali (libela). Zbog razlike u brojevima rupa za vijke kod FFR komada, zauzimat ¢e
prikljucene armature i fazonski komadi kosi poloZaj u prostoru u slucaju pogresne ugradnje.
Kod montaze je potrebno voditi racuna da se vijci prije ugradnje ociste od rde i malo namazu
interolom. Duzine vijaka tako izabrati da poslije zatezanja vijka jedan do dva koraka navoja
strSe preko navrtke. Vijke najprije malo, a zatim krizno dobro pritegnuti. Nakon toga cijeli
spoj premazati zastitnim sredstvom protiv djelovanja rde.

Na cjevovodu su predvideni zasuni od lijevanog zeljeza, kratke standardne duljine s ravnim
prolazom 1 mekim nalijeganjem. Zasuni u oknima predvideni su s ru¢nim kolom, a na
podzemnim hidrantima s ugradbenom armaturom. Zasun se zatvara okretanjem udesno (u
smjeru kazaljke na satu).

Montirani cjevovod mora se ispitati na tlak. Podjela na dionice ispitivanja, provedba
ispitivanja, punjenje cjevovoda vodom, zaStita protiv utjecaja temperature, postava tlacne
crpke, visina probnog tlaka, trajanje ispitivanja, mjerenje tlaka, temperature 1 nepomicnosti te
vodenje zapisnika o ispitivanju moraju se vrSiti u svemu prema prilozenom opisu ispitivanja
cjevovoda na tlak.

Nakon tlacne probe, a prije pustanja u pogon cjevovod treba isprati i dezinficirati. Za pranje
cjevovoda dozvoljena je upotreba samo ispravne pitke vode. Efikasno ispiranje moze se
posti¢i samo ako je osigurana minimalna brzina vode od 2 m/s. Ispiranje treba vrsiti sve dok
se ne dobije potpuno Cista voda.

Minimalne koli¢ine vode potrebne za ispiranje:

- zaDN <150 mm: 3 -5 volumena dionice koja se ispire

- zaDN > 150 mm: 2 - 3 volumena dionice koja se ispire

Nakon izvrSenog ispitivanja treba provesti dezinfekciju cjevovoda. Dezinfekciju provodi
tvrtka ovlaStena za takve poslove imajué¢i u vidu da se postupak obavlja gotovo u pravilu
klorom kao opasnim sredstvom.

Doza klora mora se kretati u granicama od 10 do 200 mg/l. Smatra se da je dovoljno 30 - 50
mg/l.

Vece doze klora prakticiraju se u dva slucaja:
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- kada je poznato da cjevovod sadrzi organske tvari koje nije mogucée ukloniti putem
ispiranja

- kada je neophodno da se vrijeme dezinfekcije skrati.

Prilikom provodenja dezinfekcije potrebno je osigurati zaStitu radnika koji rade na

dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje ako se njime pazljivo ne rukuje. Radove na

dezinfekciji smiju vrSiti samo kvalificirane 1 ovlaStene osobe. Pri radu sa klorom treba biti

pazljiv jer klor nagriza diSne organe i o¢i. Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije

se, zbog visoke koncentracije klora, upotrebljavati za pic¢e ni za zalijevanje poljoprivrednih

kultura, a isto tako se ne smije ispustati na poljoprivredno zemljiSte nakon provedene

dezinfekcije.

O izvrSenom kloriranju vodi se zapisnik, koji ovjerava osoba pod ¢ijom je kontrolom izvrSena

dezinfekcija.

3.5. Tesarski radovi

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za
drvene konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D. A0. 020.

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica 1 ostali
materijal, mora biti tesarima donesen do najvece udaljenosti 30 m od mjesta ugradnje.

Oplata mora biti izradena to¢no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije i treba biti
poduprta tako da moze sa sigurno$éu podnijeti opterecenje betonom, mora biti stabilna,
otporna, dovoljno ukru¢ena da se ne moze deformirati ili popustiti u bilo kojem smjeru.
Unutarnje povr$ine moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute. Oplata
mora biti tako izradena da se moze skidati bez potresa i oSteCenja konstrukcije, a smije se
skidati tek nakon §to ugradeni beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu.

Pri skidanju oplate nakon dovrSenja objekta treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim
njenim elementima. Sav upotrebljeni materijal treba ocistiti od eventualnih zaostataka
stvrdnutog betona, a Cavle treba povaditi. Sve elemente skinute oplate treba sloZziti na gomile
te sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20 m od objekta, odvojeno po vrsti
materijala: drvo po dimenzijama, vijke i ¢avle u pripremljene sanduke.

Razupiranje boc¢nih strana rova mora se vrSiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima zastite na radu i to na nacin da se potpuno omoguci i osigura rad u
rovu.

Prilikom skidanja razupiraa treba sav materijal izbaciti iz rova te ocistiti, sortirati i sloZiti na
udaljenost do 20 m.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN - a:
- HRN D. C1.040,041 drvena rezana grada
- HRN D. C5.026-70  glatke ploce

- HRN D. C5. 043 Sper ploce
- HRN M. B4. 021 gradevinski ¢avli
3.6. Obracun radova

Obracun radova izvrsit ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedini¢nim cijenama prihvacene
ponude izvodaca te odredbama ugovora. Koli¢ina izvedenog rada ne smije prije¢i kolic¢inu
predvidenu pojedinom stavkom troskovnika, osim ako to nadzorni inzenjer investitora ne
odobri. Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka troSkovnika moraju sadrzavati:
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- cijenu potrebnog materijala s troSkovima dopreme do deponije na gradiliStu, utovara,
prijevoza 1 istovara, odvoza do mjesta ugradnje, trosSkova uskladiStenja, ispitivanja
kvaliteta, izdavanja atesta, uvanje itd.

- cCijenu izvrSenja rada prema opisu stavke troSkovnika, sa svim davanjima, naknadama i
taksama itd.

- troSkove organizacije gradilista, rezijskih troSkova, pomo¢nih objekata, pristupnih puteva,
uspostave prvobitnog stanja itd.

Nakon usvajanja jedini¢nih cijena prema ponudi izvodaca ne smiju se odobravati nikakvi
rezijski sati, pomo¢ni radovi i sl. Eventualne vise radnje, izvan stavaka troskovnika, moze
odobriti jedino nadzorni inZenjer investitora, u okviru svojih ovlaStenja, a na temelju satnica
za pojedine kategorije radnika i faktora navedenih u ponudi izvodaca. Cijene materijala za
takve viSe radnje obracunat ¢e se prema racunima, a u okviru iznosa unaprijed odobrenog po
nadzornom inZenjeru investitora.

4. ISPITIVANJE VODOVODNE MREZE NA TLAK I U POGLEDU SANITARNIH
UVIETA

4.1. Ispitivanje vodovodne mreZe na tlak (tla¢na proba) za ljevano-Zeljezne cijevi
4.1.1. Opéenito

Vodovodna mreza odnosno cjevovodi najskuplji su dio svih vodovoda te je stoga potrebna
njihova besprijekorna izvedba i1 odrzavanje.

Kako su cjevovodi redovito ukopani i nepristupacni, kontrola njihovog stanja i popravci su
vrlo otezani. Iz tog razloga zahtijeva se da svi dijelovi cjevovoda (cijevi, fazonski komadi i
armature) imaju dovoljnu ¢vrstocu 1 da su tako sastavljeni da ne dode do nepozeljnih pomaka
1 da gotov cjevovod bude potpuno nepropustan za vodu. Nedovoljna ¢vrstoa i pomaci
uzrokuju razli¢ite smetnje 1 Stete, kao 1 lom cjevovoda. Voda koja pod tlakom istice na
propusnim mjestima cijevi ili spoja pa ma kako neznatna bila ta propusnost u pocetku, s
vremenom sve vise prosiruje ta oSteCena mjesta, a dolazi 1 do razaranja uslijed korozije radi
¢ega dolazi do smanjenja vijeka trajanja cijevi.

Te nepozeljne pojave izbjegavamo time Sto se vodovodi na kraju izvedbe ispituju na cvrstocu
1 nepropusnost i uklone svi uzroci $teta.

Polozene i djelomi¢no zatrpane cjevovode potrebno je prema DIN-u 19630 podvrgnuti
tlaénom ispitivanju.

Tlaéna proba je vremenski ograniCen postupak kojim se ispituje poloZen, montiran i
djelomi¢no zatrpan cjevovod, prije puStanja u pogon, radi provjere ispravnosti montaze i
eventualno nastalih oStecenja u toku izvedbe.

Nepropusnost i ¢vrsto¢u obicno ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. Tako
je npr. zavarene cjevovode pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na
¢vrsto¢u vodom.

Tla¢na proba se prvo obavlja za svaki ogranak zasebno i1 onda se obavlja skupna tlacna proba
za sve ogranke.

Vodovodne cjevovode smije polagati samo stru¢ni kadar poduze¢a Vodovod ili poduzeca s
iskustvom u tim radovima i ovlaStenjem za te radove.
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4.1.2.Dionice ispitivanja

Duzina ispitne dionice ovisi o konfiguraciji terena, promjeru cijevi i drugim konkretnim
uvjetima i uzima se uglavnom u duljini do 500 m. Duljine ispitnih dionica cjevovoda ne bi
trebale prelaziti 500 m. Ako se na trasi cjevovoda javljaju velike visinske razlike, moraju se
izabrati takve duzine dionica da se prilikom ispitivanja u najvisSoj tocki cjevovoda ostvari bar
nazivni pritisak.

4.1.3. Vrste tla¢nih proba

Za ispitivanje cjevovoda na tlak, prema DIN-u 4279 T3, predvidena su tri postupka:
- normalni postupak

- ubrzani normalni postupak

- posebni postupak.

U nastavku se opisuje normalni postupak provedbe tlacne probe.
Normalni postupak provedbe tla¢ne probe

Normalni postupak ispitivanja cjevovoda na tlak provodi se u slijede¢im fazama:
- osiguranje cjevovoda

- punjenje cjevovoda

- prethodno ispitivanje

- glavno ispitivanje

- kontrolno ispitivanje

- skupno (zajednicko) ispitivanje 1

- 1zvjesce o uspjesSno provedenoj tlacnoj probi.

Izvoda¢ radova duzan je na vrijeme obavijestiti investitora o namjeravanom pocetku
prethodnog i glavnog ispitivanja.
Izvodac je duZan osigurati dovoljan broj strucnih radnika za pomo¢ ispitnoj komisiji.

4.1.4.Provedba tla¢ne probe
Provedba tla¢ne probe sastoji se iz slijedecih faza:
4.1.4.1. Osiguranje cjevovoda

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih dionica te usidren na
svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima, redukcijama promjera, ra¢vama,
zavrSnim komadima i1 ograncima, da se sprijei promjena polozaja, a time 1 mogucnost
propustanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji.

Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi sitnozrnatim materijalom, veli¢ine zrna
do 8 mm, do 30 cm iznad tjemena cijevi, ali tako da se ne zatrpaju spojevi cijevi na ¢itavoj
duzini ispitne dionice. Pri tom ¢e na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena
cijevi biti znatno visa od 30 cm, tako da se, nakon uspjeSno provedene tlacne probe,
razastiranjem tog materijala moze posti¢i jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena
cijevi duz cijelog cjevovoda i po €itavoj Sirini rova.
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Cijevni vod se na krajevima ispitne dionice zatvara putem fazonskih komada kojima je
omoguceno punjenje cijevi vodom odnosno evakuacija zraka iz cijevi. Na kraju je potrebno
izvrSiti podupiranje zavr$nih komada.

Pritom je potrebno pravilno dimenzionirati sidrene betonske blokove prema HRN B.C4.026
na probni (ispitni) tlak, a oslonce na dopusteno opterecenja tla na doticnom mjestu. Prije
provodenja tlacne probe sidreni betonski blokovi moraju dosti¢i potrebnu ¢vrstocu.
Privremene podupirace na krajevima ispitne dionice ne skidati dok se probni tlak ne spusti do
nule.

4.14.2. Zastita protiv utjecaja temperature

Zbog zastite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, naroCito na spojevima, za
vruéina zasjeniti.

4.1.4.3. Postavljanje tlaéne pumpe i sistema za odzracivanje

Tla¢nu pumpu i sistem za odzracivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od
najmanjeg pomicanja uslijed djelovanja hidrauli¢ke aksijalne sile da ne dode do nesreca.

Za postavljanje tla¢ne pumpe i sistema za odzradivanje potrebno je postaviti zavrSne komade
s prirubnicom. Na prirubnicu zavr§nog komada ugraduje se prikljucak za spoj sa pumpom na
jednom kraju cjevovoda odnosno sistema za odzracivanje na drugom kraju. Nakon toga je
potrebno izvrsiti podupiranje navedenih priklju¢aka za pumpu i sistem za odzracivanje, koje
se ne smije ukloniti dok se probni tlak ne spusti do nule.

4.1.4.4. Punjenje cjevovoda

Cjevovod treba puniti vodom ¢ija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Doprema vode potrebne
kvalitete, vr$i se prema mjesnim prilikama.

Vod punimo tako pazljivo da ga potpuno ispunimo vodom, a bez opasnih udara u vezi s
istiskivanjem zraka. Preporuca se punjenje cjevovoda ¢istom vodom s najnizeg mjesta ispitne
dionice brzinom 0.04 do 0.05 m/s. Istovremeno se na najviSim tockama i na kraju ispitne
dionice provodi ispustanje zraka. Da bi se omogucila evakuacija zraka punjenje treba vrSiti
polako. IzlaZenje zraka mora se odvijati bez jacih Sumova.

Nakupine zraka ugroZavaju cjevovod, dovode do loma cjevovoda, a ometaju i tlacnu probu,
narocito kod vec¢ih temperaturnih promjena u toku probe.

Za postepeno 1 optimalno punjenje cjevovoda preporucuje se punjenje koli¢inama vode prema
slijedecoj tablici:

Promjer
10 12 15 20 25 30 35
DN 50 65 80 0 5 0 0 0 0 0
(mm)
Koli¢ina

punjenja 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.3 2.0 2.8 3.8
(1/s)

4.1.45. Prethodno ispitivanje (pretproba)

Izvodac mora investitora pravovremeno obavijestiti kada ¢e vrsiti predprobu.
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Kod cjevovoda sa cementnom koSuljicom potrebno je obratiti paznju na ¢injenicu da pore
cementnog morta upijaju vodu. To ima za posljedicu odredeni pad tlaka, ¢ak i kod apsolutno
nepropusnih cjevovoda.

Zbog toga samo tlacno ispitivanje treba zapoceti tek 24-sata nakon punjenja cjevovoda. Na
pocetku pretprobe cjevovod treba jos jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog boljeg
odzracenja.

Jedan dan nakon punjenja, izvoda¢ provodi pretprobu polaganim tlacenjem do najveéeg
moguceg pogonskog tlaka. Tlak treba u pravilnim razmacima ponovno uspostavljati, a
najkasnije nakon pada tlaka od 0.5 bara.

Ako se ve¢ kod pogonskog tlaka pokazu pomaci ili propusnosti, treba tlak po moguénosti
povecati do ispitnog tlaka da bi se lakse ocijenile izvedbene pogreske. Ako investitor dopusti
popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo otpustiti tlak.

Propisano trajanje pretprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, tj. min.
6 sati.

Ukoliko se za vrijeme pretprobe ukazu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inzenjer
investitora odluci da je popravak moguce izvrsiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno
isprazniti cjevovod ve¢ samo osloboditi od tlaka.

Smatra se da je pretproba uspjesno obavljena, ako se tijekom ispitivanja ne primjeti
propustanje vode na spojevima i cijevima.

4.1.4.6. Glavna tlacna proba

Glavno ispitivanje mora se obaviti komisijski s predstavnikom gradevinske inspekcije,
investitora i izvodaca.

Uvjet za glavno ispitivanje je uspjeSno zavrSeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja
nastavno na prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka.

Ispitni tlak kod glavne tlatne probe za cjevovod od lijevano - Zeljeznih cijevi od nodularnog
lijeva iznosi 1.5xNP (1,5 x nominalni tlak). Trajanje glavne tla¢ne probe je minimalno 6 sati.
Sve spojeve treba temeljito pregledati. U slucaju da se tijekom glavnog ispitivanja primjete
nedostaci na cjevovodu, ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da losa mjesta
ostanu bez vode, nedostatke ukloniti i ispitivanje ponoviti.

Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja su ve¢ prekrivena, pozZeljno je
myjeriti koli¢inu vode u posudi tla¢ne pumpe 1 to za svakih 1 bar poviSenja tlaka, te pomocu
dijagrama pratiti funkcijsku vezu tih veli¢ina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija
ovisnosti je pravac, a kod propusnog parabola.

Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednacenja na
ispitni tlak.

Glavno ispitivanje je zadovoljavajuée ako mjerodavni investitorov manometar (po
mogucnosti na najnizem mjestu cjevovoda), uzevsi u obzir sve od investitora priznate vanjske
utjecaje, promjene temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlaéne probe vece snizenje tlaka
od 0,1 kg/cm?, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propustanje vode niti
nepravilne promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog
polozaja.

4.1.4.7. Kontrolno ispitivanje

Nakon uspjesno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod pogonskim tlakom sve
dok svi spojevi ne budu prekriveni slojem sitnozrnatog materijala do visine od 30 cm iznad
tjemena cijevi kako bi se manometrom moglo kontrolirati eventualno oStec¢enje cijevi koje
nastane kod zatrpavanja.
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4.1.4.8. Skupna proba

Skupna proba se obavlja nakon uspje$no provedenih glavnih tla¢nih probi pojedinih dionica.
Skupna tlacna proba provodi se za cijelu mrezu odjednom, a svrha ovog ispitivanja je da se
ustanovi stanje spojeva izmedu pojedinih dionica koji za vrijeme ove probe moraju ostati
slobodni, ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed svih radova
nakon tla¢nih proba i kontrolnog ispitivanja nije doslo do propustanja uslijed oStecenja ili
pomaka cijevi.

Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati i stalno
mijeriti. Ispitivanje zadovoljava ako nema nikakvog pada tlaka, ako se na spojevima ne opazi
propustanje vode, utvrdi ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te da nije doSlo do
propustanja uslijed oStec¢enja ili pomaka cijevi.

4.1.4.9. Mjerenje tlaka, temperature i nepomicnosti

Za mjerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da
se moze ocitati promjena tlaka od 0.1 bara. Preporucuju se dva mjerna instrumenta od kojih
jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni.

Za nadziranje tlacne probe potrebno je da i investitor i izvoda¢ imaju svaki svoj manometar i
na najvisoj 1 na najnizoj tocki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj racun za Citavog
trajanja tlacne probe drzati na njoj stru¢njaka koji je u stanju da stru¢no nadzire ispitivanja. Za
trajanja probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na cjevovodu. Narocito je nedozvoljeno
popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog odrzanja tlaka.

Manometri za tlaénu probu moraju imati takvu skalu da u podrucju probnog tlaka omogucuju
besprijekorno oditanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm? Prije tlaéne probe ih treba
prekontrolirati.

Kod novogradnji 1 vec¢ih proSirenja vodovoda, osobito glavnih cjevovoda i vaznih opskrbnih
cjevovoda vece duZine 1 veceg presjeka, treba mjeriti 1 temperaturu zraka i temperaturu vode u
cjevovodu. Za utvrdivanje nepomicnosti cjevovoda treba mjeriti pomake narocito na
zavojima, na usidrenjima lukova i ogranaka, na zatvara¢ima, redukcijama i sl., kao i
istiskivanje brtvi pomo¢nih spojeva 1 naglavnih spojeva, osobito na spomenutim mjestima
cjevovoda.

Ako se pokazu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina 1 sl.) ili na
spoju (kapljice, tecenje, mlazevi ili sl.) treba probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok
sva propusha mjesta ne ostanu izvan vode. Probu se smije ponoviti tek nakon $to su te greske
potpuno uklonjene.

Prema iskustvu, tla¢ne probe dionica ograni¢enih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo
ako su zasuni ugradeni bez otvaranja nakon otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ogranicenje
probne dionice upotrijebiti zavr$nike (prirubne, naglavne ili uglavne).

Kod zavarenih se spojeva preporuca prije tlaéne probe vodom izvesti tla¢nu probu zrakom do
2 kg/cm? nadtlaka, da bi se otkrile i najmanje propustljivosti. Kod toga Zestoko tu¢emo po
varovima, a zatim nanesemo sapunicu ili drugo pjenivo sredstvo koje brzo otkrije propusnost.

4.1.5. Preuzimanje

Smatramo da su tlatne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni
investitorov manometar (po mogucénosti na najnizem mjestu cjevovoda), uzevsi u obzir sve od
investitora priznate vanjske utjecaje promjene temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tla¢ne
probe vece snizenje tlaka od 0,1 kg/cm?, a detaljni pregled cjevovoda osobito ukruéenja,
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usidrenja i spojeva nije pokazao nista prema ¢emu bi se dalo zakljuciti da je doslo do pomaka
ili propustanja ili da ¢e postepeno doc¢i.

Tla¢ne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani preuzimac.
4.1.6. Izvjesce

O uspjesno provedenoj tlacnoj probi mora se izraditi zapisnik uz potpis svih odgovornih
osoba. Tek nakon toga moze se izvrsiti potpuno zatrpavanje cijevi u rovovima.

4.2. lspitivanje cjevovoda u pogledu sanitarnih uvjeta ispiranje i dezinfekcija
cjevovoda

Po dovrsenju uspjesno provedenih tlacnih probi, a prije pustanja u rad, potrebno je obaviti
ispiranje 1 dezinfekciju cjevovoda radi postizanja sanitarne ispravnosti, tj. treba ocistiti
cjevovod od mehanickih necistoca preostalih nakon izvedbe te od bakterioloSkog zagadenja.
Dezinfekciju cjevovoda provodi tvrtka ovlastena za takve poslove imaju¢i u vidu da se
postupak obavlja gotovo u pravilu klorom kao opasnim sredstvom.

Ispiranje i dezinfekciju cjevovoda moguce je izvesti kroz muljne ispuste u oknima odnosno
preko hidranata, a odvodnja se predvida ovisno o lokalnim uvjetima, u kanalizaciju ili na
teren.

Uzorci se uzimaju u dva navrata. Prvi put uzorci se uzimaju nakon ispiranja pojedine dionice
poslije zavrSenih radova, a prije same dezinfekcije. Ispiranje cjevovoda vr$i se min.
trostrukom koli¢inom vode od zapremnine dionice ili sve dok se na izlazu ne pojavi potpuno
bistra voda.

Drugi put se uzimanje uzoraka vrsi nakon dezinfekcije, a prije pustanja cjevovoda u pogon.
Dezinfekcija se vrsi klornom otopinom u koli¢ini 40 mg/l, a vrijeme zadrZavanja je 12 sati
(preko no¢i), odnosno min. 3 sata.

Ispiranje cjevovoda treba vrsiti planski, dio po dio. Cjevovodi se Ciste od mehanickih
necistoca tako da se u cjevovod pusta voda 1 ispusta u kanalizaciju ili na teren tako dugo dok
se ne zakljuci da je cijela trasa isprana tj. dok iz cijevi ne pocne izlaziti bistra voda.

Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji cjevovoda sanitarno ispravnom vodom uz
dodatak klornog preparata.

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klorne otopine u dio cjevovoda koji je
ogranicen zatvaracima i to preko hidranata i zatvaraca.

Najces¢e se za dezinfekciju glavnih dovoda i mreze koriste slijede¢i preparati: natrij-
hipoklorit, kalcij - hipoklorit i klorni kre¢, ali u znatno jacoj koncentraciji od one koja je
uobicajena kod normalnog kloriranja. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati ispuste 1
sacekati da se pojavi klor, a zatim ih zatvoriti. Neophodno je da ispitivanja pokazuju
prisutnost klornog preparata na svim dijelovima cjevovoda.

Ovako napunjen cjevovod ostaviti da stoji 12 sati (tijekom no¢i), a najmanje 3 sata. Poslije
isteklog vremena potrebno je otvoriti sve ispuste uz potiskivanje Ciste vode U cijevni sustav te
se uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na stru¢nu analizu koja ¢e potvrditi njen
uspjeh, odnosno neuspjeh od Cega ¢e zavisiti davanje odobrenja za uporabu. U slucaju
neuspjeha postupak se mora ponoviti.

Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora,
upotrebljavati za pice kao ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura, a isto tako se ne smije,
nakon provedene dezinfekcije, ispustati na poljoprivredno zemljiSte ni u vodotoke. Pri ovom

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 15



TD:573 A
D & Z doo Zadar ZOP: INFR - 573 A

ispitivanju treba pratiti rezidualni klor na to¢e¢im mjestima i ispiranje nastaviti sve dok se
njegova vrijednost ne svede na 0.3 - 0.5 mg/l i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju.

Nakon dezinfekcije cjevovod se ispire normalno kloriranom vodom za pice, a koncentraciju
klora odreduje sanitarni inspektor.

Prije pustanja u rad vodoopskrbnog cjevovoda, izvodac je duzan ishoditi atest o sanitarnoj
ispravnosti cjevovoda kod nadlezne zdravstvene ustanove.

5. UREDENJE OKOLISA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13)
izraden je projekt uredenja okoliSa gradilisSta za PRISTUPNU CESTU PODUZETNICKE
ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS).

Kao obveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliSa uz stalno odrzavanje
predmetne gradevine kao dijela infrastrukturnih sadrzaja grada Zadra.

Izvoda¢ radova duzan je nakon zavrSetka radova, gradiliSte i okoli§ dovesti u uredno stanje,

odnosno:

e Nakon dovriene izgradnje PRISTUPNE CESTE PODUZETNICKE ZONE CRNO,
potrebno je okoli$ dovesti u uredno i1 funkcionalno stanje;

e Popraviti i urediti sve cestovne povrSine koje su prekopane u svrhu izgradnje
PRISTUPNU CESTU PODUZETNICKE ZONE CRNO, te manipulativnih povriina kao
i cestovnih povrsina koje je koristio za vrijeme izgradnje;

e Ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu

gradiliSta;

Odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora;

Odistiti deponij od smeca i otpadaka;

Demontirati i odvesti privremene instalacije;

Odistiti lokaciju gradilista od smeca 1 svih otpadaka te zaostalog gradevinskog materijala;

Urediti postojece vodotoke, tj. omoguciti nesmetano oticanje potoka i bujica.

6. VIJEK UPORABE I ODRZAVANJE

Predmetni cjevovod planiran je prema iskustvima i uzancama na period od 80 god., uz
redovito investicijsko odrzavanje. Da bi predmetni sustav ispravno funkcionirao buduci
korisnik je obvezan vrsiti redovito odrzavanje 1 kontrolu sustava.

Svakih 3-4 god. je potrebno Cistiti okna. Fazonske komade i armaturu u oknima treba
premazati antikorozivnim sredstvima. Armaturu je potrebno izvaditi i reparirati svakih 10
god. Provjeriti da u oknima nema vode radi korozije.

Vijek gradevine ne moze biti 80 god. ako je voda zasi¢ena CaCOg.

projektant suradnik projektant
Darija Kruljac, mag.ing.aedif. Filip Juranov, dipl.ing.grad.
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POPIS PROPISA I PRAVILA ZASTITE NA RADU KOJA SU PRIMJENJENA U
TEHNICKOJ DOKUMENTACLJI

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Primijenjeni pravilnici, uredbe, odluke, norme i tehnicki propisi:

2.

Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN
145/04)

Pravilnik o uvjetima i na¢inu provedbe tehnic¢ke zastite (NN 198/03)

Norme za pojedine vrste radova

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Uredba o razinama onec¢is¢ujuéih tvari u zraku (NN 117/12)

Op¢i pravilnik o higijensko-tehni¢kim zastitnim mjerama pri radu

Ostali propisi, tehnicki standardi 1 normativi za ovu vrstu gradevine i projekta

OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

2.1. NAMIJENA GRADEVINE

Gradevina: Pristupna cesta Poduzetnicke zone Crno

- vodooprskbni cjevovod u duzini 463,08 m’

2.2. LOKACNA

Podruéje obuhvata pristupne ceste gospodarske zone Crno u Zadru nalazi se sjeveroisto¢no od
urbane aglomeracije Zadra i direktno se nastavlja na podruc¢je gospodarske zone Murvica jug.
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3. PRIKAZ PROJEKTOM DATIH TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE
OSIGURAVAJU UVJETI ZA SIGURAN RAD

3.1. GRADILISTE

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
prema ovom elaboratu. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene
na gradilistu.

Izvodac radova sastavlja poseban elaborat o uredenju i radu na gradilistu, kojim ¢e u pogledu

zaStite na radu, biti obuhvacene sve potrebne mjere kao $to su:

- osiguranje granice gradilista

- uredenje 1 odrzavanje prometnica (pristupa)

- odredivanje mjesta, prostora i na¢ina razmjestaja te skladiStenja gradevnog materijala

- izgradnja i uredenje prostora za cuvanje opasnog materijala

- nacin transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta gradevnog materijala, teskih
predmeta i opreme

- nadin obiljezavanja / osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu (opasne
zone)

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, praSina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra

- uredenje elektri¢nih instalacija za pogon 1 osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradiliStu

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuca osiguranja
S obzirom na lokaciju gradiliSta

- odredivanje vrste i nacin izvodenja gradevinskih skela

- nacin zaStite od pada s visine ili u dubinu

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po Zivot i zdravlje radnika,
kao 1 vrste 1 koli¢ine potrebnih osobnih zastitinih sredstava, odnosno zastitne opreme

- mjere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu

- izgradnja, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu

- organiziranje prve pomoci na gradiliStu

- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu

Izvodenje radova na gradiliStu smije se otpoceti tek kada je gradiliSte uredeno prema
odredbama ovog pravilnika.

3.2. GRADEVINA

Pristup u predmetne dionice izgradnje vodoopskrbnog sustava, potreban u redovnoj
eksploataciji ili intervenciji na konstrukciji gradevine, mogu¢ je kroz otvore na poklopcima.
Za spuStanje u okna treba koristiti stupaljke od nehrdaju¢eg materijala, pri¢vrs¢ene za
armiranobetonske dijelove gradevine, uz postivanje vazecih i1 odgovarajucih propisa zastite na
radu.

Samo ovlasSteno osoblje ima pristup u okna vodoopskrbnog sustava.
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3.3. OKOLIS —- UREDENJE

Nakon izvrSenih ispitivanja vodonepropusnosti, rovovi ¢e biti zatrpani odgovaraju¢im
probranim materijalom iz iskopa i zamjenskim materijalom.
Temeljem i u skladu odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14) daje se prikaz
tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehni¢ka rjeSenja, koja u cijelosti
osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme
gradenja i u tijeku uporabe predmetne gradevine) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i
zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazeom

zakonskom regulativom predvidene mjere zaStite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uredenje samog gradilista,

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- organizaciju skladi$nog prostora,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- organizaciju pruzanja prve pomoci u sluc¢aju povrede radnika na radu i slicno,

- ispravnost sredstava za rad, kao §to su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni
Sljem, radno odijelo, zaStitne rukavice, radne cipele, opasa¢ za radove na visinama i
slicno),

- sanaciju okoliSa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Ove mjere reguliraju 1 obavezuju na ispravno koriStenje opreme, te takvu izradu objekata koji
udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrozavaju ljudi 1 okolis.

Koristenje opreme na gradiliStu i1 sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zastiti na radu uz
primjenu HTZ mjera koje su obavezne za ovu vrstu gradevine.

Posebno treba sprijeciti razvijanje otrovnih 1 eksplozivnih plinova, oSte¢enje 1 iskrenje
elektrovodova i neposredni kontakt radnika s njima, zagadenje zraka, opasna zracenja,
zagadenje vode i tla, te iskljuciti neodgovarajuca rjeSenja koja su izvan standarda.

Elektricni kabeli visokog napona moraju biti iskljuCeni (izvan pogona i napona) tijekom
radova u njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopusteni su samo ruéni iskopi.

Organizacija i oprema gradiliSta, osiguranje uredaja i strojeva u cilju zasStite radnika i okolnog
pucanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima.

KoriStenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su
upoznati s opasnostima. Rad strojeva moze poceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Izvoditelj radova duzan je radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje
atest ne stariji od 12 mjeseci te se pridrzavati podataka u projektu.

Izvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju gradiliSta obuhvatiti sve potrebne mjere
zastite na radu.
Za provedbu svih zastitnih tehni¢kih mjera nadlezna je 1 odgovorna uprava gradilista.
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Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
- rukovoditelj gradiliSta

- nadzorni inzenjer

- ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i
izvoditelja, uz primjenu svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu gradevina.
Izvoditelj se mora pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o
radu.

Prije pocetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuce oznacene
na terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim poduzecima te njihove trase zapisnicki
predane izvoditelju.

Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stru¢na i ovlastena osoba.

Nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na
pojedinim etapama rada i stavkama.

Izmjena 1 odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost
projektanta i investitora te pribavljanjem gradevinske dozvole za nastalu promjenu.

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu
objekta, te na upotrebljene materijale.
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njenog koriStenja izbjegnu
moguce nezgode korisnika gradevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuca, pada,
opekotina, udara struje ili eksplozije.

Prilikom izvodenja tlacne probe, da ne bi doSlo do nesreca pri radu, tlaénu pumpu i sistem za
odzracivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed
djelovanja hidrauli¢ke aksijalne sile. Za trajanja tlatne probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi
na cjevovodu. Narocito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva.

Prilikom provodenja dezinfekcije cjevovoda potrebno je osigurati zaStitu radnika koji rade na
dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje ako se njime paZljivo ne rukuje. Radove na
dezinfekciji smiju vrsiti samo kvalificirane 1 ovlastene osobe. Pri radu sa klorom treba biti
pazljiv jer klor nagriza di$ne organe i o¢i. Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije
se zbog visoke koncentracije klora, upotrebljavati za pi¢e ni za zalijevanje poljoprivrednih
kultura, a isto tako se ne smije ispuStati na poljoprivredno zemljisSte nakon provedene
dezinfekcije.

Pri normalnom pogonu vodoopskrbnog cjevovoda te radu na redovnoj kontroli i odrzavanju

treba se pridrzavati slijedecih pravila zastite na radu:

1. Opasnost od pozara izbjegnuta je odabirom materijala. Cijevi su od nodularnog lijeva, a
zasunska okna betonska.

2. Opasnost od losih mikroklimatskih uvjeta u ovom slu¢aju ne postoji.

3. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ako u blizini zasunskih okana postoji moguénost da dode do stvaranja plinova tada postoji
mogucnost eksplozije odnosno trovanja. Zbog toga je potrebno prije ulaska u zasunsko okno
izvrSiti odzraCenje okana, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od eksplozije
odnosno trovanja.
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Osim navedenih pravila potrebno se pridrzavati slijedeceg:

- Hidrantske i zasunske cestovne kape moraju biti ugradene tako da im gornja povrSina
bude u ravnini nivelete ceste ili nogostupa. Ako se niveleta mijenja iz bilo kojeg razloga
(popravci, rekonstrukcija) mora se ulicna kapa bezuvjetno prilagoditi na novu Kkotu
nivelete uredene povrsine.

- Prije pusStanja vodovoda u pogon obavezno se mora izvrSiti pranje i dezinfekcija
cjevovoda.

projektant
Filip Juranov, dipl.ing.grad.
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu
pravila protupozarne zastite.

Osnovu pozarne ugrozenosti gradiliSnog prostora ¢ini neprikladno uskladiStenje zapaljivih
materijala, goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvodenja radova.

Opasnosti od tehnoloskih 1 energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem 1 izvodenjem
u skladu s vaze¢im propisima za to podrucdje.

Za vrijeme izvedbe predmetne gradevine potrebno je osigurati prilaz gradilistu za
ucinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i vazecom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji
mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i
otvorenog plamena, kako ne bi doslo do izbijanja poZzara.

Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.)
trebaju se Cuvati u posebnim skladi$nim prostorima, sigurnim od pozara, u svemu prema
vaze¢im odredbama, propisima i standardima Zakona o zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99).

Elektri¢ne instalacije, uredaji 1 oprema moraju svojom kvalitetom i na¢inom izvedbe
odgovarati vaze¢im propisima i standardima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti
zaStitne mjere prema Zakonu o zastiti od pozara. Za provedbu zastitnih mjera nadlezna je i
odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe mjera zastite provode:

- rukovoditelj gradilista

- nadzorni inZenjer,

- ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Nakon zavrsetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte 1 ukloniti sve
ostatke grade 1 zapaljivih materijala, te dovesti okoli§ u prvobitno stanje.

Objekt je smjeSten tako da se u blizini ne nalaze skladista s eksplozivnim materijalima i
zapaljivim tekucinama, a preko i ispod objekta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive
tekucine 1 plinove.

Kako je objekt izgraden od nezapaljivih materijala, smatra se da objekt posjeduje dostatnu
protupozarnu sigurnost.

Popis primijenjenih propisa:

- Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,
110/05, 28/10)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova 1 prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleZzno za zastitu od pozara ne sudjeluje
u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11)

- Pravilnik o mjerama zasStite od poZzara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja
i srodnih tehnika rada (NN 44/88)

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
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Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, 174/04, 38/09, 80/10)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (SI.I.SFRJ 13/1968, NN 53/91)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Ostali propisi na kojima se temelji predvideni sustav zastite od pozara navedeni su u Prikazu
tehnic¢kih mjera zastite na radu.

projektant
Filip Juranov, dipl.ing.grad.
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d - profil cjevovoda
p - pritisak vode (probni)

A - povrsina presjeka cijevi

Sy - dopusteno naprezanje u tlu
Opet - Specifi¢na tezina betona
Sge - dopusteno naprezanje u Celiku
Ayt - povrsina betonskog bloka
V pet - VOlumen betona

A et - povrsina Celi¢ne obujmice
a - kut loma cjevovoda

R - osna sila na lomu cjevovoda
b - Sirina bloka

| - duljina bloka

h - visina bloka

(cm)
(N/cm?)
(cm®)
(N/cm?)
(N/m°)
(N/cm?)
(cm®)
(m3)
(cm®)
)
(N)
(cm)
(cm)
(cm)

TD: 573 A
ZOP: INFR - 573 A

sidrenje vertikalnih konveksnih lomova
sidrenje hor. i vert. konkavnih lomova

sidrenje vertikalnih konveksnih lomova
sidrenje vertikalnih konveksnih lomova

Vrsta tla

Dozvoljeno opterecenje (N/cmz)

Meka ilovaca
Pijesak
Sljunak i pijesak

Lapor; Sljunak i pijesak ¢vrsto sljepljeni

Meka stijena, pjescar, skriljevac
Vapnenac

2,50
5,00
7,50
10,00
25,00
30,00

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

datum:
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1) Profil cjevovoda 300 mm, ispitni tlak u cjevovodu 15 bar

TD: 573 A
ZOP: INFR - 573 A

d = 30 cm
p = 150  N/cm? R=2xpx AKX sin («/2)
A = 70686 cm’ At =R/ 0y,
v bet = 24000 N/m? Vbet = R/ Y bet
o Cel = 14000 N/cm? Aw=R/0 g
a) temeljno tlo: vapnenac
owe= 30  N/cm?
Dimenzije bloka za
horizontal. osiguranje
o sin o/ 2 R A bet V bet A H L
° (N) emd | ™ [ emd | em | ©m
90,00 0,70711 | 149947 4998 6,25 10,71 40 126
b) temeljno tlo: lapor
Otla= 10 N/ cm?
Dimenzije bloka za
horizontal. osiguranje
o sin o/ 2 R A pet V bet A H L
° (N) em? | M) | €em?) | @m | (m)
90,00 0,70711 | 149947 14995 6,25 10,71 75 201

Ukoliko bi se temeljno tlo razlikovalo od onog za koje je racunata dimenzija bloka betonskog
uporista, potrebno je obavijestiti projektanta i investitora da bi se promijenile dimenzije bloka.

projektant suradnik
P

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

datum: lipanj 2019.

projektant
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Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) izraden je ovaj Program kontrole i osiguranja kakvoée za izvedbu
gradevine: VODOOPSKRBA PRISTUPNE CESTE PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8).

Zbog postizanja tehnickih svojstava bitnih za gradevinu, gradevinski materijali, proizvodi i
oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom
proizvodaca ili certifikatom sukladnosti.

Kontrola kakvoée mora biti organizirana kao proizvodna, koju provodi osnovni proizvodac
materijala, proizvoda i opreme, te kao dokazana koju provode nadlezne vanjske institucije i
organizacije (nadzor Investitora, registrirane i ovlastene organizacije te gradevinska inspekcija).

Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih
materijala, te kontroli ispravnosti i kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu i
ugradnji, a dokazana na kontroli i vrednovanju konaénih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih
radova.

Tehnic¢ka svojstva bitna za gradevinu

Kod izvedbe gradevine izvoditelj radova mora se u potpunosti pridrzavati odrednica ovog
Programa, jer je on od znacenja za kvalitetno gradenje, pouzdanost gradevine te zastitu od Stetnog
djelovanja koje moze izazvati neprimjereno koristenje gradevine na okolis$ i obrnuto.

Gradevina mora biti izvedena na nacin da se postigne:

al/ pouzdanost gradevine
Gradevina mora biti sposobna izdrzati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri
svakodnevnoj, uobicajenoj uporabi tijekom predvidenog vremena njezinog trajanja, a uz
zadrzavanje svih bitnih tehnickih karakteristika.

b/ tehnicka otpornost i stabilnost
Navedene osobine gradevine postizu se pravilnom ugradbom i odabirom nosive konstrukcije u
potpunosti postujuci staticki prora¢un kojim se gradevina osigurava od ruSenja, deformacija
nosive konstrukcije te nerazmjerno velikih oStecenja.

c/ sigurnost u slu¢aju pozara
Gradevina je projektirana, kao Sto mora biti i izgradena, od provjerenih materijala sa
stanoviSta zaStite od pozara. Buduca gradevina je locirana tako da je omogucen pristup i
djelovanje vatrogasaca sa svih strana gradevine.

d/ zaStita od ugrozavanja zdravlja ljudi
Gradevina je projektirana, kao §to mora biti i1 izgradena i odrzavana na takav nacin, da
udovoljava zdravstvenim uvjetima te da ne ugrozava korisnike i okoli§ uslijed: razvijanja
otrovnih plinova, zagadivanja zraka, opasnih zraCenja, zagadivanja voda 1 tla, te
neodgovarajucih rjeSenja deponiranja i odvoza otpadaka.

e/ zastita korisnika od povrede
Gradevina je projektirana, a mora biti i izvedena, na nacin da tijekom njezina koristenja ne
dolazi do nezgoda, koje bi mogle nastati uslijed: poskliznu¢a, pada, opekotina, udara
elektricne struje, ili eksplozija. U tom smislu, odabrani su takvi materijali, koji to
onemogucavaju, a takvi se trebaju i ugradivati. Njihova ugradba mora biti kontrolirana
tijekom izvodenja radova od strane pravne osobe koja vrsi strucni nadzor nad izvodenjem.

f/ zastita od buke i vibracija
Gradevina je projektirana, a treba biti i izvedena tako da razina buke na gradevini i njezinom
okolisu, tijekom koriStenja i eksploatacije, ne prelazi dopustene vrijednosti, S§to se postize
ugradnjom odgovarajuéih materijala i opreme.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 2



TD:573 A
D & Z doo Zadar ZOP: INFR - 573 A

g/ usSteda energije i toplinska zastita
Gradevina je projektirana, treba biti i izvedena, u potpunoj uskladenosti sa zahtjevima za
odgovarajuéim materijalima, kojima ¢e biti postignut najveéi ucinak uz racionalnu
potrosnju energije.
Gradevina je hidrotehni¢kog karaktera te grijanje prostora nije predvideno.

h/ zastita od korozije

Pod zastitom od korozije podrazumijeva se zastita gradevine i odrzavanje na nacin da se zastiti
gradevina od Stetnih djelovanja podzemnih i oborinskih voda, te agresivnosti tla i zraka. Kod
izvodenja radova, izvoditelj je duZan osigurati antikorozivnu zastitu kod armirano-betonskih,
bravarskih i ostalih radova, predvidenim antikorozivnim premazom i upotrebom nehrdajuéih
materijala. Materijali su predvideni od nehrdaju¢eg materijala, odnosno zasticeni
odgovaraju¢om antikorozivnom zastitom. Proizvoda¢ mora dati ateste i jamstva na izvedene
radove te ugradenu opremu i materijale - i zbog vanjske ugradnje i otpornosti na djelovanje
atmosferilija, i zbog agresivnosti medija.

i/ posebni propisi
Radi osiguranja navedenih tehnickih svojstava, Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uredenja i Ministarstvo zastite okoliSa i prirode donosi permanentno pojedine tehnicke
propise, kao i obvezu odredivanja posebnih hrvatskih normi i za osiguranje gradevine.
Obveza izvoditelja radova i nadzorne sluzbe je kontinuirano pracenje regulative i postupanje u
skladu sa njezinim odrednicama.

Gradevinski proizvodi i oprema

jl KONTROLA KAKVOCE GRAPEVINSKIH RADOVA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je
njihova kakvoca dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti. Pravilnici i norme
trebaju biti u skladu Zakonom o normizaciji (NN 80/13) i Zakonom o mijeriteljstvu (NN 74/14,
111/18) i Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19).

Na temelju atestne dokumentacije, izvrSenih ispitivanja i pregleda, koji se evidentiraju u
gradevinskom dnevniku, voditelj radova i nadzorni inZenjer, u gradevinski dnevnik upisuju da je
osigurana stabilnost, sigurnost i kvaliteta izvrSenih radova.

Svi ostali tipski proizvodi, koji se gotovi ugraduju u gradevinu moraju imati zvanicne ateste,
koji su u skladu s vaze¢im tehni¢kim normama i propisima.

Isto vazi i za sve instalaterske radove 1 opremu, gdje je potrebno sav materijal ispitati prije
ugradnje, a nakon ugradnje, izvrSiti sva potrebna ispitivanja i regulacije, te o tome voditi potrebnu
evidenciju, putem gradevinskog dnevnika, a po zavrSetku izgradnje izvoditelj je duzan investitoru
predati sve zapisnike o primopredaji u ispravnom stanju preko stru¢ne sluzbe investitora-nadzornog
inzenjera.

U projektiranju su postivane odredbe slijedecih pravilnika i standarda:
e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
e Projektiranje i izvodenje drvenih skela i oplata, HRN U.C9.400.

J1) ZEMLJANI RADOVI

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoc¢u utvrdenu odredbama:
- HRN B.B0.001, prirodni agregat - uzimanje uzoraka za podlogu

- HRN B.B3.010, kamen za podlogu i kaldrmu

- HRN B.B8.012, ispitivanje ¢vrsto¢e na pritisak

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
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- EN 1610 — minimalno zahtijevane $irine rova i minimalna posteljica
J2) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoéu utvrdenu odredbama Tehnickih propisa za
betonske konstrukcije (TPBK) (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

- HRN ENV 13670-1 ugradnja betona prema projektu betonske konstrukcije
- HRN EN 12620 tehnicka svojstva agregata za beton

- HRN EN 933-1 granulometrijski sastav agregata

- HRN EN 197-1, HRN EN 197-1prA1, HRN EN 197-4, HRN B.C1.015 ili HRN EN 14216
- cement

- HRN EN 1008:2002 voda za spravljanje betona

- HRN EN 934-2 i nHRN EN 934-5 kemijski dodaci za beton

- HRN U.M1.035 dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama

- HRN EN 206-1, tocka 4.2.1 razredi i svojstva svjezeg betona

- HRN EN 206-1 razredi oc¢vrslog betona

- EN 1065 skele i oplate

- ENV 1992-1-1 sidreni i spojni elementi

- nHRN EN 10080-3 B500BR Ssipke celika za armiranje betona

- nHRN EN 10080-5 BS00BR armaturne mreze za armiranje betona

Tehnicka svojstva betona i razred tlaéne C¢vrsto¢e odreduje se projektnom dokumentacijom, a
ispitivanje:

- svjezeg betona prema normama niza HRN EN 12350;

- o¢vrslog betona prema normama niza HRN EN 12390;

- ispitivanje betona na smrzavanje prema normi HRN U.M1.016;

Kakvoca betona:

Osnove programa i osiguranja kontrole kakvocée betona s postupkom ocjenjivanja i prihvacanja

kakvoce izvedenih radova moraju biti dane u projektu konstrukcije. Projektom konstrukcije i

projektom betona moraju biti definirane obaveze sudionika u izvodenju betonskih radova (projektanta,

izvodaca i investitora) u provodenju kontrole i osiguranja kakvocée betona.

Izvodac elemenata i konstrukcija od betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu

upotrebljavanih materijala i izvodenja radova.

Dokumentacija kakvoce materijala i radova na gradiliStu (na objektu) mora sadrzavati:

- projekt betona

- gradevinski dnevnik (voden prema Pravilniku o na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika), u koji se
iz dokumentacije kakvoée moraju upisivati: dnevne temperature i vremenske prilike, pregledi
temeljnog tla, oplate i armature, vrste i uvjetovana kakvoca betona, podaci o uzimanju kontrolnih
uzoraka betona i ispitivanjima izvrSenim na gradiliStu i podaci o prijemu i kakvoc¢i materijala
dopremljenih na gradiliste

- dokaz kakvoce ugradene armature i nastavljanja armature zavarivanjem

- dokumentaciju pracenja i preuzimanja betona po partijama s prilozenim dokazima kakvoce
proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije atestima
kakvoce proizvedenog betona)

- rekapitulaciju dokumentacije kakvoce materijala i izvodenja radova po objektima i vrstama radova
(zavr$ni izvjestaj kakvoce materijala i radova).

Za betone kategorije B.II mora se dati zavr$na ocjena kakvoée betona koja mora obuhvacati:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i

- misljenje o kakvo¢i ugradenog betona koje se daje na temelju vizualnog pregleda konstrukcije
(koje je obavio i registrirao nadzorni inZenjer tijekom gradenja), pregleda i kontinuirane kontrole
dokumentacije o gradenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuce kontrole proizvodnje i
kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.
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Zavrsnu ocjenu kakvoce betona daje zaduzena strucna sluzba investitora ili po njemu angaZirano
poduzeée registrirano za djelatnost kontrole i osiguranja kakvoée betona. Na temelju te ocjene
dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kakvoce betona.

IES TESARSKI RADOVI

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoc¢u utvrdenu odredbama:
- HRN D.C1.040-041, drvena rezana grada (jela, smreka).

k/ KONTROLA KAKVOCE ZAVRSNIH RADOVA

U svezi sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), stru¢ni
nadzor nad izgradnjom u ime Investitora obavlja pravna osoba registrirana za obavljanje poslova
nadzora.

U projektiranju su postivane odredbe slijede¢ih pravilnika i standarda:

e Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu, a
u skladu sa HRVATSKIM NORMAMA za pojedine vrste radova, Zakonom o tehni¢kim
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19).

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

I/ CJEVOVOD

Za vodovod se primjenjuju tla¢ne cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa standardnim TYTON spojem
i gumenom brtvom, i to:
- cijevi NATURAL-TYTON Kklase 40, sa Zn-Al prevlakom i epoksidnim pokrivnim slojem

Vrste vanjske zastite od korozije su slijedece:

e cincano-aluminijska (Zn-Al) prevlaka s pokrivnim slojem prema DIN EN 545 (cink-aluminij 400
g/m?, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545): za neagresivna i srednje agresivna tla (isklju¢eno
kiselo tresetno tlo, jako oneciséeno tlo, tlo ispod morske razine s otporom tla < 500 Q cm),

Gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema DIN 28617.

Fazonski komadi su izvana zasti¢eni epoksidnim slojem (EP-P) prema DIN 3476, a iznutra takoder

epoksidnim (EP-P) premazom prema DIN 30677-2.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane HRN C.J1.022.

Ispitivanje nepropusnosti cijevi i fazona vrsi se prema DIN-u 50104.

KONTROLA PROIZVODNIJE I GARANCIJA KAKVOCE

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti na
svoj racun u drugi laboratorij.

METODE ISPITIVANJA

Kakvoéa lijevanozeljeznih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim
odredbama HRN, a koje su izradene iz prosjecnog uzorka.

- ispitivanje zatezanjem

- ispitivanje savijanjem

- ispitivanje tvrdoce

- ispitivanje hidraulickim pritiskom

- ispitivanje progiba

- ispitivanje zastitne prevlake

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str.5
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IZJAVA O KAKVOCI, ODNOSNO IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvjestaj o ispitivanju koji sadrzava slijedece
podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvrSena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Sav cjevovodni materijal mora biti izraden prema vaze¢im normama na temelju Zakona o preuzimanju
Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republic¢ki zakon (NN 53/91), odnosno prema
prilozenim uvjetima i odredbama DIN propisa, ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji norma.

- DIN 28600 Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva

- DIN 28604 Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i

- DIN 28606 plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN 25)

- DIN 28610 Cijevi od nodularnog lijeva s naglavcima s navojem i TYTON
spojem za vodovode i plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN
25)

- DIN 28622 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
EU komad

- DIN 28623 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
F komad

- DIN 28624 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
U komad

- DIN 28626 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMK-45 komad

- DIN 28627 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMK-30 komad

- DIN 28628 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMK-22 komad

- DIN 28629 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMK-11 komad

- DIN 28630 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMA komad

- DIN 28632 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMB komad

- DIN 28634 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
MMR komad

- DIN 28637 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
Q komad

- DIN 28645 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,
FFR komad

- DIN 28648 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,

EN komad

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)

datum: lipanj 2019.
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m) KONTROLA NA GRADILISTU

U svezi sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonom o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) stru¢ni nadzor nad izgradnjom u ime Investitora obavlja pravna osoba
registrirana za obavljanje poslova nadzora.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorni inZenjer duzan je voditi brigu poglavito o tome da se gradnja
odvija u skladu sa dobivenom Potvrdom glavnog projekta, Izvedbenim projektom i sa Zakonom o
prostornom uredenju i Zakonom o gradnji te da je kakvocéa radova, ugradenih proizvoda i opreme u
skladu sa zahtjevima projekta, i da je kakvoca ugradenih materijala i opreme dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima.

n) OSTALI RADOVI

Ako se na izvedbi gradevine pojave i radovi koji nisu obuhvaceni ovim popisom, za iste se moraju
primjeniti odgovarajuce norme i pravila.

0) POPIS PROPISA I ZAKONA CIJA JE PRIMJENA OBAVEZNA KOD KONTROLE |
OSIGURANJA KAKVOCE

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

CONO O A~ WN B

projektant
Filip Juranov, dipl.ing.grad.

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA DS8)
datum: lipanj 2019. str. 7
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GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)

na k.c¢. 2144/312 k.o. Crno i k.¢. 944/13 i 944/15 k.o. Murvica
GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE 1.i 2. FAZA

GLAVNI PROJEKT - 1ZMJENE | DOPUNE

tehnicki dnevnik 573 A
zajedniCka
oznaka projekta INFR -573 A
TABLICA MASA
projektant : Filip Juranov, dipl.ing.grad.
projektant suradnik : Darija Kruljac, mag.ing.aedif

Zadar, lipanj 2019.
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Pocetna | Zavrina | Volumen| Volumen V.Ol}{men V.olvuvmen Volumen N Vq!un;en Volumen pijeska | Volumen | Volumen tla
Dionica | stacionaza | stacionaza | iskopa iskopa PIesean® pjestane cijevi Volumen cuevt pljeska (zasip 1) tla (zasip 2) (zasip 2)
s ‘ posteljice |  posteljice 3 (kumulativno) | (zasip 1) , 3 :
[m] [m] [m] (kumulativno) [m’] (kumulativio) [m7] [’} (kumulativno) [m7] (kumulativno)
1.FAZA
V1.1-1 0,00 4,45 3,99 3,99 0,61 0,61 0,36 0,36 2,10 2,10 0,93 0,93
V1.1-2 4,45 19,72 13,71 17,70 2,08 2,69 1,22 1,58 7,22 9,32 3,19 4,12
V1.1-3 19,72 21,51 1,61 19,31 0,24 2,94 0,14 1,72 0,85 10,16 0,37 4,49
V1.1-4 21,51 43,06 19,35 38,66 2,94 5,88 1,72 3,44 10,18 20,35 4,50 8,99
V1.1-6 43,06 73,06 26,93 65,59 4,10 9,97 2,40 5,84 14,18 34,52 6,26 15,25
V1.1-7 73,06 103,06 26,93 92,52 4,10 14,07 2,40 8,24 14,18 48,70 6,26 21,51
V1.1-8 103,06 133,06 26,93 119,45 4,10 18,16 2,40 10,64 14,18 62,87 6,26 27,78
V1.1-9 133,06 163,06 26,93 146,39 4,10 22,26 2,40 13,04 14,18 77,05 6,26 34,04
2.FAZA

V1.1-10 163,06 193,06 26,93 173,32 4,10 26,35 2,40 15,44 14,18 91,22 6,26 40,30
V1.1-11 193,06 223,06 26,93 200,25 4,10 30,45 2,40 17,84 14,18 105,40 6,26 46,56
V1.1-12 223,06 253,06 26,93 227,18 4,10 34,54 2,40 20,24 14,18 119,57 6,26 52,83
V1.1-13 253,06 283,06 26,93 254,12 4,10 38,64 2,40 22,64 14,18 133,75 6,26 59,09
V1.1-14 283,06 313,06 26,93 281,05 4,10 42,73 2,40 25,04 14,18 147,92 6,26 65,35
V1.1-15 313,06 343,06 26,93 307,98 4,10 46,83 2,40 27,44 14,18 162,10 6,26 71,61
V1.1-16 343,06 373,06 26,93 334,91 4,10 50,92 2,40 29,84 14,18 176,27 6,26 77,88
V1.1-17 373,06 403,06 26,93 361,85 4,10 55,02 2,40 32,24 14,18 190,45 6,26 84,14
V1.1-18 403,06 433,06 26,93 388,78 4,10 59,11 2,40 34,64 14,18 204,62 6,26 90,40
V1.1-19 433,06 463,08 26,95 415,73 4,10 63,21 2,40 37,05 14,18 218,81 6,27 96,67

investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar
gradevina: PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

datum:

lipanj 2019.

str. 2
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GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23 000 Zadar

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (DRZAVNA CESTA D8)

na k.c¢. 2144/312 k.o. Crno i k.¢. 944/13 i 944/15 k.o. Murvica
GRADEVINSKI - PROJEKT VODOOPSKRBE 1.i 2. FAZA
GLAVNI PROJEKT - 1IZMJENE | DOPUNE

S7T3 A

INFR -573 A

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troskova gradnje izradena je temeljem troSkovnic¢kih opisa predvidenih radova,
standardnih kalkulacija radova u gradevinarstvu, kao 1 iskustva kod gradnje sli¢nih gradevina.

TroSkovi gradnje procjenjuju se na ukupan iznos:

U cijenu nije uracunat PDV.

Zadar, lipanj 2019.

1. faza 274.269,00 kn

2. faza 442.436,00 kn

Ukupno: . 716.705,00 kn
projektant :

Filip Juranov, dipl.ing.grad.
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PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO
OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

PROJEKT VODOOPSKRBE 1. i 2. FAZA

-izmjene i dopune-

PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTO-FOTO KARTI
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1:5000
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PRIJEDLOG PARCELACIJE
GRANICA OBUHVATA PROJEKTA

D&Z

D&Z d.0.0. PROJECTING - CONSALTING - ENGINEERING INVESTITOR

GRAD ZADAR

Jerolima Viduli¢a 7, Zadar, tel:023/22 08 60, fax:023/22 08 61
E - mail: info@d-and-z.hr GRABDEVINA

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO
0D POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTO-FOTO

PROJEKTANT FILIP JURANOV dipl.ing.grad. ﬁwf SASTAV CRTEZA
KARTI
FAZA glavni| ZAJEDNICKA OZNAKA INFR - 573 A
PROJEKTANT SURADNIK DARIJA KRULJAC mag.ing.aeM ,?mg@ | _MJERILO 1:5000| TEHNICKI DNEVNIK 573 A
SURADNIK DATUM 06.2019.| BROJNACRTA 11
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POPRECNI PRESJEK ROVA — HS-AB11,4.0cm

ZA DN 300 mm — BNS 22, 8.0 cm
M1:25 — Tampon od drobljenog kamena, 35.0 cm
- T
N e
8] , -
2 ¢ 1y
IS /‘/T[ ‘055‘% E( probrani materijal
= here@here! iz iskopa
e S
o S e — DN 300 mm
3
& zatrpavanje oko cijevi
o jednozrnatim materijalom
AR (bez sitnih Cestica)
, 45 , 45 ,  VveliCine zrna 16-52 mm
L 9;0 L pjeS€ana posteljica

— HS-AB 11,4.0 cm
— BNS 22, 8.0cm
— Tampon od drobljenog kamena, 35.0 cm

DETALJ KRIZANJA
VODOVODA | ODVODNJE
M1:25

vodovodna cijev

betonska podloga i obloga
u Sirini rova C 16/20

probrani materijal
iz iskopa

47

, 30 , prema ,
‘uzd. profild

40, DN

prema
uzd. profilu

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO
OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

PROJEKT VODOOPSKRBE 1. i 2. FAZA
-izmjene i dopune-
POPRECNI PRESJECI ROVA

1:25

D&Z
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INVESTITOR
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Jerolima Viduli¢a 7, Zadar, tel:023/22 08 60, fax:023/22 08 61
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PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

-
fekalna kanal. S PROJEKTANT FILIP JURANOV dipl.ing.grad. ﬁwf SASTAV CRTEZA POPRECNI PRESJECI ROVA
DN 400 mm o~
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MONT. SHEMA HORIZONTALNE KRIVINE
LUK 90°

DUCTIL DN 300 - UKUPNO : 2 KOM
SPECIFIKACIJA

RED. OZN.ii | DN PN | DULJINA TEZINA
BR. | OPIS KOMADA RF.MOD.| (mm) | (bar)| ili KUT KOM. | (kglkom.)
1. | KUTNI KOMAD 90° MMQ 300 [10 |90°

s naglav. TYTON 1 64.0

PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO
OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

PROJEKT VODOOPSKRBE 1. i 2. FAZA
-izmjene i dopune-
MONTERSKE SHEME TIPSKIH LUKOVA

GRAD ZADAR
D&Z d.0.0. PROJECTING - CONSALTING - ENGINEERING INVESTITOR
D & Jerolima Viduli¢a 7, Zadar, tel:023/22 08 60, fax:023/22 08 61 .
2 . o PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO OD
E - mail info@c-and-z.r GRADEVINA POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)
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PRISTUPNA CESTA PODUZETNICKE ZONE CRNO
OD POSLOVNE ZONE MURVICA JUG (D8)

PROJEKT VODOOPSKRBE 1. i 2. FAZA
-izmjene i dopune-
DETALJ UKRUCENJA HORIZONTALNIH KRIVINA
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