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A.1. Rješenje o upisu u sudski registar tvrtki 
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A.2. Imenovanje glavnog projektanta  
 
 
 
Na temelju čl. 52. Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se  
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju glavnog projektanta 

 
 
 
kojim se kod izrade tehničke dokumentacije br. ZOP-4122, TD 41/22, za rekonstrukciju i dogradnju 
poslovne građevine u Zadru za glavnog projektanta određuje 
 
 
 
 
 

Ovlašteni inženjer Josip Čavić mag. ing. aedif., 
 
 
 
 
 
 
Imenovani je ovlašteni inženjer građevinarstva, član Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te 
posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, zavedeno pod rednim brojem 
5533,  Klasa: UpI – 360-01/16-01/244, Urbroj: 500-03-16-2, od 04. srpnja 2016. godine. 
Temeljem odredbi članka 52., Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovani ima 
pravo biti glavni projektant. 
 
 
 
 
 

 
                     GRAD ZADAR 

          
__________________________ 
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A.3. Imenovanje ovlaštenog arhitekta  
 
 
Na temelju čl. 51. Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se  
 
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju projektanta 

 
 
 
 
 
kojim se kod izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine (ZOP-
4122, TD 41/22) u Zadru, naručitelja GRAD ZADAR, za projektanta određuje 
 
 
 
  ovlaštena arhitektica, LUCIJA GRCIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 
Imenovana je ovlaštena arhitektica upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata 
pod rednim br. 4222, rješenje o upisu: KLASA: UP/I-034-02/16-01/18, Urbroj: 505-04-16-02, od 03. 
veljače 2016. godine. 
 
 
 
Temeljem odredbi članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovana ima 
pravo biti projektant. 
 
 
 
 
 
 

Structural Art d.o.o. : 
 
 

 Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
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A.4. Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
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A.5. Izjava projektanta i glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim 
planom, odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
 
Temeljem odredbi članka 51. st.2., 52., 68. i 70. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te 
Pravilnika o sadržaju izjave projektanta (NN 98/99),  
 
Glavni projektant:   Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
Broj ovlaštenja:   5533 (KLASA: UP/I-360-01/16-01/244, Urbroj:500-03-16-2, od 04. srpnja 2016. g.) 

Projektantski ured:  StructuralART d.o.o. 
Adresa:    B. Šarlije Kese 5, Zadar 
I 
Projektant:    Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
Broj ovlaštenja:   4222 (KLASA: UP/I-034-02/16-01/18, Urbroj: 505-04-16-02, od 03. veljače 2016.g.) 

Projektantski ured:  StructuralART d.o.o. 
Adresa:    B. Šarlije Kese 5, Zadar 
 
daju 

I Z J A V U 
 
 
kojom potvrđuju da je glavni projekt za građevinu : 
 
Građevina :  POSLOVNA ZGRADA  
Investitor:                       GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB:09933651854 
 
Vrsta projekta:  GLAVNI PROJEKT 
Oznaka projekta: ZOP 4122  
Broj projekta:  TD 41/22 
 
usklađen s niže navedenim propisanim prostornim planom, odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa, te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za 
energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete: 
 
Prostorni plan uređenja grada Zadra – IV. Izmjene i dopune (GGZ 14/2019, 13/2016, 2/2016, 16/2011, 
3/2008, 4/2004). 
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10). 
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18).   
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18).   
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).   
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18). 
Zakon o normizaciji (NN 80/13). 
Zakon o poslovima i djelatnostima  prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18).   
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19).  
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
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Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun kom. doprin. (NN 15/19) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (107/14) 
Pravilnik o tehničkim normativima za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list 
SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90). 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.l broj15/90). 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu (NN 95/14). 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 
78/13) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 
118/19) 
Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (N.N. 64/05, 74/06) 
Tehnički propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
Tehnički propis za zidane konstrukcije (N.N. 1/07) 
Tehnički propis za drvene konstrukcije (N.N. 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)   
Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.N. 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)  
Tehnički propis o racional. uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18-
ispravak, 86/18,102/20)   
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. 03/07) 
Tehnički propis za prozore i vrata (N.N. 69/06), te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i zahtjeve 
propisane za energetska svojstva. 
 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT:                 PROJEKTANTICA:
  
Josip Čavić, mag.ing.aedif.                        Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
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A.6. Izjava o primjenjenim mjerama zaštite od požara 
 
 
 
U smislu  članka 10. i 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem 
 
 
 

I Z J A V U 
 
 
 
kojom potvrđujem da su u projektno-tehničkoj dokumentaciji : 
 
Građevina :  POSLOVNA 
 
Investitor:  GRAD ZADAR  
 
Vrsta projekta:  GLAVNI PROJEKT 
 
Oznaka projekta: ZOP – 4122 
 
Broj projekta:  TD 41/22 
 
 
 
 
primijenjene mjere za zaštitu od požara, te da su sva primjenjena tehnička rješenja usklađena s 
propisima o tehničkim normativima i standardima i Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glavni projektant : 
 

Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
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A.7. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekta 
 
 
 
 
Temeljem odredbi članka 52. st.1. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni 
projektant nakon pregleda kompletne projektne dokumentacije daje 
 
 
 
 

I Z J A V U 
 
 
 
 
kojom potvrđuje da je projektno-tehnička dokumentacija za : 
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Broj projekta:  TD 41/22 
 
cjelovita i međusobno usklađena. 
 
 
 
 
 

   
    
        Glavni projektant : 

 
Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
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A.8. Izjava o usklađenosti s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
 
Temeljem odredbi članka 66. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni projektant 
nakon pregleda kompletne projektne dokumentacije daje 
 
 
 
 

I Z J A V U 
 
 
 
 
kojom potvrđuje da je projektno-tehnička dokumentacija za : 
 
Građevina :  POSLOVNA 
 
Investitor:  GRAD ZADAR  
 
Vrsta projekta:  GLAVNI PROJEKT 
 
Oznaka projekta: ZOP – 4122 
 
Broj projekta:  TD 41/22 
 
 
 
 
izrađena u skladu s Pravilnikom  o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19). 
 
 
 
 
 
         Glavni projektant : 
 

      Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
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A.9. Posebni uvjeti ili uvjeti priključenja 
 
A.9.1. VODOVOD d.o.o. 
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 A.9.2. ODVODNJA d.o.o. 
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A.9.3. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
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A.9.4. SANITARNA INSPEKCIJA 
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 A.9.5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
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A.9.6. HEP 
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A.9.7. EVN PLIN 
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A.9.8. GRAD ZADAR – ODSJEK ZA CESTE I PROMET 
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   B.1. Tehnički opis – zajednički 
 
B.1.1. Uvod 
 
Na temelju zahtjeva investitora (GRAD ZADAR), tvrtka Structural art d.o.o. pristupila je izradi glavnog 
projekta izgradnje poslovne zgrade. 
Projektni zadatak je izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za 
rekonstrukciju i dogradnju poslovne zgrade u kojoj će se nalaziti turističko informativni centar, 
ugostiteljski lokal te liječnička ordinacija i prostori mjesnog odbora Puntamika kao dodatni javno 
društveni sadržaj, sukladno uvjetima iz Prostornog plana uređenja grada Zadra – IV. Izmjene i dopune 
(GGZ 14/2019, 13/2016, 2/2016, 16/2011, 3/2008, 4/2004).  
S obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom, prema čl. 4. Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19, 
125/19) izgradnja navedene građevine razvrstava se u 2.b skupinu složenosti. 
 
Postojeća poslovna građevina koja će se rekonstruirati i dograditi smještena je na k.č. 1266/3 k.o. Zadar 
u Zadru. Sastoji se od tri poslovne jedinice: prostor za uslužne djelatnosti, prostori mjesnog odbora te 
turističko informacijski centar koji se sastoji od prizemnog i galerijskog dijela povezanog unutrašnjim 
kružnim stubištem. Ulazi u poslovnu zgradu su na sjeverozapadu.  
Za ovu postojeću poslovnu zgradu izdano je Rješenje o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/18-
05/808, URBROJ: 2198/01-5/1-19-13/VM, u Zadru, 09.10.2019. godine., pravomoćna od 07.11.2019. 
godine. 
Postojeća poslovna građevina će se nadograditi u skladu s uvjetima Izmjena i dopuna PPUG Zadra. 
Postojeća građevina u prizemlju će se rekonstrurati rušenjem pojedinih unutarnjih zidova i gradnjom 
novih, te uklanjanjem i proširivanjem prozora, a dogradit će joj se još jedna etaža.  
 
B.1.2. Lokacija građevine: 
 
Poslovna zgrada s dodatnim sadržajima javno društvene djelatnosti koja je predmet ovog projekta, 
smještena je u Zadru, na novoformiranoj k.č. 1266/45 (nastala od k.č. 1266/3, 1266/32, 1266/41), k.o. 
Zadar i nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, u zoni stambene namjene manje 
gustoće (Sm), prema važećem PPUG Zadra. 
 
B.1.3. Opis faze ili etape obuhvaćene glavnim projektom u slučaju gradnje u fazama 
 
Građevina nije projektirana da se gradi u fazama. 
 
B.1.4. Opis oblika i veličine građevne čestice  
 
Poslovna zgrada, koja je predmet ovog projekta smještena je na k.č. 1266/45, k.o. Zadar. Površina 
novoformirane građevinske čestice iznosi 1015 m², što je više od minimalno propisanih 450 m2, prema 
PPUG Zadra.  
Čestica je nepravilnog pravokunog oblika. Širina čestice na mjestu građevinskog pravca je 30,4 m na 
sjeveroistočnoj strani parcele.  
Građevna čestica nalazi se na relativno ravnom terenu, sve prikazano u nacrtu Situacija na geodetskom 
snimku. Položaj građevine na terenu će biti prema situacijskom nacrtu, udaljenost od regulacijskog 
pravca iznosi minimalno 6,64 m prema sjeverozapadnoj strani, odnosno minimalno 2,75 m na 
sjeveroistočnoj strani prema postojećem stanju, a od susjednih parcela minimalno 0,12 m na 
jugozapadu parcele i 5,37 m na jugoistoku parcele, sve prema postojećem stanju (sve vidljivo u 
grafičkom dijelu projekta). U skladu s PPUG Zadra građevina se rekonstruira u skladu sa zatečenom 
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udaljenošću, uz uvjet da nije dozvoljena gradnja otvora prema susjedu i uz poštivanje ostalih uvjeta 
propisanih Planom za predmetnu zonu. 
 
B.1.5. Opis građevine (oblika i veličine) i smještaja građevine na građevnoj čestici 
 
Projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine s dodatnim sadržajima javno 
društvene djelatnosti. Zgrada je samostojeća građevina.  
Udaljenosti građevine od međa kotirane su na situacijskom nacrtu. 
Tlocrtne dimenzije poslovne zgrade će biti maksimalno 18,64 m x 14,05 m. 
Katnost zgrade je 2 etaže: prizemlje i kat (P+1). 
Zgrada ima kosi dvostrešni krov. 
Visina građevine će biti max. 6,75 m, mjereno od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje 
građevine na njegovom najnižem dijelu do mjesta lomne točke pročelja i kosine krova, a sve prema 
PPUG Zadra.  
Okoliš parcele (cca 801 m²) će se dijelom popločati i urediti kao pješačka te parkirna površina, a dijelom 
oplemeniti sađenjem bjelogoričnih stabala i autohtonim mediteranskim biljkama. Osigurano je cca 
22,00% (229,0 m2) zelenila na parceli. 
Visina ogradnog zida je max. 1,80 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena 
uz ogradu na nižoj strani, a sve prema važem PPUG Zadra.  
Teren oko zgrade izvest će se tako da se maksimalno prilagodi zatečenom stanju, a otjecanje oborinske 
vode riješit će se na vlastitoj parceli.  
 
B.1.6. Opis namjene građevine 
 
Svi prostori unutar građevine projektirani su u skladu s funkcionalnim i prostornim zahtjevima namjene 
objekta. 
Poslovna zgrada sastoji se od dvije etaže; prizemlja i kata.  
Ulazi u poslovnu zgradu nalaze se na sjeverozapadu. U prizemlju se nalaze ugostiteljski prostor, 
poslovni prostor - turističko informativni centar s vlastitim sanitarnim čvorom, liječnička oridnacija te 
ulazni prostor sa stubištem koje vodi na kat gdje su prostori mjesnog odbora Puntamika. Ugostiteljski 
objekt sastoji se od prostora za usluživanje, hodnika te sanitarnog čvora. Liječnička oridnacija se sastoji 
od čekaonice, hodnika, sanitarnog čvora za bolesnike, prostorije za pregled bolesnika, prostorije za 
medicinsku sestru, te sanitarnog čvora za zaposlenike. Mjesni odbor Puntamika na katu ima dva ureda, 
višenamjensku dvoranu i sanitarni čvor.  
 
B.1.7. Opis načina priključenja na prometnu površinu 
 
Kolni prilaz parceli je organiziran s prometnice na sjeverozapadu čestice (vidljivo u grafičkom dijelu 
projekta).    
Na parceli će se organizirati ukupno 15 parkirnih mjesta što je više od ukupno potrebnih 12, od čega je 
min 1 parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti. Broj parkirališnih mjesta određen je kumulativno 
za sve planirane namjene unutar zgrade (čestice); 4 PM za ugostiteljski objekt, 3 PM za uredski poslovni 
prostor, 3 PM za liječničku ordinaciju (ambulantu) i 2 PM za prostorije mjesnog odbora, a sve prema 
PPUG Zadra (prikazano u grafičkom dijelu projekta).  
 
B.1.8. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 
Građevina će imati instalacije vodovoda, odvodnje, telefonske, elektro i gromobranske. 
Hlađenje i grijanje je pomoću klima sustava.  
Instalacije vode će se spojiti na javnu vodovodnu mrežu.  
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Vodovodnom instalacijom je obuhvaćen razvod: hladne i tople vode. Grijanje tople vode će biti u bojlerima 
od 10 i 80 litara. 
Ugrađeni sanitarni uređaji opremljeni su armaturom koja omogućuje normalnu i sigurnu upotrebu. Svaki 
sanitarni uređaj, kao i zasebna grupa sanitarnih uređaja, ima svoj ventil za zatvaranje. 
Kanalizacija objekta sastoji se od odvodnje otpadnih sanitarnih voda - fekalna kanalizacija, te odvodnje 
otpadne oborinske vode - oborinska kanalizacija s krova. 
Oborinske vode svode se putem žljebova i oluka na teren oko zgrade. 
Fekalna kanalizacija će se spojiti na javni sustav odvodnje.  
Sav odvod je izveden kao gravitacioni.  
Instalacije vodovoda i kanalizacije su posebno razrađene u mapi 5. 
Napajanje  građevine električnom energijom vršiti će se tipskim kabelom iz trafostanice preko SSRO-a 
do kućnog priključnog mjernog ormarića KPMO. 
Elektroinstalacije su detaljno opisane u mapi 4. 
 
B.1.9. Pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
 
Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) ova građevina se svrstava u objekte koji moraju biti pristupačni jer je u njoj 
liječnička ordinacija. Građevina u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje zdravstvenih djelatnosti mora 
udovoljavati uvjetima određenim posebnim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, u dijelu koji se odnosi na svladavanje visinskih razlika prostora 
kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti i u pogledu omogućavanja neovisnog življenja osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Vrata moraju biti najmanje svijetle širine od 90 cm te ovisno o 
namjeni prostorije s mogućnošću nesmetanog prolaska osobama koje se služe pomoćnim sredstvima 
kretanja ili prolaska bolesničkih kolica ili postelja. 
Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, 
poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo 
invalida.  
 
B.1.10. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban 
 
Pokusni rad nije predviđen. 
 
B.1.11. Izračun bruto razvijene površine 
 

PROSTORIJA
BRUTTO  POVRŠINA 

(m 
2
)

KOEFICIJENT
BRUTO KORISNA 

POVRŠINA (m 
2
)

ZATVORENI DIO 199,59 1,00 199,59

ZATVORENI DIO 132,16 1,00 132,16

UKUPNO 132,16

SVEUKUPNO 331,75

PRIZEMLJE

KAT

B/    IZRAČUN BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE 

*prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)

 
 
Građevinska bruto površina zgrade iznosi P = 331,75 m². 
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B.1.12. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se 
isto previđa 
 
Zgrada nije projektirana na način da se dio građevine koristi prije dovršetka cijele građevine. 
 
B.1.13. Ocjena o usklađenosti građevine s prostornim planom (uvjeti gradnje) 
 
Utvrđeno je da se čestica nalazi unutar obuhvata sljedećih planova: 
Prostorni plan uređenja grada Zadra – IV. Izmjene i dopune (GGZ 14/2019, 13/2016, 2/2016, 16/2011, 
3/2008, 4/2004). 
 
Poslovna zgrada, koja je predmet ovog projekta, smještena je na novoformiranoj k.č. 1266/45, k.o. 
Zadar u izgrađenom dijelu građ. područja naselja, u zoni stambene namjene manje gustoće - Sm.  
 
Uvjeti iz prostorno planske dokumentacije za rekonstrukciju poslovne zgrade u izgrađenom dijelu  
građevinskog područja naselja, u zoni stambene namjene manje gustoće (Sm): 
 dopušteno postignuto 
min. površina građevinske čestice (m²) 450 1015 
min. širina građevne čestice na mjestu građ. 
pravca (m1)* 16 30,4 

max. koeficijent izgrađenosti (kig) 0,30 0,21 
max. koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) 0,9 0,33 
max. koeficijent iskoristivosti (kis) 1,5 0,33 

udaljenost od susjeda 6,0 
iznimno za 

rekonstrukciju prema 
postojećem stanju <6,0 

max. visina zgrade (m1) 10,0 6,75 
broj nadzemnih etaža 4  2 
min. broj parking mjesta na građ. čestici 
(ugostiteljski objekti, restorani i sl.) 

4 PGM na100 m2 GBP 4 

min. broj parking mjesta na građ. čestici 
(ambulante / poliklinika)  

3 PGM na 100 m2 GBP 3 

min. broj parking mjesta na građ. čestici (uredi i 
ostali prateći sadržaji)  

3 PGM na 100 m2 GBP 3 

min. broj parking mjesta na građ. čestici (ostali 
društveni sadržaji)  1 PGM/100 m2 2 

min. zelenila na parceli (%) 20 26 
Brojčani i drugi pokazatelji koji dokazuju da je zahvat u skladu s navedenim nalazi se u tekstualnom i 
grafičkom dijelu ovog projekta. 
 
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI 
Površina zemljišta pod građevinom će iznositi 213,5 m² (kig=0,21). 
Ukupna bruto površina nadzemno 331,75 m² (kisn=0,326).  
Ukupna bruto površina 331,75 m² (kis=0,326). 
 
 

Izradila: 
Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
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B.1.14. Izračun netto korisne površine  
 
A/    IZRAČUN NETTO KORISNE POVRŠINE 

PROSTORIJA ZAVRŠNA OBLOGA

NETTO  
POVRŠINA 

(m 2)
KOEFICIJENT

NETTO 
KORISNA 
POVRŠINA 

(m 2)

NATKR. ULAZ ker. pločice 9,43 0,25 2,36
1 ČEKAONICA ker. pločice 12,47 1,00 12,47
2 HODNIK ker. pločice 2,89 1,00 2,89
3 PREDPROSTOR ker. pločice 4,65 1,00 4,65

4a WC OSOBLJE ker. pločice 1,72 1,00 1,72
4b WC INVALID ker. pločice 3,80 1,00 3,80
5 MED. SESTRA ker. pločice 14,94 1,00 14,94
6 ORDINACIJA ker. pločice 15,32 1,00 15,32
7 SPREMIŠTE ker. pločice 2,00 1,00 2,00

8 HODNIK ker. pločice 3,17 1,00 3,17
9 PREDPROSTOR ker. pločice 2,54 1,00 2,54

10 WC OSOBLJE ker. pločice 1,63 1,00 1,63
11 WC ŽENSKI ker. pločice 3,61 1,00 3,61
12 WC MUŠKI ker. pločice 3,29 1,00 3,29
13 USLUŽ. PROSTOR ker. pločice 71,44 1,00 71,44

14 URED ker. pločice 10,31 1,00 10,31
15 PREDPROSTOR ker. pločice 1,91 1,00 1,91
16 WC ker. pločice 0,94 1,00 0,94

166,06 158,99

17 STUBIŠTE ker. pločice 8,17 1,00 8,17

18 HODNIK ker. pločice 2,35 1,00 2,35

19 URED 1 parket 20,07 1,00 20,07

20 URED 2 parket 12,98 1,00 12,98

21 HODNIK ker. pločice 2,41 1,00 2,41

22 WC ker. pločice 3,29 1,00 3,29

23 DVORANA 1 parket 59,82 1,00 59,82

109,09 109,09

275,15 268,08

*prema točki 5.1.7 norme HRN ISO 9836:2011

PRIZEMLJE

UKUPNO PRIZEMLJE

KAT

UKUPNO KAT

UGOSTITELJSKI OBJEKT

LIJEČNIČKA ORDINACIJA

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

MJESNI ODBOR PUNTAMIKA

SVEUKUPNO  
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B.1.15. Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade  
 

PROSTORIJA
BRUTTO  POVRŠINA 

(m 2)
KOEFICIJENT

BRUTO KORISNA 

POVRŠINA (m 2)

ZATVORENI DIO 199,59 1,00 199,59

ZATVORENI DIO 132,16 1,00 132,16

SVEUKUPNO 331,75

C/    ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE

*prema točki 5.1.3. norme HRN ISO 9836:2011

PRIZEMLJE

KAT

 
 
B.1.16. Iskaz obujma zgrade 
 

PROSTORIJA POVRŠINA (m 2) VISINA OBUJAM(m3)

ZATVORENI DIO ZGRADE 152,89 3,00 458,67
ZATVORENI DIO ZGRADE 39,84 2,60 103,58

ZATVORENI DIO ZGRADE 2,68 7,51 20,13

NATKRIVENI DIO 10,24 1,00 10,24

UKUPNO 592,62

ZATVORENI DIO A 13,67 12,43 169,92

ZATVORENI DIO B 28,24 10,93 308,66

UKUPNO 478,58

SVEUKUPNO 1.071,20

KAT

*prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa obračuna površine i 

obujma u projektima zgrada (NN br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12, 15/19).

D/    ISKAZ OBUJMA ZGRADE 

PRIZEMLJE

 
 
Obujam zgrade prema Rješenju o izvedenom stanju iznosi 716,18 m³. 
Obujam zgrade ukupno nakon rekonstrukcije i dogradnje iznosi 1071,20 m³. 
Razlika obujma za obračun komunalnog i vodnog doprinosa iznosi V= 355,02 m³. 
 
B.1.17. Iskaz ukupnog obujma zgrade 
 

PROSTORIJA POVRŠINA (m 2) VISINA OBUJAM(m3)

PRIZEMLJE
ZATVORENI DIO ZGRADE 152,89 3,00 458,67

ZATVORENI DIO ZGRADE 39,84 2,60 103,58

ZATVORENI DIO ZGRADE 2,68 7,51 20,13

UKUPNO 582,38

ZATVORENI DIO A 13,67 12,43 169,92

ZATVORENI DIO B 28,24 10,93 308,66

UKUPNO 478,58

SVEUKUPNO 1.060,96

KAT

E/    ISKAZ UKUPNOG OBUJMA ZGRADE

*prema točki 5.2.2 norme HRN ISO 9836:2011
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B.1.18. Iskaz ploštine korisne površine zgrade Ak          
 
skaz ploštine korisne površine zgrade Ak, prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i 
energetskom certificiranju (NN br. 48/14) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18-ispravak, 86/18 - ispravak).  
Iskaz je prikazan u Proračunu o racionalnoj uštedi toplinske energije i o toplinskoj zaštiti u 
zgradama, a iznosi 265,72 m².  

       Izradila: 
Lucija Grcić, mag.ing.arch. 

 
B.1.19. Procjena troškova gradnje 
 

UKUPNA NETTO KORISNA POVRŠINA : 268,08 m2

PROSJEČNA CIJENA : 4.384,56 KN / m2 netto površine

VRSTA RADA UKUPNO (kn)

KN / m2 

netto 

površine

UČEŠĆE (%)

ZEMLJANI RADOVI

predradnje 3.761,32 14,03 0,32

iskopi 48.309,47 180,21 4,11

nasipavanje i razastiranje 7.052,48 26,31 0,60

transporti 8.345,43 31,13 0,71

UKUPNO 67.468,70 251,67 5,74

KONSTRUKCIJA I. FAZA

betonski radovi 19.159,23 71,47 1,63

armirano betonski radovi 82.513,98 307,80 7,02

mont. konst. i elementi

armirački radovi 54.068,99 201,69 4,60

tesarski radovi 108.725,69 405,57 9,25

zidarski radovi 372.723,41 1.390,34 31,71

građ. radovi za instalacije 6.817,39 25,43 0,58

UKUPNO 644.008,70 2.402,30 54,79

KONSTRUKCIJA II. FAZA

izolaterski radovi 18.689,06 69,71 1,59

kropokrivački radovi 17.513,65 65,33 1,49

limarski radovi 10.226,09 38,15 0,87

stolarski radovi 99.322,39 370,50 8,45

bravarski radovi 35.732,55 133,29 3,04

staklarski radovi

podne obloge 10.226,09 38,15 0,87

UKUPNO 191.709,83 715,12 16,31

ZAVRŠNI RADOVI

teracerski radovi 18.336,44 68,40 1,56

keramičarski radovi 13.399,71 49,98 1,14

podovi 23.508,26 87,69 2,00

ličil. i soboslikarski radovi 46.898,97 174,94 3,99

tapetarski radovi

oblaganja 18.806,61 70,15 1,60

završnomontažerski radovi 3.526,24 13,15 0,30

ugradnja opreme

UKUPNO 124.476,22 464,32 10,59

F/  PROCJENATROŠKOVA GRADNJE

*OBRAČUN JE RAĐEN PREMA ELEMENTIMA IZ BILTENA :  "STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U  

VISOKOGRADNJI",U IZDANJU INSTITUTA GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE.
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STRUJA

jaka struja 34.909,76 130,22 2,97

razvodni uređaji 15.515,45 57,88 1,32

rasvjetna tijela 2.585,91 9,65 0,22

slaba struja, telefon 11.636,59 43,41 0,99

UKUPNO 64.647,71 241,15 5,50

VODOVOD I KANALIZACIJA

instalacije hladne vode 22.450,39 83,75 1,91

instalcije tople vode 5.994,61 22,36 0,51

instalacije kanalizacije 28.327,45 105,67 2,41

saniratni uređaji i armature 20.687,27 77,17 1,76

požarna zaštita u objektima

uređaji za povišenje tlaka 5.641,98 21,05 0,48

UKUPNO 83.101,69 309,99 7,07

CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA

instalacije centralnog grijanja

automatska regulacija

oprema klima uređaja

instalacija klime i ventilacija

UKUPNO

OSTALO

instalacija plina

dizala

kuhinja-restoranska

ostalo

UKUPNO

SVEUKUPNO 1.175.412,84 4.384,56 100,00

PROCJENJENA VRIJEDNOST TROŠKOVA NA OSNOVI IZRAČUNA : 1.175.412,84 kn  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Glavni projektant:  
Josip Čavić, mag.ing.aedif. 
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B.2. Tehnički opis – strukovni 
 
B.2.1. Opis projektiranog dijela građevine: 
 
B.2.1.1. Konstrukcija: 
 
Nosivu konstrukciju postojeće poslovne zgrade čine zidovi od blok opeke i armiranog betona debljine 25 
cm međusobno povezani horizontalnim i vertikalnim serklažima. Dio građevine koji se nadograđuje (dio 
zidova u prizemlju i kat) ima zidove od armiranog betona i blok opeke debljine 25 cm međusobno 
povezane horizontalnim i vertikalnim serklažima. Međukatnu konstrukciju čini armiranobetonska ploča 
debljine 18 cm. Postojeće unutarnje kružno stubište između prizemlja i galerije će se ukloniti, a izvest će 
se novo jednokrako armiranobetonsko stubište. Krovnu konstrukciju čini polumontažni sustav tzv. bijeli 
strop. 
Pregradni zidovi će se izvesti kao gipskartonski ili od opeke debljine 10,15, 20 i 25 cm, obostrano 
žbukani. Trakasti temelji (50 cm), nadtemeljni zidovi (25cm), stupovi (25/25cm) grede (š= 25cm), 
nadvoji (š=10 i 25cm), zidovi (10 i 25cm) i serklaži (š=25/25 cm) biti će armiranobetonski, dijelom su 
postojeći, a dijelom se izvode novi. 
Krovište će biti izvedeno kao kosi dvostrešni krov sa svim potrebnim slojevima. 
Konstrukcija građevine je detaljno opisana u mapi 2. 
 
B.2.1.2. Završna obrada:  
 
Vanjski zidovi grijanih prostora bit će izvana toplinski izolirani „ETICS“ sustavom s ekspandiranim 
polistirenom (10 cm), sa završnom obradom od silikatnog premaza u projektom predviđenim tonovima.  
Unutarnji zidovi građevine će se ožbukati i oličiti disperzivnim bojama, gipskartonski će se ogletati.  
Sve završne plohe podova izvesti će se u ker. pločicama i parketu na slojevima „plivajućeg poda“ 
(elastificirani EPS 5 cm, PE folija i cem. estrih 5 cm).  
Zidovi sanitarnih čvorova obložiti će se ker. pločicama u punoj visini etaže. 
Završne plohe vanjskih podova u stubištu i terasi izvesti od protukliznih keramičkih pločica. 
Obloge zidova i stropova su detaljno obrađene u mapi 6. 
 
B.2.1.3. Vanjska i unutarnja stolarija: 
 
U prostorijama će se ugraditi vrata od drvne građe (borove, smrekove, jelove), vratna krila puna glatka, 
rubovi od masivnog drveta, obostrano furnirana.  
Vanjska stolarija (vrata, prozori, klizne stijene) je predviđena od petokomornih pvc ili alu profila s 
prekinutim toplinskim mostom te postojanim na udare vjetra. Ostakljenje je izo staklima, s jednim 
staklom niske emisije (Low-E obloge). Vanjske i unutrašnje klupčice će biti od kamena.  
Zaštita prozora i  vrata od atmosferilija će biti rolete ili sjenila po izboru investitora. Horizontalni i 
vertikalni oluci će biti od cinkotita sakriveni unutar fasade.  
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B.2.2. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova  
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova 
mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i 
drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela 
građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu 
 
Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova, osim poštivanja tehničkih 
propisa i ostalih važećih zakona, normi i pravilnika, odnosno poštivanja uputa proizvođača. 
 
B.2.3. Opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine  
Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na  
svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela 
građevine te građevine u cjelini 
 
Nema posebnog utjecaja namjena i načina uporabne zgrade ili okoliša na svojstva građevnih i drugih 
proizvoda i tehničkih svojstava zgrade. 
 
B.2.4. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji  
 
Predmetna građevina smještena je na k.č. 1266/45, k.o. Zadar u izgrađenom dijelu građ. područja 
naselja, u zoni stambene namjene manje gustoće (Sm) i nalazi se unutar obuhvata sljedećih planova: 
Prostorni plan uređenja grada Zadra – IV. Izmjene i dopune (GGZ 14/2019, 13/2016, 2/2016, 16/2011, 
3/2008, 4/2004). 
Opis ispunjenja uvjeta gradnje nalazi se u točki B.1.13. - Ocjena o usklađenosti građevine s prostornim 
planom (uvjeti gradnje). 
 
B.2.5. Temeljni zahtjevi za građevinu 
 
Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te 
druge zahtjeve propisane Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 
posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu.  
Temeljni zahtjevi za građevinu koji se trebaju ispunjavati su: 
 
1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST: 
Zgrada je projektirana tako da opterećenja koja mogu djelovati na nju tijekom građenja i uporabe ne 
mogu dovesti do rušenja zgrade ili njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 
oštećenja na drugim dijelovima zgrade, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nesrazmjerna 
izvornom uzroku. 
 
2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA: 
Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara očuva nosivost konstrukcije tijekom 
zadanog vremena, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničen, kao i širenje požara 
na okolne građevine. U slučaju požara korisnici mogu napustiti građevinu, ili na drugi način biti spašeni, 
a uzeta je u obzir i sigurnost spasilačkog tima.  
 
3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika i susjeda i da tijekom cijelog vijeka trajanja nema iznimno velik 
utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. Sanitarna otpadna voda smještajnih jedinica i domaćinstva odvesti 
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će se u vodonepropusnu sabirnu jamu s potpunim pražnjenjem. Kruti otpad odlagat će se u zaštićenom 
smetlarniku koji će se redovito prazniti u nadležnosti lokalnog komunalnog poduzeća. Nakon završetka 
radova okoliš će se dovesti u prethodno stanje, a sav nepotrebni građevni i drugi materijal, koji ostane 
nakon izgradnje uklonit s parcele te odvesti na mjesta određena za pojedinu vrstu otpada. 
 
4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE: 
Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale.  
 
5. ZAŠTITA OD BUKE: 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje 
na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima. Dokaz temeljnog zahtjeva zaštite od buke prikazan je u proračunu u 
elaboratu zaštite od buke koji je dio Mape 6. 
 
6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE: 
Građevina i instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjelistopade su projektirane tako da količina 
energije koju zahtijevaju, a uzeti su u obzir korisnici i klimatski uvjeti, ostane na niskoj razini. To je 
dokazano u tehničkom rješenju s dokazom ispunjenja zahtjeva u pogledu uštede toplinske energije i 
toplinske zaštite. 
 
7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, osigurana je trajnost građevine, 
korišteni su ekološki prihvatljivi materijali itd. 
    
B.2.6. Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima  
Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od 
utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini 
 
Nisu rađena prethodna istraživanja 
 
B.2.7. Podaci bitni za provedbu pokusnog rada  
Podaci bitni za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i 
vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja 
ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom 
 
Pokusni rad nije predviđen. 
 
B.2.8. Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine  
Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele 
građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne 
građevine 
 
Zgrada nije projektirana na način da se dio građevine koristi prije dovršetka cijele građevine 
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B.2.9. Projektirani vijek trajanja građevine i uvjeti za njeno održavanje 
 
Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima (beton, opeka, drvo, 
lim, keramika), uz adekvatno održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom 
zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 
Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije 
dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara 
očuvati će se nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom. 
Svi dijelovi građevine izloženi djelovanju oborinskih voda i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u 
manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. 
Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih završnih 
radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i zidne obloge i 
instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi 
održavanja. 
Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava (naročito oko krovnih 
terasa), te utvrditi kvaliteta limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i otkloniti 
onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene 
silikonskim kitom. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika s ravnih krovnih terasa (uz 
pregled keramičkih podnih obloga i soklova), naročito prije sezone kišnog razdoblja. 
Sva eventualna mehanička oštećenja termofasade potrebno je sanirati radi sprečavanja daljnjih 
oštećenja djelovanjem vlage. Kamene klupčice i limarske okapnice, s kojih će se eventualno pojaviti 
tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti. 
Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde).Vanjska lazurirana drvena 
stolarija traži redovito održavanje novim premazima. 
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim 
razdobljima. 
Uz navedene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja građevine je: 
- nosiva konstrukcija …………………………………………..100 godina 
- pregradni zidovi i nenosivi elementi građevine …….……....80 godina 
- krovni oluci......................................................................20-30 godina 
- hrastov parket, kamene ploče..............................................70 godina 
- bukov parket, keramičke pločice..........................................50 godina 
- unutrašnja žbuka.............................................................60-80 godina 
- vanjski otvori....................................................................60-80 godina 
- unutrašnji otvori...............................................................40-50 godina 
- elektroinstalacije...................................................................40 godina 
- telefonske i gromobranske instalacije...................................30 godina 
- vodovodne instalacije...........................................................50 godina 
- odvodne instalacije...............................................................40 godina 
- sanitarna oprema.... ………………………………..………….20 godina 
 
Projektirani vijek uporabe građevine u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu je 50 godina. 
 
B.2.10. Mjere zaštite okoliša, odnosno način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 
 
 Temeljem Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16, sav građevni 
otpad koji je nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za 
građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao mora biti propisno zbrinut. 
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Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. Tlo na mjestu građenja 
potrebno je isplanirati i iskolčiti.  
 Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 
odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 
Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 
predviđene. Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim 
otpadom. 
Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi 
došlo do urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko 
temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. 
Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s 
gradilišta. 
 
Privremene građevine izgrađene u sklopu pripremnih radova, te oprema gradilišta koja uključuje i 
privremene instalacije, moraju biti stabilni i udovoljavati propisima o zaštiti od požara i eksplozije, 
propisima o zaštitit na radu te drugim mjerama u cilju spriečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 
Navedene privremene građevine, oprema gradilišta, privremene instalacije, ograda gradilišta, 
neugrađeni građevinski materijal te otpad, moraju biti nakon završetka radova uklonjeni a teren očišćen. 
Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građeivnog otpada posjednik građevnog otpada mora 
povjeriti ovlaštenoj osobi. 
Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na 
stacionarnim uređajima za uporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću 
mobilnog uređaja. 
Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad taj 
otpad i uporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom. 
Posjednik građevnog otpada može obavljati uporabu građevnog otpada na mjestu nastanka u uređajima 
za materijalnu uporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim 
propisom. 
Ovlaštena osoba može obavljati uporabu građevnog otpada u uređajima za materijalnu i/ili energetsku 
uporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili uporabu 
odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. 
Građevni proizvod nastao materijalnom uporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 
građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili 
energetski uporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika kao i u slučaju kad 
građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi 
inspekcijskog rješenja. 
Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima 
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Svaka pravna i fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu za 
pojedinu ili više djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti gospodari 
građevnim otpadom dužna je voditi očevidnike o nastanku i tijeku građevnog otpada te prijavljivati 
nadležnim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima 
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B.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA  
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B.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
 
Poslovna zgrada je projektirana na način da s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i 
ugrađenom opremom uz redovnu upotrebu i održavanje, u predviđenom roku svog trajanja, ispunjava 
sve temeljne zahtjeve za građevinu: mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, 
higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost i pristupačnost u korištenju, zaštitu od buke, uporabu 
prirodnih izvora te uštedu energije i toplinsku zaštitu, sve ovisno o vrsti građevine.  
 
B.3.1. Podaci o tehničkim i drugim propisima  
 
Prema čl.7.-19. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i čl.27. Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19) dan je opis i način 
ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu. 
 
B.3.2. Podaci o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu  
 
Podaci o predviđenim djelovanjima i utjecajima na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i 
građevine u cjelini navedeni su i opisani u mapi odgovarajućeg projekta i elaborata pojedine struke koji 
čine sastavni dio ovog Glavnog projekta. 
 
B.3.3. Proračuni i drugi dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine  
 
Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, 
hidrodinamičkim i termodinamičkim proračunima, fizikalnih svojstava i drugoga, te drugim proračunima i 
odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je dio građevine i građevina u cjelini u skladu s 
odredbama Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19), navedeni su i opisani u mapi 
odgovarajućeg projekta i elaborata pojedine struke koji su sastavni dio ovog Glavnog projekta. 
 
 
 
 
 

                                                     Izradila: 
Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
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B.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Projektna dokumentacija treba biti izrađena i građevinu treba izvesti u skladu sa zahtjevima o tehničkim 
svojstvima bitnim za građevinu sukladno Izmjenama i dopunama zakona  o gradnji (NN 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19.) Kako bi se osigurala kakvoća izvedenih radova i ugrađenog gradiva te opreme 
neophodno je provesti program kontrole i osigurati stručni nadzor nad građenjem. Pri tome trebaju biti 
ispunjeni slijedeći zahtjevi : 
- gradiva upotrijebljena u izvedbi građevine trebaju imati atest proizvođača (Izmjene i dopune Zakona o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.)  
- izvođač je dužan moguće nepoznanice i nedostatno opisane dijelove iz projektne dokumentacije 
dogovoriti i usuglasiti s nadzornim inženjerom i projektantom. 
 
Prije početka  izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova, izvođač je dužan napraviti PROJEKT 
BETONA i primjerak predati nadzornom inženjeru. 
Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu 
nadzornog inženjera. 
 Potrebno je, naročito, osigurati kakvoću gradiva spravljenih na gradilištu poglavito betona i 
mortova. Osnovna kontrola u spravljanju betona na gradilištu odnosi se na minimalne upotrebljene 
količine cementa prilikom spravljanja za određenu marku i to : 
 -C 12/15                260 kg /m3 
 -C 16/20  300 kg /m3 
 -C 25/30  350 kg/ m3 
  
Uzorke betona ugrađivanog u konstrukciju spravljanog na betonari treba uzeti na mjestu ugradnje, a za 
kontrolu suglasnosti treba uzeti uzorke: 
 -od svake partije betona jedan uzorak 
 -ukoliko su količine betona za ugradnju veće od 30 m3, na svakih 30 m3 jedan uzorak radi 
kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, a radi kontrolnih ispitivanja vodonepropustljivosti  betona 
potrebno je na svakih 100 m3 betona uzeti jedan uzorak. 
 Za mortove i žbuke se također provode kontrole u skladu s postojećim normama. 
 Izvođač je dužan ugraditi armaturu u konstrukciju prema statičkom računu, a s betoniranjem 
dijelova konstrukcije može započeti tek nakon pregleda armature od strane nadzornog inženjera. Sva 
gradiva koja nadzorni inženjer ne zaprimi, jer su neispravna ili nepropisna, mora se odmah ukloniti sa 
gradilišta. 
 U smislu ispitivanja instalacija građevine : 
 - za vodovodnu instalaciju treba napraviti tlačnu probu ( za nezatrpanu i neizoliranu instalaciju ) 
s probnim pritiskom od 12 bara u trajanju od 24 sata. 
 -za elektroinstalaciju treba ispitati parametre zaštite od električnog udara, zaštite od širenja 
požara, usklađenosti postavljene instalacije sa shemom razvoda, pristupačnosti prostora za osnovne 
elemente, izolacijski otpor vodova i instalacije, povezivanja masa i izjednačavanja potencijala, mjerenje 
otpora uzemljenja (zaštitnog i radnog), provjera isključivanja napajanja instalacije u slučaju hitnosti. 
 Prilikom svih ispitivanja treba biti prisutan predstavnik izvođača, nadzorni inženjer i po potrebi 
predstavnik nadležnog komunalnog poduzeća (ovisno o vrsti instalacija ), o čemu se sastavlja zapisnik. 
 Skup svih atesta, zapisnika o ispitivanju, izvješća o kontroli suglasnosti i ostala dokumentacija 
dostavlja se i čuva kod nadzornog inženjera do primopredaje objekta. 
 Izvođač ima obavezu otkloniti sve uočene nedostatke u zadanom roku. 
 Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu građevinski materijali, proizvodi i 
oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom 
proizvođača ili certifikatom sukladnosti. 
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 Kontrola kvalitete mora biti organizirana kao proizvodna, koju provodi osnovni proizvođač 
materijala, proizvoda opreme i kao dokazana, koju provode nadležne vanjske institucije i organizacije 
(nadzor investitora, registrirane i ovlaštene organizacije i inspekcija). 
 
 Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, 
te kontroli ispravnosti kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji, a 
dokazana na kontroli i vrednovanju konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova. 
 
Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima od kvalitetnog materijala 
prema opisu, detaljima i pismenim uputama, a u okviru ponuđene cijene. Radi postizanja tehničkih 
svojstava bitnih za građevinu građevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno 
ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača, atestima i certifikatom 
suglasnosti. Kontrola kvalitete mora biti organizirana dvojako: 
kao proizvodna, koju provodi proizvođač materijala, proizvoda i opreme 
kao dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni nadzor investitora i ovlaštene institucije) 
 
Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u 
proizvodnji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju  konačnih svojstava 
materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predviđenim vrijednostima. 
Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za 
svaki pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima. Izvođač može predanu 
mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za radove obrađene u ovom elaboratu. Izvođačeva 
je dužnost da projektanta upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u dokumentaciji i za sve 
nejasnoće tražiti objašnjenje projektanta. 
Izvođač radova garantira za kvalitetu izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s 
ugovorom o izvođenju te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog roka utvrđuje se 
zapisnikom kod tehničkog prijema. 
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom građenja, moraju se izvršiti isključivo 
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način 
utvrđene, neće se moći priznati u obračunu. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim 
radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti 
ispravnima, bez bilo kakve odštete  od strane investitora. Ako opis stavke dovodi izvođača u sumnju o 
načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta. 
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati projektnim opisima, a u tu svrhu investitor ima pravo, prije 
početka radova, od izvođača zatražiti uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju 
istima u cijelosti odgovarati. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote izvedenog 
stanja i mjesta nove ugradnje. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na 
gradilištu izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina 
objašnjenja. Sve mjere u nacrtima, shemama i detaljnim nacrtima prije izrade istih obavezno provjeriti u 
naravi. Svaka kontrola vrši se bez posebne naplate. Obračun  radova vrši se prema „Prosječnim 
normama u građevinarstvu“. Jedinična cijena sadrži potrebno čišćenje prije, u toku i po završetku 
radova, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, njegovanje i zaštitu ugrađenih materijala od 
atmosferilija, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, potrebnu radnu i fasadnu 
skelu, sve štete, troškove popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na opisani mjesto s  tovarom i 
istovarom, troškove zaštite na radu, troškove atesta i sve dodatno nabrojano kod opisa pojedine grupe 
radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine 
bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne 
izvodi nema pravo na odštetu, ako ga je isti pravovremeno izvijestio o tom, te ukoliko vrijednost 
navedenih radova ne prelazi više od 10% ukupne vrijednosti. 
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Zakoni i propisi koji se moraju primijeniti kod kontrole i osiguranja kvalitete 
 
1. Izmjene i dopune Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). 
6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
7. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
8. Tehnički propis za zidane konstrukcije ( NN 01/07) 
9. Tehnički propis za drvene konstrukcije ( NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 
10. Tehnički propis za prozore i vrata ( NN 69/06) 
11. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije građevina ( NN  

03/07) 
12. Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( NN 03/07) 
13. Pravilnik o tehničkim normativima za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. (Sl. 

list SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90). 
14. Pravilnik o tehničkim mjerama i mjerama za završne radove u građevinarstvu (SL 49/70) 
 
NORMATIVI KOJI SE PRIMJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KAVKOĆE 
 
I Zemljani radovi 
- HRN B.B0.001      prirodni agregati uzimanje uzoraka za podlogu 
- HRN B.B3.010      kamen za podlogu i kaldrmu 
- HRN B.B8.012      ispitivanje čvrstoće na pritisak 
- HRN B.B8.039      strojni pijesak za punjenje rupa mina 
- HRN U.B.B1.046  nabijanje 
- HRN U.B.B1.030  određivanje pritisne čvrstoće 
 
II Betonski i armiranobetonski radovi 
- HRN B.B0.001      uzimanje uzoraka agregata 
- HRN B.B8.012      ispitivanje čvrstoće na pritisak  
- HRN B.B8.013      ispitivanje pod utjecajem atmosferilija 
- HRN B.B8.014      količina agregata koji prelazi sito 0,09       
- HRN B.B8.029      određivanje granulometrije agregata 
- HRN B.B8.037      određivanje trošnih zrna u agregatu       
- HRN B.B8.039      ispitivanje pijeska u građevne svrhe   
- HRN B.B8.040      ispitivanje kamenog agregata 
- HRN B.B8.042      kemijsko ispitivanje agregata 
- HRN B.C8.020      cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje  
- HRN B.C8.022      ispitivanje čvrstoće 
- HRN B.B8.023      ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina 
- HRN U.M1.010     ispitivanje na zatezanje  
- HRN U.M1.011     ispitivanje na savijanje 
- HRN U.M1.012     ispitivanje na pritisak 
- HRN U.M1.014     voda za beton  
- HRN U.M1.035     aditivi za beton  
- HRN B.C1.011     cement portland       
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III Armirački radovi 
- HRN C.B6.010       žica za vučenje i vezivanje 
- HRN C.H3.011       elektrode za varenje 
- HRN C.K6.020       armatura GA    240/360 
- HRN C.K6.021       armatura RA    400/500 
- HRN C.B6.013       armatura MA    500/560 
- HRN G.C1.320       PVC podmetači za armaturu 
 
IV Tesarski radovi 
- HRN B.D7.020       grede jelove, tesane 
- HRN C.B6.010       žica za oplatu 
- HRN C.U1.021       okov Fe za krov 
- HRN C.U2.021       KP profili  razni za oplatu 
- HRN D.A1.065       blažujka za oplatu  
- HRN D.C1.041       jelove grede piljene za oplatu 
- HRN G.S3.502       PVC cijevi za oplatu (distanceri) 
- HRN M.B1.021       tiranti  za oplatu s maticom 
- HRN M.B4.102       čavli tesarski vučeni za oplatu 
 
V Zidarski radovi 
- HRN B.D1.011       opeka puna, NF 
- HRN B.D1.012       radijalna opeka od pečene gline 
- HRN B.D1.013       fasadna opeka od pečene gline 
- HRN B.D1.014       šuplja fasadna opeka i blokovi 
- HRN B.D1.015       šuplje opeke i blokovi od pečene gline 
- HRN B.D1.020       šuplji zidni blokovi od pečene gline 
- HRN B.D1.022       šuplje ploče od gline za pregradne zidove 
- HRN B.D1.024       porolit ploče od gline 
- HRN B.B8.039       pijesak fini i grubi 
- HRN UM1.035       aditivi za mortove 
- HRN UM1.058       zidni blokovi 
- HRN UM2.010       mort za zidanje 
- HRN UM8.020       ispitivanje morta za zidanje 
- HRN U.N2.022      voda za spravljanje morta 
 
VII Izolaterski radovi 
- HRN B.C7.201       okipor 
- HRN C.B1.011       građevinsko ljepilo 
- HRN C.C2.100       sirova aluminijska folija 
- HRN D.A1.089       heraklit 
- HRN G.C8.511       PVC folija, d=0,20 mm 
- HRN H.N5.200       sirovi krovni karton 
- HRN U.D3.101       sirovi stakleni oval 
- HRN U.J1.060        tervol PTP-120 u pločama  
- HRN U.M3.200       impregnirane jutene tkanine 
- HRN U.M3.210       natoplj. jutena tkanina s posipom milovkom 
- HRN U.M3.221       krovne ljepenke obostrano impregnirane bit. 
- HRN U.M3.224       jednostrano obložena aluminij. folija 
- HRN U.M3.226       bitumenska traka s uloškom od sir. Krov. kartona 
- HRN U.M3.227       bitumenizirani stakleni voal 
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- HRN U.M3.230       bitum. traka s uloškom od aluminij. folije 
- HRN U.M3.231       traka s uloškom od staklenog voala 
- HRN U.M3.234       bitumenska traka od staklene tkanine 
- HRN U.M3.240       HI od org.rastv.za hladni postupak 
- HRN U.M3.242       HI od bitum. emulzije za hladni postupak 
 
VIII Limarski radovi 
- HRN C.B4.011       čelični lim 
- HRN C.B4.081       pocinčani lim, d=0,55 
- HRN C.C4.020       aluminijski lim 
- HRN C.B4.081       bakreni lim 
- HRN C.U2.021       plosno željezo 
- HRN M.J6. 281      ventilacijski nastavak 
- HRN U.N9.052       prozorske klupčice 
- HRN C.E1.041       legura za lemljenje 
 
IX Pokrivački radovi 
- HRN C.B4.012       čelični lim 
- HRN C.B4.081       lim pocinčani, d=0,55 
- HRN C.C4.020       aluminijski lim 
- HRN G.E4.020       cinčani lim 
 
X Krovopokrivački radovi 
- HRN B.D1.009        kanalica 
- HRN U.N1.101        kulir ploče betonske 
- HRN B.B8.039        pijesak fini 
 
XI Fasadno- montažerski radovi 
- HRN B.C1.015       cement 
- HRN B.C1.020       vapno hidratizirano 
- HRN U.N2.022       voda za spravljanje morta 
- HRN B.B8.0039      pijesak za mort 
- HRN U.F2.020       uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 
- HRN H.C8.051       fasadne boje 
- HRN H.C1.010       zemljana boja za mort 
- HRN C.C4.020       aluminijski lim 
- HRN G.E4.020       cinčani lim 
- HRN C.C4.020       aluminijski lim 
 
XII Bravarski radovi i radovi iz metala 
- HRN C.B0.500       profilno željezo 
- HRN C.B3.025       plosno željezo 
- HRN C.B4.024       kvadratno željezo 
- HRN C.B4.110       čelični limovi 
- HRN C.C3.020       profili od aluminija 
- HRN C.C3.203       aluminijski profili 
- HRN C.C4.060       rebrasti limovi od aluminija 
- HRN C.G6.020       okruglo željezo 
- HRN C.H3.011       elektrode za varenje 
- HRN C.U2.020       NP profili za bravariju 
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- HRN M.K3.020       okov za vrata 
- HRN M.K3.031       okovi za vrata i prozore 
- HRN M.K3.0325     brava usadna cilindrična 
- HRN M.K3.035       cilindar brava 
- HRN M.K3.050       kvake i štitnici 
- HRN M.K3.060       štitnici za vrata 
- HRN M.K3.075       zasuni za vrata 
- HRN M.K3.300       okov za kombinirano otvaranje krila 
 
XIII Staklarski radovi 
- HRN B.B1.011       ornament staklo 
- HRN B.E1.011       ravno staklo vučeno 
- HRN B.E1.080       ravno staklo armirano 
- HRN B.E1.050       ravno staklo liveno 
- HRN D.F1.062       ambalaža od drveta 
- HRN H.C6.060       staklarski kit 
 
XIV Keramičarski radovi 
- HRN B.D1.300       oblaganje keramič. pločicama 
- HRN B.D1.301       zidne glazirane keramičke pločice 
- HRN B.D1.306       podne glazirane keramičke pločice 
- HRN B.D1.310       neglazirane keramičke pločice 
- HRN B.D1.321       neglazirane klinker pločice 
- HRN B.D8.302       ispitivanje karakteristika keram. pločica 
- HRN P.D3.460       kiselo otporne pločice 
- HRN U.F2.011       keramičarski radovi, uvjeti 
- HRN U.F3.053       terazzo pločice 
- HRN U.M2.010      mort za polaganje pločica 
 
XV Podopolagački radovi 
- HRN U.F3.033       betonske podloge za nanošenje sint. smola 
- HRN U.F3.034       nanošenje polugotovih podova sitetič. smola 
- HRN U.F3.060       teh. usl. polaganja vinil-azbest ploča 
 
XVI Kamenorezački radovi 
- HRN B.B3.200       kamen za podove 
- HRN U.M2.010      mort za polaganje poda 
- HRN B.C1.009       cement bijeli 
- HRN U.F7.010       tehnički uvjeti polaganja kamena 
- HRN U.N9.051      kamene klupčice 
 
XVII Soboslikarsko ličilački radovi 
- HRN H.C8.032       olovni minij 
- HRN H.C8.023       uljana boja i lak 
- HRN E.K2.010       laneno ulje 
- HRN U.F2.013       soboslokarski radovi, opći uvjeti 
- HRN U.F2.015       ličilački radovi, opći uvjeti 
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XVIII Parketarski radovi 
- HRN U.F2.016       tehnički uvjeti 
- HRN D.D5.040       hrastov parket 
- HRN H.K1.065       parketofix ljepilo 
 
XIX Stolarski radovi 
- HRN D.E1.020-160      stolarski radovi 
- HRN D.E1.020             vrata stanova 
- HRN D.E8.193             fasadna stolarija 
- HRN M.K3.300             okov za fasadnu stolariju 
- HRN M.K3.020             okov za vrata 
- HRN M.K3.035             cilindar brave 
- HRN M.K3.050             kvake i štitnici 
- HRN M.K3.075             zasuni za vrata 
- HRN M.K3.300             okov za kombinir. otvaranje prozora i vrata 
- HRN D.A1.100             iverica 
- HRN D.C5.021             panelka 
- HRN D.C5.020             furnir 
- HRN D.A1.065             šperploča 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Izradila: 
             Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
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B.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Građevina: POSLOVNA ZGRADA 
Investitor: GRAD ZADAR 
Adresa: k.č. 1266/45, k.o. Zadar 

Projektirao: STRUCTURAL ART d.o.o.       
projektantica: Lucija Grcić, mag.ing.arch. 
GLAVNI PROJEKT – mapa 1 

Broj projekta:  TD 41/22 
Z.O.P.: 4122 
Zadar, rujan 2022. 

 

77 
 
 
 

B.5.1. OPIS GRAĐEVINE  
 
B.5.1.1. Razvrstavanje građevine  
 
Zgrada se može u skladu sa člankom 4 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) razvrstati u ZGRADU PODSKUPINE 2 
(ZPS 2), jer je visina poda zadnje etaže predviđene za boravak osoba (1.kat) niža od 7 m u odnosu na 
vanjski teren s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, sadrži do tri stambene odnosno poslovne 
jedinice i u zgradi se može okupljati manje od 100 osoba. 
 
B.5.1.2. Primijenjena regulativa  
 
Temeljem prije navedenog, pri projektiranju predmetne građevine primijenjeni su slijedeći propisi:  
 

1. Otpornost na požar građevine, te drugi zahtjevi koji mora zadovoljiti u slučaju požara u svrhu 
sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine, sprječavanja širenja požara na susjedne dijelove 
građevine, omogućavanja da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje 
njihovog spašavanja i zaštite spašavatelja uskladiti će se sa odredbama Pravilnika o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 
87/15).  

2. Stambene sadržaje u građevini potrebno je uskladiti sa odredbama austrijske tehničke 
smjernice za zaštitu od požara TRVB  115/2000 – Protupožarna zaštita u uredskim i stambenim 
zgradama.  

3. Stalno (imobilno) požarno opterećenje građevine odrediti će se temeljem austrijske tehničke 
smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100/87- Mjere zaštite od požara, računsko 
dokazivanje.  

4. Pokretno (mobilno) požarno opterećenje odrediti će se temeljem austrijske tehničke smjernice 
za preventivnu zaštitu od požara TRVB A 126/87 – Požarno-tehničke karakteristike za različite 
namjene, skladištenja, robu. 

Gore navedene strane smjernice se u nedostatku hrvatskih propisa koriste kako bi se osigurala bitna 
svojstva građevine u smislu zaštite od požara, a sukladno članku 25. Zakona o zaštiti od požara (NN 
92/10). 
 
B.5.2. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE, A KOJI UTJEČU NA 
PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 
B.5.2.1. Zakoni, propisi i pravila tehničke prakse na kojima se zasniva predviđeni sistem zaštite 
od požara  
 
NARODNE NOVINE  RH 
1.1 Zakon o gradnji – 153/13, 20/17; 39/19, 125/19 
1.2 Zakon o zaštiti od požara – 92/10 
1.3 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima - 108/95 i 56/10 
1.4 Pravilnik o zapaljivim tekućinama - 54/99 
1.5 Zakon o zaštiti na radu – 71/14, 118/14, 154/14; 
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1.6 Zakon o normizaciji – 80/13 
1.7 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94; 55/94; 142/03 
1.8 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - 29/13, 

87/15 
1.9 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – 56/12 
1.10 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata - 100/99 
1.11 Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11; 74/2013 
1.12 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – 8/06 
1.13 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 

izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole – 115/11 
1.14 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara – 51/12 
1.15 Uredba o održavanju zgrada – 64/97 
1.16 Tehnički propisi o sustavima ventilacije i klimatizacije zgrada –3/07 
1.17 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada - 110/08 
1.18 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama – 87/08, 33/10 
1.19 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije - 5/10 
 
  NORME 
 3.1  Norme grupe HRN EN 13501 – požarna ispitivanja i klasifikacija građevnih proizvoda i elemenata zgrade 
 3.2 HRN EN 1365-1:2012 – ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata 1.dio: zidovi 
 3.3 HRN EN 1365-2:2012 – ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata 2.dio: međukatne i krovne 
konstrukcije 
 3.4 HRN EN 1365-3:2012 – ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata 3.dio: grede 
 3.5 HRN EN 1365-4:2012 – ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata 4.dio: stupovi 
 3.6 HRN EN 1365-5:2012 – ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata 5.dio: balkoni i prolazi 
 3.7 HRN EN 13501-1 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
 3.8  HRN EN 13384-1 – Metode toplinskog proračuna i proračuna dinamike fluida – 1.dio: Dimnjaci s 
jednim uređajem za loženje 
 3.9  Norme grupe HRN EN 1634  
 3.10  HRN N.B2.752 - Električna razdioba 
 3.11  HRN N.B2.741- Tehničke zaštitne mjere - elektroinstalacija   
 3.12  HRN Z.SO.005 i HRN Z.S0.001  – Sigurnosne oznake 
 3.13  HRN ISO  6309 – Označavanje izlaza i vrata ne izlaznim putevima 
 
 PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA  
4.1  Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB A  100/87 – mjere zaštite od požara; 
računsko dokazivanje     
4.2  Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A  126/87 – požarno tehničke karakteristike 
za različite namjene, skladištenja i robu 
4.3.  Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRBV A 106/87 – zaštita od požara u srednjim 
i velikim garažama 
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B.5.2.2. Primijenjena priznata metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 
zahtjeva zaštite od požara  
 
Za predmetnu građevinu, nije primijenjena priznata metoda proračuna i modela za dokazivanje 
ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara.  
 
B.5.2.3. Značajke utjecaja susjednih građevina na prijenos požara  
 
Kako je građevina od susjednih građevina udaljena više od 3,0 m zaključuje se da nema povećane 
opasnosti od prijenosa požara između susjednih građevina koja bi iziskivala dodatne mjere zaštite za 
sprječavanje prijenosa požara. 
U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. Sprječavanje širenja 
požara na susjedne građevine Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 

 
B.5.2.4. Značajke vatrogasne tehnike i vatrogasnih pristupa 

 
Za intervenciju u slučaju eventualnog požara na zgradi bit će zadužena Jvatrogasna postrojba 

Grada Zadra, koja je locirana na udaljenosti manjoj od 5 km i ima stalno dežurstvo. Prilaz građevini je 
sa sjeverozapada, prometnicom širine veće od 3,0 m. 

Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 
142/03) vatrogasni pristupi sastoje se od vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasnih 
vozila. Ravni vatrogasni prilaz predviđen za kretanje vatrogasnih vozila je širine veće od 3,0 m. 

Vatrogasni pristup za građevinu osiguran je sa sjeverozapadne strane, a sa koje su dohvatljivi 
svi požarni sektori građevine, što je u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03). Nosivost vatrogasnog pristupa je > od 100 kN. Sve 
površine predviđene za vatrogasne pristupe predviđene su da budu stalno slobodne i prohodne. 
Vatrogasni prilazi su propisane širine ≥ 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12% 
nagiba,  

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila širine 5,5 m, postavljena je sa sjeverozapadne 
strane građevine. Udaljenost površine za operativni rad vatrogasnih postrojbi je ≤12 m u odnosu na 
sjeverozapadno pročelje zgrade, što je u skladu sa člankom 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03). 
Nagib površine za operativni rad ne prelazi 10% u bilo kojem smjeru. 

Svi vatrogasni prilazi i površine za operativni rad su sukladni sa odredbama Pravilnika o uvjetima 
za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03) sa svojim dimenzijama – veličinom, 
nagibom i udaljenošću od građevine – (vidi grafički prilog). 
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B.5.3. ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE 
NASTATI U GRAĐEVINI TE NAČIN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA  

 
B.5.3.1. Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije građevine  
 
S obzirom da se zgrada u skladu sa člankom 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), može se razvrstati u ZGRADU 
PODSKUPINE 2 (ZPS 2) ista mora zadovoljiti slijedećim minimalnim zahtjevima za otpornost na požar 
konstrukcija i reakciju na požar materijala: 
 

ZGRADA PODSKUPINE 2 (ZPS 2) 

Nosivi dijelovi (osim stropova i 
zidova na granici požarnog 

odjeljka 

Podrumske (podzemne) etaže R 60 

Suteren, prizemlje, katovi R 30 

Zadnji kat ili potkrovlje R 30 

Pregradni zidovi 

Podrumske (podzemne) etaže EI 60 

Suteren, prizemlje, katovi EI 30 

Zadnji kat ili potkrovlje EI 30 

Zidovi i stropovi na granici 
požarnog odjeljka 

Zidovi na granici parcele 
REI 90/EI 

90 

Ostali zidovi i stropovi na granici 
požarnog odjeljka 

REI 90/EI 
90 

Stropovi 

Iznad zadnjeg kata R 30 

Međustropovi iznad ostalih katova REI 30 

Međustropovi iznad podrumskih etaža REI 60 

Balkonska ploča   
Bez 

zahtjeva 

Zidovi sigurnosnih stubišnih 
prostora 

Suteren, prizemlje, katovi 
REI 30/EI 

30 

Podrumske (podzemne) etaže 
REI 30/EI 

30 

Strop iznad sigurnosnog 
stubišnog prostora 

  REI 30 

Vrata na zidovima sigurnosnih 
stubišnih prostora 

Za stanove i prostore koji izravno vode na 
stubište 

EI230 

Vrata na zidovima sigurnosnih 
stubišnih prostora 

Za hodnike i prostorije u podzemnim etažama 
koje izravno vode na stubište EI230 

Krakovi i podesti sigurnosnih stubišnih 
prostora   R 30 

Pročelja Klasificirani sustav D 
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Sustav slojeva sa klasificiranim 
komponentama:   

- pokrovni sloj D 

- izolacijski sloj D 

Unutarnje zidne obloge i završni 
slojevi izuzimajući evakuacijske 

putove 

Klasificirani sustav D 

Izvedba sa klasificiranim komponentama:       

- obloga D ili B 

- izolacija C ili  E 

Unutarnje zidne obloge i završni 
slojevi u evakuacijskim putovima 

Klasificirani sustav D 

Izvedba sa klasificiranim komponentama:       

- obloga D 

- podkonstrukcija D 

- izolacija C 

Unutarnji završni slojevi zida unutar 
evakuacijskih putova 

Hodnici D 

Stubište D 

Podne obloge na evakuacijskim 
putovima 

Hodnici Cfl-s1 

Stubište Cfl-s1 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav D 

Izvedba sa klasificiranim komponentama:       

- nosivi dio C ili C 

- izolacijski dio C ili D 

Stropne obloge na 
evakuacijskim putovima 

Hodnici D 

Stubište D 

Ravni krovovi sa gornjim slojem 
od najmanje 5cm šljunka ili 

istovrijednog materijala 

Hidrozolacija E 

Toplinska izolacija D 

Kanali za dovod zraka, kanali i 
ventilacijski kanali 

Kanali D 

Izolacija C ili D 

Obloge D ili B 

Materijali za ispunu sljubnica   A2 

Ispune ograda 
Balkoni, lođe i dr. D 

U građevini (prolazi kroz evakuacijske 
puteve) 

C 
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Materijali za ispunu sljubnica   A2 

Ispune ograda 

Balkoni, lođe i dr. D 

U građevini (prolazi kroz evakuacijske 
puteve) 

C 

 
Sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 4 i HRN EN 1365 dio 1 do 4 otpornost na 

požar navedenih nosivih konstrukcijskih elemenata mora biti veća od potrebnog, što će biti 
dokazano u glavnom projektu konstrukcije.  

 
Sve planirane nosive konstrukcije, sukladno normi HRN DIN 4102 dio 4 spadaju u skupinu 

negorivih materijala skupine A , odnosno u skupine A1 i A2 sukladno normi HRN EN 13501-1. 
 

Iz prethodne tablice je vidljivo da projektirana otpornost na požar nosivih i nenosivih 
konstrukcija u potpunosti udovoljava protupožarno-tehničkim zahtjevima danim Pravilnikom o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), te 
protupožarno-tehničkim zahtjevima danim u Tablici 1. TRVB N 115/00. 

 
ZAKLJUČAK: Tijekom vremena određenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slučaju 
požara očuva nosivost konstrukcije građevine i omogući da osobe neozlijeđene napuste građevinu, 
odnosno da se omogući njihovo sigurno spašavanje od strane pripadnika vatrogasne postrojbe.  
 
B.5.3.2. Putovi evakuacije 
 
U građevini mora biti osigurana mogućnost što bržeg i sigurnijeg provođenja evakuacije i spašavanja 
ljudi za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti život ili zdravlje. 
Planirani broj korisnika za pojedine sadržaje etaže građevine definiran je sukladno tablici 1. - 
Određivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i površinu 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/13, 87/15) u slijedećim iznosima za:  
- ordinacija, uredi, dvorane – 9,3 m2/osobi. 
 
Zaposjednutost građevine max. brojem osoba prikazana je u sljedećoj tablici: 

Tablica zaposjednutosti unutarnjih prostora građevine 

Namjena prostora Etaža Površina [m2] 

Faktor 
zaposjednutosti 

(površina, br. 
stolica, osobe) 

Zaposjednutost 
(broj osoba) 

ordinacija prizemlje 57,79 9,3 m2/osobi 7 

uredi i dvorana prizemlje 98,84 9,3 m2/osobi 11 

uredi i dvorana 1.kat 100,92 9,3 m2/osobi 11 

UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA 29 
 
U skladu sa definiranim odnosima na nadzemnoj etaži zgrade se može zateći do max. 11 osoba. 
Ukupna max. zaposjednutost prostora sa osobama u zgradi može iznositi do 29. 
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Putovi evakuacije iz građevine moraju se projektirati u skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 
Ograničenja zajedničkog puta kretanja, slijepih hodnika i putne udaljenosti za građevinu moraju biti 
manje od propisane člankom 34. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti i slučaju požara (NN 29/13, 87/15), a kako je prikazano u sljedećoj tablici: 

Namjena 
prostora 

Zajednički put 
kretanja [m] 

Ograničenje 
slijepih hodnika 

[m] 

Ograničenje putne 
udaljenosti [m] 

ordinacija 23 6 40 

uredi 23 6 40 

dvorana 23 6 40 
  
Izlaz iz prizemlja omogućen je direktno na okolni teren. 
Izlaz sa kata omogućen je preko unutarnjeg stubišta direktno na okolni teren. 
 
Duljina puta evakuacije iz najudaljenijeg mjesta do sigurnosnog vanjskog prostora biti će manja od 40 
metara, što znači da svi putovi izlaženja udovoljavaju odredbama članka 34. Pravilnika o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti i slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 

 
U skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti i slučaju požara (NN29/13, 87/15) dodatna evakuacija iz stanova obavljati će se preko terasa, 
ili preko prozora sa visinom parapeta nižom od 1,20.  

 
Kapacitet izlaza stubištima ovisi o broju korisnika, a normativ za određivanje potrebne širine izlaza 
iznosi 0,8 cm po osobi (Tablica 1. Priloga 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti i slučaju požara (NN29/13, 87/15)). Predviđena projektirana svijetla širina 
stubišta je 110 cm čime će biti osigurani uvjeti za sigurnu evakuaciju znatno većeg broja osoba od max. 
planiranih 11 osoba koje se mogu zateći na katu građevine.  
 
Sva vrata prostorija moraju biti pravilno dimenzionirana s obzirom na očekivani broj osoba u pojedinim 
prostorijama. Pragovi vrata biti će u visini podova. Vrata ne smiju smanjivati efektivnu širinu puta, a 
otvorena ne smiju blokirat niti jedan dio puta. Hodnici će biti ravni, bez suženja, klizavosti i zapinjanja.  

 
Za završno oblaganje zidova, stropova i podova sigurnosnog stubišta koristiti će se materijali reakcija na 
požar navedenih u tablici po točkom 2.4.1. ovoga Prikaza. 

 
Na putovima za izlaženje ne smije se nalaziti gorivi predmeti kao niti stvari koji mogu omesti evakuaciju. 
Na putu evakuacije mora se postaviti nužna rasvjeta (protupanična rasvjetna tijela) koja se izvodi 
rasvjetnim tijelima s vlastitim aku-baterijama. Rasvjetna tijela moraju se projektirati u skladu sa HRN EN 
1838:2008 (Primjena rasvjete – Nužna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 
minuta. Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini od 2 m i to: 
-1 lx. na centralnim osima u širini od 1 m, 
-0,5 lx. na preostalom dijelu širine puta. 
 
Svi izlazi i putovi evakuacije moraju se označiti sa obavijesnim znacima u skladu sa Pravilnikom o 
sigurnosnim znakovima (NN 29/05), te u skladu sa normom HRN ISO 6309. Oznake koje označavaju 
izlaz moraju biti osvjetljene.  
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U skladu sa člankom 5. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN78/13), za građevinu se propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog 
pristupa, kretanja, boravka i rada osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u pogledu izvedbe 
rampi za savladavanje visinskih razlika, a što će se detaljno obraditi u Mapi 1 - Arhitektonski projekt. 
Navedene rampe moraju se izvesti na način da ne smanjuju efektivne širine evakuacijskih puteva. 

 
Iz gore navedenog i uzimajući u obzir da su svi putovi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj izlaza, 
ugrađeni materijali i sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima može se pretpostaviti 
da su u slučaju požara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju stanara. 

 
B.5.3.3.Podjela građevine na požarne odjeljke (sektore)   
 
Građevina će se podijeliti na dva sektora, kako je prikazano u slijedećoj tablici: 
 

Požarni 
odjeljak 

Namjena prostora Etaža Površina [m2] 

PS 1 ordinacija P 57,79 

PS 2 uredi i dvorane P, 1 199,76 
 

B.5.3.4. Vrata na granicama požarnih odjeljaka (sektora)  
 
S obzirom ne postoji direktna komunikacija između sektora nema potrebe za ugradnjom vatrootpornih 
vrata. 

 
B.5.3.5. Brtvljenje prodora instalacija na granicama požarnih odijeljaka (sektora)   
 
Na granicama odjeljaka prolaza između požarnih odjeljaka cjevovodi koji su izgrađeni od gorivih 
materijala, moraju se obložiti sa obujmicama vatrootpornosti ovisne o traženoj vatrootpornosti prostora. 
 
Obujmice moraju biti u skladu sa normom HRN DIN 4120 dio 11 odnosno HRN EN 1366-4.  
 
Prodori elektroinstalacija kroz zidove i stropove na granicama požarnih odjeljaka brtviti će se sa 
materijalima minimalne vatrootpornosti, ovisno o traženoj vatrootpornosti prostora. Materijali za 
brtvljenje moraju zadovoljavati norme HRN DIN 4120 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3. 
 
Zaštite prolaza instalacija kroz konstrukcije i pregrade koje trebaju zadovoljavati propisanu otpornost 
protiv požara biti će prikazane prema vrstama u glavnim projektima instalacija. 
 
B.5.3.6. Mjere za sprječavanje prenošenja požara po vanjskoj fasadi i stropovima građevine   

Radi sprječavanja prenošenja požara po vanjskoj fasadi građevine, nakon nastanka „flashovera” otvori 
na fasadi između dva sektora moraju se nalaziti na vertikalnoj udaljenosti većoj od 1,20 m, a na 
horizontalnoj udaljenosti min. 1 m. Kod požarnih odjeljaka (sektora) koji na vanjskoj fasadi građevine 
graniče pod kutom jednakim ili manjim od 135˚ potrebno je izvesti horizontalnu udaljenost od min.5,0 m 
sa jedne ili druge strane odnosno min. 5,0 m mjereno dijagonalno između otvora dva susjedna požarna 
odjeljka (sektora), a kako bi se onemogućilo prenošenje požara između pojedinih požarnih sektora po 
vanjskim fasadama građevine. 
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B.5.3.7. Mobilna oprema i stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara  

U toku eksploatacije građevina mora biti trajno osigurana i opskrbljena s odgovarajućom opremom za 
gašenje požara: aparatima za početno gašenje požara tip P-6. Oprema za gašenje požara mora biti 
postavljena na lako dostupna i vidljiva mjesta, a njezina opremljenost za uporabu je propisana 
standardima. Oprema mora biti označena znakovima u skladu sa važećim propisima, a znakovi trajno 
postavljeni na odgovarajućim mjestima (iznad aparata, hidranta i dr.) 
 
B.5.3.8. Broj i raspored aparata za početno gašenje požara  

 
S obzirom da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A (požari krutih tvari) i B (požari tekućina 
ili rastaljenih krutina), izbor vrste i količine vatrogasnih aparata za građevinu određen je u skladu sa 
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13). 
Na temelju činjenice da u skladu sa Tablicom br. 2 Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 
74/13) svi prostori požarnih odjeljaka osim požarnog odjeljka stubišta građevine spadaju u srednju 
požarnu opasnost, prema Tablici br. 3 istoga Pravilnika određen je broj jedinica gašenja (JG) kako je 
prikazano u sljedećoj tablici: 

OZNAKA 
POŽ. 

SEKTORA 
ETAŽA 

SADRŽAJ 
(POŽARNA 

OPASNOST*) 

POVRŠINA 
[m2] 

POŽ. 
OPT. 

[MJ/m2] 

APARAT 

BROJ APARATA 
POTREBAN 
BROJ JG** 

OSTVAREN 
BROJ JG** 

Kap. gašenja 
prema HRN EN 

3-7 

PS 1 PRIZEMLJE ORDINACIJA 
(SREDNJA) 57,79 300 

P6 
1 12 12 

28A/144 B/C 

PS 2 
PRIZEMLJE, 

1.KAT 

UREDI I 
DVORANE 
(SREDNJA) 

199,76 326,92 
P6 

2 24 24 
28A/144 B/C 

 **- prema tablici 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13). 
***- prema tablicama 1. i 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13). 

 
Ukupno će se u građevini postaviti 3 aparata tip P-6 kg proizvođača Pastor ili sličnih svojstava drugih 
proizvođača.  
Aparati za početno gašenje moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima (ručka aparata 
do visine 1,5 m mjereno od poda). 
U skladu sa člankom 15. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13), mjesto postavljanja 
vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m2 mora biti označeno naljepnicom 
sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, najmanjih dimenzija 150 × 150mm, s oznakom 
vatrogasnom aparata. Naljepnica je obojana pretežito bojom RAL 3000 i postavlja se dovoljno visoko da 
njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.  
Položaj vatrogasnih aparata prikazan je grafičkom prilogu Elaborata. 
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B.5.3.9. Opskrba sa vodom i hidrantska mreža  
 
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
 
U skladu s odredbama članka 3. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) građevina 
ne mora biti štićena unutarnjom hidrantskom mrežom jer je kota poda najviše etaže za boravak osoba je 
niža od 9 m i u građevini nema prostora za okupljanje više od 50 osoba. 
 
B.5.3.10. Zone opasnosti od eksplozije, protueksplozijski zaštićeni uređaji, oprema, instalacije te 
ventilacija prostora koji su potencijalno ugroženi eksplozivnom atmosferom  
 
Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj građevini, u fazi 
njene eksploatacije u normalnim uvjetima, ne očekuje se stvaranje eksplozivno ugroženih zona pa 
samim time nije potrebno izvođenje nikakvih instalacija protueksplozijskih zaštitnih uređaja, opreme i 
instalacija kao i ventilacija potencijalno ugroženih prostora.  

 
B.5.3.13. Odvod dima i topline   

 
Odvod dima i topline nastalih u požaru iz zatvorenih dijelova građevine predviđa se preko prozora i 
otvora ulaznih ili balkonskih vrata. Prozori su u prostoru dimne zone što će omogućiti izlaz dima iz svih 
prostora. Prozori se moraju moći ručno otvoriti.  
 
S obzirom na veličine pojedinih prostora kao i zaposjednutost tih prostora brojem planiranih osoba, u 
skladu sa člankom 26. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) ne postavljaju se dodatni uvjeti za odimljavanje ove 
građevine.  
 
 
B.5.4. PREGLED PROSTORA I MJESTA GLEDE VJEROJATNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE 
POŽARA SA MJERAMA ZAŠTITE   

  
B.5.4.1. Uvjeti nastanka požara i eksplozije  
 
Obujam opasnosti od požara utvrđuje se prema kategorijama: 
 
1. Mala opasnost- kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite 
(provjetravanje prostorija, održavanje opreme, itd.) 
2. Povećana opasnost- kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom 
standardnih pravila i metoda za zaštite (ljudski faktor, slaba protupožarna zaštita, akcidentna situacija, 
itd.) 
Prostori u kojima se koriste ili nalaze zapaljive i gorive tvari potencijalna su mjesta za nastajanje požara, 
ukoliko bi te tvari došle u direktni kontakt sa izvorom paljenja kao što su otvoreni plamen, iskra ili neka 
eksplozija, odnosno ako bi došlo do njihovog pregrijavanja preko temperature paljenja.  
Izbijanje požara u prostorima građevine moguće je: 

- na električnim instalacijama zbog kratkog spoja ili pregrijavanja, 
- na električnim uređajima, strojevima i opremi, 
- zbog neispravnih uređaja, 
- zbog nekontroliranog odbacivanja opušaka, šibica i sl.,  
- uslijed neodgovornog korištenja električnih kuhala i grijalica, 
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- uslijed zavarivanja i rezanja te nepoštivanja mjera propisanih za takve radove, 
- zbog nepropisnog slaganja uskladištene robe u blizini rasvjetnih tijela, 
- uslijed podmetanja požara. 
 

B.5.4.2. Požarno opterećenje   
 
Vrijednost požarnog opterećenja je bitna pri projektiranju građevina kako bi se poduzele aktivne mjere 
zaštite od požara (kako da se odredi potrebna otpornost konstrukcije objekta prema požaru, tako i da se 
postavi dostatna oprema za gašenje požara kao npr. eventualni sustavi za dojavu ili gašenje požara, 
količina protoka hidrantske vode za gašenje, broj vatrogasnih aparata za početno gašenje…). 
Požarno opterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izrađena građevina i od gorivih materijala 
koji se nalaze u građevini uslijed namjene. Ukupno specifično požarno opterećenje (Q) čini sumu 
stalnog (imobilno) (qi) i pokretnog (mobilnog) (qm) požarnog opterećenja: 
Q = qi + qm  (MJ/m²) 
Stalno i pokretno požarno opterećenje ovisi o tipu i namjeni građevine, a određeno je iz austrijskih 
tehničkih smjernica za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100 (stalno) i TRVB 126 (pokretno) i za 
građevinu iznosi: 
Stalno požarno opterećenje (qᵢ) = 0 MJ/m² 
 

OZNAKA 
POŽ. 

SEKTORA 
ETAŽA SADRŽAJ  POVRŠINA 

[m2] 

POŽ. 
OPT. 

[MJ/m2] 

UK. POŽ. OPT. 
[MJ] 

PS 1 PRIZEMLJE 
ORDINACIJA SA 
PRATEĆIM 
PROSTORIMA 

57,79 300 17337,00 

PS 1 

UKUPNA POVRŠINA 57,79     

UKUPNO POŽARNO OPT. [MJ]     17337,00 

SPECIFIČNO POŽARNO OPT. [MJ/m2]     300,00 

PS 2 

PRIZEMLJE 

URED 10,31 700 7217,00 

SANITARIJE I HODNIK 17,09 50 854,50 

PROSTOR ZA 
USLUŽIVANJE 71,44 300 21432,00 

1.KAT 

UREDI 33,05 700 23135,00 

SANITARIJE I HODNIK 8,05 50 402,50 

DVORANA 59,82 200 11964,00 

PS 2 

UKUPNA POVRŠINA 199,76     

UKUPNO POŽARNO OPT. [MJ]     65305,00 

SPECIFIČNO POŽARNO OPT. [MJ/m2]     326,92 

UKUPNA POVRŠINA POŽARNIH SEKTORA [m2]:     257,55 

UKUPNO POŽARNO OPTEREĆENJE U GRAĐEVINI 
[MJ]:     82642,00 

    320,88 
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SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENJE U 
GRAĐEVINI [MJ/m2]: 

 
Iz tablice je vidljivo da je suma stalnog i pokretnog požarnog opterećenja za sve prostore manja od 
1000 MJ/m2 pa se ovi prostori građevine svrstavaju u prostore malog požarnog opterećenja. 
 
B.5.4.3. Strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, klimatizacija i ventilacija)  

 
Za grijanje i hlađenje objekta koristi se sustav klima jedinica koji će se detaljno obraditi strojarskim 
projektom.  
 
B.5.4.4. Elektroinstalacije i panik rasvjeta   

 
Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu s odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske 
električne instalacije (NN 05/10).  
Građevina će se opskrbljivati el.energijom iz najbliže trafostanice prema uvjetima HEP-a, do glavnog 
razvodnog ormara (GRO). Električne instalacije (kablovi, utičnice i druga oprema) moraju se izvesti od 
materijala za koje postoje pripadajuće norme i tvornički atesti. 
Otvori za prolaz kabela na granici požarnih odjeljaka (sektora) građevine ispunjavaju se negorivim 
materijalom u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 9. odnosno HRN EN 1366-3 koji u požaru zabrtvi 
cijeli otvor i time sačuva cjelovitost požarnog odjeljka (sektora). Koristiti će se negorivi materijali klasa 
otpornosti u ovisnosti o traženoj vatrootpornosti prostora (kao npr. materijal pod trgovačkim nazivom 
„Promastop“).  
U svrhu zaštite od indirektnog napona dodira za električne uređaje i opremu provodi se sistem 
„automatskog isključenja napajanja“ u slučaju kvara. Sistem mreže glede uzemljenja se predviđa kao 
„TN-S“ sistem mreže s kombinacijom nadstrujnih i diferencijalnih zaštitnih uređaja. 
Za sprečavanje mogućnosti nastanka razlike potencijala između dva metalna elementa koja nisu 
normalno pod naponom provodi se sistem izjednačavanja potencijala i to sistemom glavnog i 
dopunskog izjednačavanja potencijala. Glavno izjednačavanje potencijala se izvodi postavljanjem šine 
za izjednačavanje potencijala u GRO-ima na koju se povezuju sve značajnije metalne mase, glavni 
zaštitni vodič, uzemljivač i sl.  
U svrhu zaštite od kratkog spoja i preopterećenja predviđaju se osigurači.  
U slučaju požara neophodno je prije početka gašenja isključiti kompletnu električnu instalaciju pa se u tu 
svrhu zaštite od panike predviđa tzv. protupanična rasvjeta koja se izvodi rasvjetnim tijelima s vlastitim 
aku-baterijama. Rasvjetna protupanična tijela moraju se projektirati u skladu s HRN EN 1838:2008 
(Primjena rasvjete- Nužna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 60 minuta. Nivo 
osvjetljenja za evakuacijske putove definiran je u širini od 2 m i to: 
-1 lx. na centralnim osima u širini od 1 m, 
-0,5 lx. na preostalom dijelu širine puta. 
  
Protupanična rasvjetna tijela postavljaju se iznad promjene smjera na putu evakuacije, iznad izlaznih 
vrata, iznad sigurnosnih oznaka, iznad javljača i sklopki sigurnosnih sustava, iznad svakog križanja na 
putu evakuacije, svake promjene nivoa na putu evakuacije, opreme za gašenje požara (vatrogasni 
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aparati). Predviđeno je da protupanična rasvjetna tijela imaju oznaku sa simbolom (piktogramom) koja 
nedvojbeno ukazuje na izlaze.  
  
Električne instalacije i uređaji trebaju odgovarati propisanim uvjetima za zonu opasnosti u koju su 
ugrađeni, a električna instalacija treba biti tako projektirana da osigurava zaštitu od preopterećenja, 
kratkog spoja i zemljospoja te uzemljenja sukladno uvjetima gradnje i okolini, a koja će biti odobrena od 
ovlaštene ustanove. 
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B.5.4.5. Napajanje sigurnosnih sustava   
 

Nužni potrošač koji je u funkciji požarnih aktivnosti, a mora ostati uključen nakon isključenja glavne 
sklopke za napajanje objekta su : 
Protupanična rasvjetna tijela moraju biti opremljena vlastitim aku-baterijama.  
 
U građevini pored navedenih sigurnosnih sustava nisu predviđeni dodatni pričuvni izvori električne 
energije. 
 
B.5.4.6. Sustav zaštite od munje (LPS)   

 
Sustav zaštite od munje mora se projektirati i izvesti u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za 
sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10), te grupe normi HRN EN 
62305-1-4/2008, Zaštita od munje. 
 
 
B.5.5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJE SE TREBAJU PROVODITI ZA VRIJEME 
EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE  

 
Rokovi ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje i obuke djelatnika su slijedeći: 
- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca i o tome se vodi 
evidencija; 
- periodični servis vatrogasnih aparata, obavlja ovlaštena osoba jednom u godinu dana i o tome se vodi 
evidencija; 
- funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete obavlja ovlaštena pravna osoba jednom godišnje i o 
tome izdaje propisanu ispravu; 
- pregled sustava za zaštitu od munje vrši ovlaštena pravna osoba najmanje jednom u godinu dana za 
razinu zaštite I i II, te jednom u dvije godine za razinu zaštite III IV, a za obavljene preglede izdaje 
propisanu ispravu; 
- ispitivanje sustava za zaštitu od munje vrši ovlaštena pravna osoba , poslije svakog udara groma, te 
najmanje jednom u dvije godine za razinu zaštite I , jednom u tri godine za razinu zaštite II, III i IV, a za 
obavljena ispitivanja izdaje propisanu ispravu; 
- Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima 
iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: 
– četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 
– četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen 
drugačiji rok, 
– petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
– četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 
- funkcionalno ispitivanje vatrodojavne instalacije te uređaja i opreme koje pokreće vatrodojava obavlja 
ovlašteno poduzeće jednom godišnje i o tome izdaje propisanu ispravu; 
 
Uzimajući u obzir veličinu i vrijednost građevine potrebno je permanentno provoditi mjere opreza, a kako 
bi se maksimalno smanjio uzrok za nastajanje požara i to kako slijedi. 
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U svim dijelovima građevine strogo je zabranjena upotreba produžnih kablova, a svi el. potrošači moraju 
biti direktno priključeni na odgovarajuće zidne utičnice na način da se samo jedan potrošač spaja na 
jednu zidnu utičnicu. 
Udaljenost namještaja od rasvjetnih tijela mora biti veća od 50 cm, mjereno u svim smjerovima.  
Udaljenost uskladištene robe od sredstava za gašenje požara mora biti takva da se ne ugrozi funkcija 
sustava.  
Iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi način ugrožavaju 
sigurnu evakuaciju. 

 
B.5.5.1. Znakovi upozorenja i zabrane, te mjesto čuvanja dokumentacije  

 
Na svim vidljivim mjestima u građevini potrebno je postaviti znakove upozorenja i zabrane, a u skladu 
sa pravilima struke. Predmetni znakovi upozorenja i zabrane moraju biti sukladni odredbama Pravilnika 
o sigurnosnim znakovima (NN 29/05). 
 Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku 
dokumentaciju ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju 
ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje. 
 
Opće mjere zaštite od požara prvenstveno u smislu održavanja prohodnosti evakuacijskih puteva, dužni 
su provoditi svi korisnici objekta. 
 
Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima kao i mjesta postavljanja vatrogasnih aparata moraju će 
biti označeni odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309. 

 

 

 
Na evakuacijskim putevima i evakuacijskim vratima treba postaviti slijedeće sigurnosne oznake – 
znakoe informacija: 

   
 

 
B.5.6. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM GRAĐENJA  

 
Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od 

požara kod građenja. 
Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje 

požara na gradilištu kao što su: 
– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
– skladišta plinskih boca, 
– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
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– deponij građevinskog otpada, 
– ambalažni materijali, 
– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, 

plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 
– uporaba ljepila i obrada, 
– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i 

slično), 
– uporaba uređaja i alata koji iskre, 
– spaljivanje raznog materijala, 
– puštanje u rad instalacija. 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 

potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice: 

–  mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo), 
–  mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
–  mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara 

i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu koji se odnose na sigurnosne udaljenosti, 

požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje 
prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

–  mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena 
kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

–  mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 
(vode, pijeska i drugo), 

–  mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

–  mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
–  mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
–  mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 

zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na gradilištu.  
Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na 

gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 
 

B.5.7. KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete će se provesti za svu opremu i ugrađeni materijal. Pri tome će se 
sav materijal i oprema pribaviti prema specifikaciji materijala iz projektne dokumentacije, a u skladu s 
važećim normama i propisima. 
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Za sav ugrađeni materijal i opremu će se pribaviti odgovarajući atesti, certifikati, uvjerenja i slično kojima 
se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme glede zaštite od požara.  
Svi radovi će se izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom, uputama proizvođača opreme  i važećim 
propisima. 
Kod izvođenja radova osigurat će se stručni nadzor nad građenjem koji će voditi računa o kvaliteti radova, 
o kvaliteti ugrađenih proizvoda i opreme te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i 
dokumentima. Također će se voditi računa da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o 
gradnji (NN 153/13, 20/17). 
Prije početka korištenja građevine, a nakon završetka svih radova izvršit će se tehnički pregled, kojim će 
se utvrditi je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom. Pri tome će se prethodno izvesti 
sva ispitivanja i pribaviti odgovarajući atesti i uvjerenja, a u skladu sa zahtjevima važećih propisa. 
 
B.5.8. DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA  
 

Prilikom tehničkog pregleda investitor i izvođači radova dužni su pored dokaza kvalitete ugrađenih 

materijala navedenih u glavnom projektu pribaviti i sljedeće dokaze: 

1. Nalaz o ispravnosti električne instalacije (neprekidnost zaštitnog vodiča te glavnog i dodatnog 

vodiča za izjednačavanje potencijala, električni izolacijski otpor električne izolacije između faznih vodiča i 

između faznih vodiča i zemlje, zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja); 

2. Nalaz o ispravnosti protupanične rasvjete; 

3. Uvjerenje o ispravnosti vatrogasnih aparata 

4. Potvrda o sukladnosti za materijale ugrađene uz električne kabele na prolazima kroz požarne 

odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 9 ili izvještaj o ispitivanju za materijale ispitane na 

otpornost na požar prema normi HRN EN 1366-3; 

5. Potvrda o sukladnosti za obujmice ugrađene uz gorive cjevovode na prolazima kroz požarne 

odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 11 ili izvještaj o ispitivanju za materijale ispitane na 

otpornost na požar prema normi HRN EN 1366-4; 

6. Potvrda o sukladnosti za kablove da je osigurana funkcionalna vatrootpornost električnih kablova 

za napajanje sigurnosnih sustava sukladno normi HRN DIN 4102 dio 12; 

7. Uvjerenje o ispravnosti sustava za otvaranje otvora za odimljavanje na vrhu stubišta 

8. Elaborat sa tehničkim opisom brtvljenja prodora svih instalacija sa ucrtanim pozicijama prodora 

i sa osiguranim dokazima kvalitete materijala i proizvoda za brtvljenje (dostavlja izvođač zadužen za 

izvedbu brtvljenja prodora ukoliko takvi prodori budu izvedeni na objektu) 

 
 

                                                     Izradio: 
Jure Grbić, dipl.ing.građ. 
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B.6.    GRAFIČKI PRILOZI  / Geodetski dio / 
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B.6.1. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je 
sastavni dio geodetskog elaborata s popisom nositelja prava na susjednim katastarskim 
česticama  
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B.6.2. Potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje i 
potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom 
dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice 
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B.6.3. Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja 
jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu s 
popisom koordinata lomnih točaka građevne čestice te građevina na čestici 
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B.7.    GRAFIČKI PRILOZI  / Arhitektonski projekt / 
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B.8.    POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA 
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