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A.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

 

 

 

MAPA - 1:   PROJEKT  PROMETNICE, VODOVODA I ODVODNJE, T.D. 06/19-IO 

Strukovna odrednica projekta: Građevinski projekt. Prometnica, vodovod i odvodnja 

Projektant: Marina Mandra, mag. ing. aedif 

STUDIO 2M d.o.o. 

Put Murvice 39, HR-23000 Zadar 

  

 

MAPA - 2  PROJEKT JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE, TD: 1204-19 

Strukovna odrednica projekta: Elektrotehnički projekt. Javna rasvjeta i DTK mreža 

Projektant: Igor Alibašić, dipl. ing. el. 

Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Igor Alibašić,  

Antuna Matije Reljkovića 21, HR-23000 Zadar 

 

 

 

POPIS ELABORATA: 

 

- ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA TD: 23-08/20 

- Projektant: Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh., ovlaštena osoba za izradu elaborata 
zaštite od požara, upisni broj 71 

- Sektor j.d.o.o. 

- Zagrebačka 40, HR-23000 Zadar 

 

 

 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

6/110 

NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 

KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, 

VODOVODA, ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNICA, VODOVOD I ODVODNJA 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 06/19-IO 

 

 

 

 

A.2. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 
 

 

 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT   

PROJEKT PROMETNICE, VODOVODA I ODVODNJE 

Glavni projektant: Marina Mandra, dipl. ing. građ. 

 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKT JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

Projektant: Igor Alibašić, dipl. ing. el. 

 

OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE 

ROKO PEŠUŠIĆ, dipl. ing. geod. 

 

IZRAĐIVAČ PROTUPOŽARNOG ELABORATA 

DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh. 
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A.5.  I M E N O V A NJ E 
 

 
 
kojim se određuje za projektanta kod izrade tehničke dokumentacije IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE 
- NASTAVAK ULICE PUT KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, VODOVODA, 
ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK, T.D. 06/19, za naručitelj GRAD ZADAR, gospođa: 
 
 
 

MARINA  MANDRA  mag. ing. aedif. 
 
 
 
Imenovana ima slijedeću školsku i stručnu spremu: 
 
1.  Završen Građevinski fakultet u Zagrebu  
 
2. Položen stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike 

hrvatske, Urbroj: 531-10-2-09-5, klasa 133-04/08-01/454, uvjerenje se vodi pod red. br. evidencije: 1364 
od 05.06.2009.g., 

 
3.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4421,    
     kl.UP/I-360-01/09-01/4421; Urbroj: 500-03-09-1 
 
4.  Potrebito radno iskustvo prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  
 
 
 
          Direktorica: 

 

Marina Mandra, mag.ing.aedif. 

         
U Zadru, ožujak 2020. godine 
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A.6. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O 

USKLAĐENOSTI MAPA PROJEKTA 
 

 

 

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) izjavljujem: 

 

da su sve mape ovog glavnog projekta međusobno usklađene i čine jedinstvenu cjelinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.   GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif. 
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A.7. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA: 

USKLAĐENOST SA LOKACIJSKOM DOZVOLOM 
 

 

 

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izjavljujem da su 

svi segmenti ovog glavnog projekta cjeloviti i međusobno usklađeni sa  lokacijskom dozvolom: KLASA: 

UP/I-350-05/19-01/000033 od 12.03.2020. god.,  pravomoćna 08.04.2020.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.   GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif. 
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A.8. IZJAVA PROJEKTANTA: 

ZAKONI I POSEBNI PROPISI 

 

 

Ovaj projekt usklađen sa slijedećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima: 

 

 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

5. Zakon o vodama (NN br. 66/19) 

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

7. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

8. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

9. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19) 

10. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19) 

11. Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20)  

12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

13. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

14. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

15. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)  

16. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prilaza i priključaka na javnu cestu  (NN br. 95/14) 

17. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07) 

18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)  

19. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14) 

20. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19) 

21. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN br.  

78/14) 

22. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN br. 78/13) 

23. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17) 
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24. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN br. 118/19, 65/20) 

25. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14 i 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17, 118/19, 65/20) 

26. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) 

27. Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14) 

28. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17)  

29. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 17/20) 

30. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 

31. Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 96/19) 

32. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 09/20) 

33. Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 

34. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) 

35. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN br. 97/10, 31/13) 

36. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 03/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.   GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif. 
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NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 
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A.9. LOKACIJSKA DOZVOLA S POSEBNIM UVJETIMA 

JAVNOPRAVNIH TIJELA 
 

 

 

 

















































 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 

Hrvatski Telekom d.d. 

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X  

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik 

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić 

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 

81793146560 

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa 

Hrvatski Telekom d.d. 

Odjel za elektroničko 
komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 

 
Igor Alibašić 
A. M. Reljkovića 21 
23000 Zadar 

 

oznaka T43-59735341-21 

Kontakt osoba Marijo Štajduhar 

Telefon +385 47 600 088 

Datum 15.01.2021. 

Nastavno na Izgradnja nastavka ulice Put Kotarskih Serdara na dijelu K.Č. 507/1, 513/3, 513/4, 514, 
515/1, 512/5, 513/1, 513/2 K.O. Zadar 
INVESTITOR: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 

 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 

1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema 

podzemne EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu 

se dobiti uvidom na terenu. 

2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 

elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 

3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor 

je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 

08009000). 

4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u 

radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo 

kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 15.01.2023. godine. 

S poštovanjem, 

 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

 

     Maja Mandić, dipl.iur. 

 
 
 
Napomena: Izjava je dostavljena na email: igor.alibasic@gmail.com 

mailto:t536.mreza@t.ht.hr


ot – Optima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10010 Zagreb  
iban hr3023600001101848050 oib 36004425025   
kontakt centar 0800 0088 / www.optima.hr 
info@optima-telekom.hr

Broj: 

Datum obrade: 

Predmet: Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata

S poštovanjem, 
 OT - Optima Telekom d.d. 

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr 
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

 Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata. 

Ured ovlaš.ing.el. Igor Alibašić

Antuna Matije Reljkovića 21

23000  Zadar

OT-23-18/21

26.01.2021.

Poštovani,
dana 12.01.2021. zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedećim opisom:

IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE
NASTAVAK ULICE KOTARSKIH
SERDARA U ZADRU

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Klasa: 361-03/19-01/11575, Ur.br. 376-05-3-20-2 od 13.siječnja 2020

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim česticama

  k.č. 507/1, 513/3, 513/4, 514, 515/1, 512/5, 513/1, 513/2, k.o. Zadar, p.u. Zadar.

nema izgrađenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.



 

 

Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Igor Alibašić 

Antuna Matije Reljkovića 21 

23 000 Zadar 

 

Datum: 14.01.2021.  

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: nerazvrstane ceste, na dijelovima k.č. 507/1, 

513/3, 513/4, 514 i 515/1 i cijele k.č. 512/5, 513/1, 513/2 sve k.o. Zadar, ističe se kako A1 Hrvatska 

u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 

 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 
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NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 

KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, 

VODOVODA, ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNICA, VODOVOD I ODVODNJA 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 06/19-IO 

 

 

 

 

B.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 

1. UVOD 

 

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih 

Serdara u Zadru. Prometnica se spaja na javno-prometnu površinu preko postojeće nerazvrstane ceste 

koja se nalazi na k.č. 9347/1 k.o. Zadar na jugoistočnoj strani obuhvata.  

Trasa (koridor) predmetne ceste usklađena je sa koridorom danim prostornim planom i obuhvatom 

zahvata prema lokacijskoj dozvoli. 

 U sklopu ovog projekta predviđena je izgradnja prometnice, vodovoda, oborinske i fekalne 

odvodnje, javne rasvjete i TK mreže. 

 

-Predmet ispravka 2: prikupljene izjave operatera o položaju EKI. 

-Predmet ispravka 3: izmjena oblika građevne čestice i položaja upojne građevine, primjenjuje se 

povoljnije tehničko rješenje položaja upojne građevine s obzirom na konfiguraciju okolnog terena. 

 

 

2. PROJEKTNO RJEŠENJE - PROMETNICA 

 

Prometnica će se izvesti u širini od 5.50 metara te jednostranim nogostupom širine 1.6 metara. 

Ukupni prometni koridor iznosi 7.10 metar. Bankine su u širine 0.50 metara, a na pojedinim dijelovima uz 

nogostup izvode se ogradni i potporni zidovi.  

Obuhvat se sastoji od jedne ulice duljine cca 168 metar, a izvesti će se i uklapanje u postojeće 

stanje na početku zahvata u skladu sa zatečenim stanjem na terenu. 

 

Slojevi kolničke konstrukcije:  

 

1) PROMETNICA 

A) Habajući sloj - AC 11 surf  50/70 AG4 M4, d=4cm 

B) Nosivi sloj - AC 22 base 50/70 AG6 M2, d=6cm 

C) Mehanički stabilizirani nosivi sloj, d=30cm, Ms=100 MN/m2 

D) Posteljica, Ms=40 MN/m2 

2) NOGOSTUP 

A) Habajući sloj - AC 8 surf  50/70 AG4 M4, d=4cm 
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B) Mehanički stabilizirani nosivi sloj, d=20cm, Ms=80 MN/m2 

C) Posteljica, Ms=40 MN/m2 

 Za izvedbu nasipa koristiti će se materijal iz kamenoloma (pozajmišta). Ovaj rad obuhvaća nasipanje, 

razastiranje i po potrebi vlaženje te planiranje materijala u nasipu prema odredbama projekta. Svaki sloj 

materijala mora biti vodoravno razastrt ili u nagibu u kojem je pružena niveleta ceste. Za materijal nasipa 

koristiti miješani (kameni-zemljani) materijal gdje se slojevi izvode u debljini 30-50 cm. Modul stišljivosti 

nasipa mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi MS=40 MN/m2. Stupanj zbijenosti iznosi SZ=100%. 

Pokosi nasipa izvesti će se u nagibu 1:1.5. 

 

 

3. PROJEKTNO RJEŠENJE - VODOVOD 

 

Vodovod je predviđen za izgradnju unutar obuhvata prometnice. Vodoopskrbni cjevovod unutar 

prometnice predviđen glavnim projektom je Ductile DN100 u skladu sa vodovodnim uvjetima tvrtke 

Vodovod d.o.o Zadar. Spajanje na postojeći vodovod izvesti će se u čvoru V1-1 (spoj na postojeći cjevovod 

Ductile DN100).   

 

 Sveukupna duljina vodovoda iznosi: L= 171 metar.  

 

 Cjevovodi su predviđeni od cijevi DUCTIL tip NATURAL klase 40 za profil DN100 (vanjska zaštita od 

cinčano-aluminijske prevlake (Zn-Al) i plavog epoksidnog pokrivnog sloja), osim profila manjih od 80 mm 

za koje treba primijeniti pocinčane cijevi premazane resitolom i omotane bitumeniziranom dekorodal 

vrpcom na vruće.  

 

 Dubina rova za vodoopskrbne cjevovode sekundarne mreže predmetnog naselja mora biti takva da 

je osigurana minimalna visina nadsloja od barem 85 cm iznad tjemena cijevi, a treba nastojati da dubina 

rova ne bude veća od 140 cm, jer je mreža namijenjena izvođenju kućnih priključaka. Predviđena širina dna 

rova za polaganje cjevovoda je 80 cm. 

 

 Cjevovodi će biti opremljeni svim potrebnim objektima potrebnim za normalno funkcioniranje 

cjevovoda (usisno-odzračni zračni ventili i muljni ispusti).  

 

 Unutar naselja će se planirati hidranti koji služe za protupožarnu zaštitu i eventualno ispiranje 

cjevovoda. Planirana je izvedba protupožarnih hidranata sa pripadajućim zasunima na udaljenostima 

predviđenim propisima. Na dva najudaljenija hidranta potrebno je postići protok od 5 l/s na svakom 

hidrantu uz tlak od 2,5 bara.  

 

 

4. PROJEKTNO RJEŠENJE - ODVODNJA 

 

Oborinska odvodnja riješena je kolektorom koji se na svom kraju ulijeva u upojnu jamu. 

Kolektorima je prihvaćena oborinska voda područja uz Ulicu Put Kotarskih Serdara. Prema ovom projektu 

ona se nalazi unutar koridora buduće prometnice. 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

46/110 

Dimenzije upojne jame su:  

Svijetle unutarnje dimenzije:  4.0 x 1.5 x 3.4 metara 

Debljina zida:   25 cm 

Debljina ploče:   25 cm  

Reviziono okno na ploči:  1.4 x 1.4 (1.0 x 1.0 ) metar 

Ukupna dubina:   4.50 m 

 

 Fekalna odvodnja izvesti će se u zajedničkom rovu sa oborinskom odvodnjom, a do izgradnje 

javnog sustava odvodnje svi ulazi i izlazi u kolektore fekalne odvodnje kao i kućni priključci biti će 

zabrtvljeni. 

 

 Duljina kolektora oborinske odvodnje: L= 148 metara. 

 Duljina kolektora fekalne odvodnje: L= 145 metara.  

 

 Kolektori su predviđeni od PVC-a profila DN250 za fekalnu odvodnju i DN315 za oborinsku 

odvodnju. Okna su predviđena od PEHD-a, profila DN1000. 

 

 

5. PROJEKTNO RJEŠENJE - JAVNA RASVJETA I DTK MRAŽA 

 

 U cilju rasvjete nerazvrstane ceste - NASTAVAK ULICE KOTARSKIH SERDARA U ZADRU u  Zadru 

potrebno je izvesti proširenje postojeće javne rasvjete sa način da će se na početku zahvata kod stupa 

oznake br. 1 ugraditi samostojeći ormar javne rasvjete OJR te će se iz njega izvesti napajanja 

novoprojekirane javne rasvjete.  

 

 Napajanje novoprojekiranog ormara javne rasvjete će se izvesti iz razdjelnice postojećeg stupa 

javne rasvjete na način kako je prikazano u nacrtnom dijelu projekta. 

 

 Prije početka radova potrebno je napraviti uvid u postojeće stanje, izvršiti mjerenje struje 

jednopolnog kratkog spoja, dosega zaštite, te pada napona na razdjelnici najbližeg postojećeg rasvjetnog 

stupa (od strane ovlaštene osobe).  

 

 Da bi se predmetna javna rasvjeta mogla priključiti na postojeću javnu rasvjetu, na razdjelnici 

najbližeg postojećeg stupa javne rasvjete trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: 

• Na razdjelnici najbližeg postojećeg stupa javne rasvjete pad napona ne smije iznositi više od 4,5%. 

• Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja na razdjelnici najbližeg postojećeg stupa javne rasvjete 

ne smije biti manja od 0,1kA.  

 

 Ukoliko rezultati mjerenja ne zadovolje gore propisane uvjete, izvođač radova treba se konzultirati 

s projektantom, odnosno nadzornim inženjerom elektro radova o načinu priključka projektirane rasvjete 

na postojeću javnu rasvjetu. 
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 Napajanje novoprojektirane javne rasvjete će se izvesti sa kabelom tipa PP00-Y 4x25mm2  

položenog podzemno u zemljani rov. Pored kabela, u rov dubine 0,8 m treba položiti i bakarno uže Cu 50 

mm2. 

 Novoprojektirana javna rasvjeta izvesti će se vruće cinčanim stožastim rasvjetnim stupovima visine 

7m kao tip SRS 2B, Dalekovod, predviđeni za u gradnju u zoni vjetra 3 i sa rasvjetnim tijelima LED 76W, 

8500lm, bliještanje G1/D6 kao tip Philips BGP307 T25 1xLED84-4S/830 DM11. 

Detaljniji prikaz kabelske trase nalazi se na situacijskom nacrtu. 

 

 U svrhu proširenja i kabliranja TK mreže osigurana je trasa izgradnje distributivne kabelske 

kanalizacije kapaciteta 2xPVCØ110mm i 2xPEHDØ50mm u zoni obuhvata na način kako je prikazano u 

nacrtnom dijelu projekta. 

 

JAVNA RASVJETA 

Nazivni napon:    380/220 V,50 Hz 

Tip NN mreže:      podzemna  

Ukupna dužina trase  

 kabelske    187m 

Broj stupova javne rasvjete:  6 

Vršna snaga:     0,42kW  

Ostali potrošači:         nema 

Kabeli podzemne NN mreže:  PP00-Y  4x25 mm2   - javna rasvjeta 

Zaštita NN mreže od: 

 previsokog napona dodira:  NN osigurači-rastavljači 

 kratkog spoja   NN osigurači - rastavljači  

 prenapona   katodni odvodnici  prenapona   380/450 V/5kA 

Mehanička zaštita kabela: 

 preko prometnice       PVC cijev Ø 110 mm u betonskom omotaču 

 preko cjevovoda        PVC cijev Ø 110 mm u betonskom omotaču 

 preko TT voda             Fe cijev Ø  110 mm 

 preko kanalizacije      PVC cijev Ø 110 mm u betonskom omotaču 

Uzemljenje                    bakarno uže Cu 50 mm2 

 

DTK 

Tip:       podzemna  

 kapacitet TK cijevi:  2 x PVC cijev Ø 110 i 2 PEHD cijev Ø 50 

 TK zdenci   montažni DTK MZ D1 

Ukupna dužina trase:   202m 

Broj DTK zdenaca:   5 
 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.     GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif. 
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B.2. TEHNIČKI OPIS 
 

 

1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 

1.1.  UVOD 

 

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih 

Serdara u Zadru. Prometnica se spaja na javno-prometnu površinu preko postojeće nerazvrstane ceste 

koja se nalazi na k.č. 9347/1 k.o. Zadar na jugoistočnoj strani obuhvata.  

 

Trasa (koridor) predmetne ceste usklađena je sa koridorom danim prostornim planom i 

obuhvatom zahvata prema lokacijskoj dozvoli. 

 

U sklopu ovog projekta predviđena je izgradnja prometnice, vodovoda, oborinske i fekalne 

odvodnje, javne rasvjete i TK mreže. 

 

1.2.  PROJEKTNO RJEŠENJE - PROMETNICA 

 

Prometnica će se izvesti u širini od 5.50 metara te jednostranim nogostupom širine 1.6 metara. 

Ukupni prometni koridor iznosi 7.10 metar. Bankine su u širine 0.50 metara, a na pojedinim dijelovima uz 

nogostup izvode se ogradni i potporni zidovi.  

 

Obuhvat se sastoji od jedne ulice duljine cca 168 metar, a izvesti će se i uklapanje u postojeće 

stanje na početku zahvata u skladu sa zatečenim stanjem na terenu. 

 

Minimalni poprečni nagib kolnika iznosi 2.5%, poprečni nagib nogostupa je 1.5%. Uzdužni nagib 

prometnice je između 0.7 i 3.45% 

 

Kolni prilazi i priključci za zgrade i objekte koji se planiraju graditi uz ove ulice izvesti će se preko 

nogostupa, ili bankine do ruba privatne parcele. U ovom projektu ucrtani su kolni prilazi za postojeće 

objekte, a za buduće objekte njihove će lokacije odrediti glavni arhitektonski projekti pojedinih zgrada. 
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Slojevi kolničke konstrukcije:  

 

1) PROMETNICA 

A) Habajući sloj - AC 11 surf  50/70 AG4 M4, d=4cm 

B) Nosivi sloj - AC 22 base 50/70 AG6 M2, d=6cm 

C) Mehanički stabilizirani nosivi sloj, d=30cm, Ms=100 MN/m2 

D) Posteljica, Ms=40 MN/m2 

 

2) NOGOSTUP 

A) Habajući sloj - AC 8 surf  50/70 AG4 M4, d=4cm 

B) Mehanički stabilizirani nosivi sloj, d=20cm, Ms=80 MN/m2 

C) Posteljica, Ms=40 MN/m2 

 

Za izvedbu nasipa koristiti će se materijal iz kamenoloma (pozajmišta). Ovaj rad obuhvaća 

nasipanje, razastiranje i po potrebi vlaženje te planiranje materijala u nasipu prema odredbama projekta. 

Svaki sloj materijala mora biti vodoravno razastrt ili u nagibu u kojem je pružena niveleta ceste. Za 

materijal nasipa koristiti miješani (kameni-zemljani) materijal gdje se slojevi izvode u debljini 30-50 cm. 

Modul stišljivosti nasipa mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi MS=40 MN/m2. Stupanj zbijenosti 

iznosi SZ=100%. Pokosi nasipa izvesti će se u nagibu 1:1.5. 

 

Mehanički zbijeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva izvodi se u sloju prema 

detalju. Maksimalna veličina zrna iznosi 63 mm. Modul stišljivosti mehanički zbijenog nosivog sloja  

mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi MS=100 MN/m2. Stupanj zbijenosti iznosi SZ=100%. 

 

Rubnjaci će se izvoditi od predgotovljenih betonskih elemenata dimenzija 25/15 cm (25/8 - mali 

rubnjak) dužine 1.0 metar koji je tvornički izveden od betona klase C40/45. Rubnjaci se polažu na 

prethodno pripremljenu podlogu od betona klase C12/15. 

 

Prometnu opremu i signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) postaviti u skladu sa prometnom 

situacijom i specifikacijom prometnih znakova i opreme. Prometni znakovi će se postaviti na stupove od 

se ugraditi u tlo dubine min. 100 cm. U tlu će se izbušiti temelj promjera 30 cm u koji će se staviti čelični 

nosač prometnog znaka i zaliti svježim betonom klase C16/20. Slobodna visina stupa ispod znaka iznosi  

2.0 metra (dionica ceste unutar naselja). Prometni znakovi (stupovi) postavljaju se uz desni rub bankine na 

dionici ceste izvan naselja ili uz desni rub nogostupa u koliko je dionica ceste unutar naselja. Sve smetnje 

koje se nalaze ispred znaka (granje, reklamni panoi i sl) a zbog kojih vozač ne bi na vrijeme primijetio 

prometni znak potrebno je ukloniti ili izmjestiti. Materijal za izvođenje prometnih znakova (boja i folija) 

prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i prema Hrvatskoj normi. 

 

Za svladavanje arhitektonskih barijera potrebno je na svim prijelazima sa nogostupa na kolnik 

izvesti upušteni rubnjak i površinu (120×120 cm) kao rampu. U svemu prema Pravilnik o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05). 
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1.3.  PROJEKTNO RJEŠENJE - VODOVOD 

 

Vodovod je predviđen za izgradnju unutar obuhvata prometnice. Vodoopskrbni cjevovod unutar 

prometnice predviđen glavnim projektom je Ductile DN100 u skladu sa vodovodnim uvjetima tvrtke 

Vodovod d.o.o Zadar. Spajanje na postojeći vodovod izvesti će se u čvoru V1-1 (spoj na postojeći cjevovod 

Ductile DN100). 

 

Sveukupna duljina vodovoda: L= 171 metara.  

 

Cjevovodi su predviđeni od cijevi DUCTIL tip NATURAL klase 40 za profile DN100 (vanjska zaštita 

od cinčano-aluminijske prevlake (Zn-Al) i plavog epoksidnog pokrivnog sloja.  

 

Dubina rova za vodoopskrbne cjevovode sekundarne mreže predmetnog naselja mora biti takva da 

je osigurana minimalna visina nadsloja od barem 85 cm iznad tjemena cijevi, a treba nastojati da dubina 

rova ne bude veća od 140 cm, jer je mreža namijenjena izvođenju kućnih priključaka. Predviđena širina dna 

rova za polaganje cjevovoda je 80 cm. 

 

Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od sitnozrnog materijala debljine minimalno 10 cm, a 

nakon polaganja iznad njih se izvodi zaštitni nasip u visini minimalno 30 cm mjereno od tjemena cijevi. 

Ostatak rova zasipat će se materijalom iz iskopa do razine nosive konstrukcije prometnice, odnosno 

postojećeg terena gdje je cjevovod van trupa prometnice. Tjemena cijevi zaštićuju se slojem betona 

debljine 10 cm ili slojem cementne stabilizacije debljine 20 cm ukoliko je nadsloj iznad tjemena cijevi manji 

od 1,0 m.  

 

Prije polaganja cjevovoda u rov u kolniku prometnice, dno rova se mora zbiti na zbijenost Ms > 40 

MN/m2 ili Sz ≥ 100% mjereno kružnom pločom 30 cm. 

 

Nakon izrade pojedinih dionica cjevovoda vrši se ispitivanje vodonepropusnosti odnosno tlačna 

proba istih, te ispiranje i dezinfekcija cjevovoda. Po dovršetku monterskih radova i zasipanju cjevovoda vrši 

se čišćenje pojasa uz gradilište i njegovo vraćanje u prvobitno stanje. Označavanje cjevovoda u rovu izvodi 

se tako da se iznad položene cijevi, na vrhu sitnozrnatog zaštitnog materijala, postavlja traka za trajnu 

oznaku trase vodovoda (plava s natpisom VODOVOD). 

 

Kolnička konstrukcija nadsloja iznad predmetnog cjevovoda izvodi prema projektu prometnice. 

 

Na dijelu trase gdje cjevovod prolazi postojećom prometnicom izvesti će se sanacija kolničke 

konstrukcije na isti način kao novoprojektirana konstrukcija. 

 

Svi fazonski komadi i armature su od ductil ljevanog željeza, za radni pritisak PN 1,0 MPa.  

 

Blagi horizontalni lomovi postižu se jednostavnim savijanjem cjevovoda u naglavcima, sukladno 

uvjetima proizvođača cijevi, dok je na mjestima lomova smjera cjevovoda većim od oko 5° predviđena 

ugradnja lukova. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase cjevovoda izvesti će se betonska 

ukrućenja za preuzimanje sila u cjevovodu nastalih u eksploataciji, i osiguranje cjevovoda od pomjeranja. 
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Unutar naselja će se planirati hidranti koji služe za protupožarnu zaštitu i eventualno ispiranje 

cjevovoda. Planirana je izvedba protupožarnih hidranata sa pripadajućim zasunima na udaljenostima 

predviđenim propisima. Na dva najudaljenija hidranta potrebno je postići protok od 5 l/s na svakom 

hidrantu uz tlak od 2,5 bara.   

 

Cjevovodi će biti opremljeni svim potrebnim objektima potrebnim za normalno funkcioniranje 

cjevovoda (usisno-odzračni zračni ventili i muljni ispusti). Hidranti će se izvesti u nogostupu. Projektom su 

predviđena dva nadzemna (protupožarna) hidranta. 

 

Prilikom izvođenja cjevovoda potrebno je pridržavati se postojećih hrvatskih propisa i normi te 

međunarodnih normi ukoliko ne postoji adekvatna hrvatska norma. 

 

Građevina je sigurna od požara, ne djeluje negativno na zdravlje ljudi, ne razvija otpad, otrovne 

plinove, ne razvija buku i vibracije, ne troši dodatnu energiju, a za izabrane materijale predviđena je 

odgovarajuća zaštita od korozije. U smislu osiguranja funkcionalnosti, na cjevovodu se predviđaju sve 

građevine koje omogućavaju normalan rad vodoopskrbnog cjevovoda, a sve s potrebnim fazonskim 

komadima i armaturama. 

 

1.4.  PROJEKTNO RJEŠENJE - ODVODNJA 

 

Oborinska odvodnja riješena je kolektorom koji se na svom kraju ulijeva u upojnu jamu. 

Kolektorima je prihvaćena oborinska voda područja uz Ulicu Put Kotarskih Serdara. Prema ovom projektu 

ona se nalazi unutar koridora buduće prometnice. Na gravitirajućoj površini od 0.53 ha i intenzitetom 

oborina od 185 lit/sec/ha, te koeficijentom otjecanja 0,4 proračunom je dobivena količina slivne vode od 

39.22 lit/sec. U 20 minutnom trajanju oborine tog intenziteta količina vode za smještaj u upojnu jamu iznosi 

47.06 m3. 

 

 

Naziv

Ime 

završnog 

čvora

Ime 

početnog 

čvora

Duljina 

dionice 

[m]

Pad [‰]

Nazivni 

promjer 

cijevi 

[mm]

Ukupni 

protok 

[l/s]

Visina 

ispunjen

osti 

[mm]

Postotak 

ispunjen

osti [%]

Brzina 

[m/s]

OK1-1 OK1-2 OK1-1 30 8 315 7.29 60.85 25.85 0.82

OK1-2 OK1-3 OK1-2 29 8 315 14.34 87.03 36.97 0.98

OK1-3 OK1-4 OK1-3 31 8 315 21.86 110.36 46.88 1.09

OK1-4 OK1-5 OK1-4 30 24 315 29.15 97.23 41.3 1.72

OK1-5 OK1-6 OK1-5 27.19 26.48 315 36.44 110.46 46.92 1.82

OK1

 
 

Sveukupna duljina kolektora: L= 148 metara 
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Hidraulički proračun upojne jame. 

 

Površina od koje se oborinska voda upušta u upojnu jamu iznosi 0.53 ha. To su dijelom asfaltne i 

korisničke površine (predviđene za izgradnju stambenih zgrada) te je uzet koeficijent otjecanja: 

c = 0.40 

i = 185 l/s x ha (intenzitet oborine) 

 

Q = c  x  i  x  A = 0.40 x 185.00 x 0.53 = 39.22 l/s 

 

Upojna jama dimenzijama mora preuzeti količinu oborine koja u najjačem intenzitetu padne 

unutar 20 minuta.  

 

Q up.jame= 39.22 x 20 x 60 = 47064 lit = 47.06 m3 (Opterećenje upojne jame u predviđenom 

intenzitetu oborine) 

 

Upojna jama je predviđena kao kombinacija betonskog okna i kamenog nabačaja, a sljedećih 

dimenzija: 

Betonski dio (korisni) Vup.bet =  4.0 x 1.5 x (3.4)= 20.4 m3 

Kameni nabačaj Vup.kam = 0.3 x 90 = 27 m3 

 

Pretpostavka je da će se kamenim nabačajem smanjiti korisni volumen za 70%, odnosno da se 

računa sa korisnim volumenom od 30%. 

 

Vup.jame = Vup.bet + Vup.kam = 27 + 20.4 = 47.40 m3 

 

Dimenzije upojne jame su:  

Svijetle unutarnje dimenzije:  4.0 x 1.5 x 3.4 metara 

Debljina zida:   25 cm 

Debljina ploče:   25 cm  

Reviziono okno na ploči:  1.4 x 1.4 (1.0 x 1.0 ) metar 

Ukupna dubina:   4.5 m 

 

Sve fekalne vode gravitacijski teku do najniže točke sustava odvodnje, gdje se ulijevaju u 

projektirani sustav odvodnje (predmet projekta ''Kanalizacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji 

gravitiraju na javni sustav odvodnje u Ulici Put Bokanjca u Gradu Zadru - 1. faza’’ Aniva-inženjering d.o.o., 

TD:226/14, 2016.g.). Trasa projektiranih gravitacijskih cjevovoda otpadnih voda položene su u prometnici uz 

postizanje gravitacijskog režima tečenja te mogućnost priključivanja s postojećom kanalizacijskom 

mrežom. Kontrolna okna duž trase kanalizacijske mreže raspoređena su tako da se omogući priključak 

svim okolnim građevinama.  

 

Sveukupna duljina kolektora: L= 145 metara 

 

Gravitacijski kanalizacijski kolektori fekalne i oborinske odvodnje izvode se od plastičnih 

kanalizacijskih cijevi (PVC) SN8 promjera DN 250 mm (glavni kolektor fekalne odvodnje) i DN 315 mm 

(glavni kolektor oborinske odvodnje), odnosno profila DN200 (kućni priključci odvoda fekalnih otpadnih 

voda i slivnički priključci). 
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Rov gravitacijskih kolektora oborinske i fekalne odvodnje širine je 90 cm (DN 250/315 mm), nagiba 

stranica 5:1, a dubine prema uzdužnim profilima. Sve kanalizacijske cijevi polažu se na posteljicu od 

sitnozrnatog materijala (do 8 mm) debljine 10 cm. Posteljica mora biti ravna, prilagođena obliku cijevi i 

uzdužnom padu tako da cijevi po cijeloj dužini naliježu na istu.   

 

Dno rova mora se isplanirati s točnošću od ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina, a po potrebi mora 

se izvršiti razupiranje i podupiranje rova. Kod iskopa rova mora se paziti na pravilno zasijecanje stranica i 

dna rova. Sav višak materijala iz iskopa rovova za glavne kolektore, za fekalne priključke, za građevne 

jame za kontrolna okna, slivnike i slivničke priključke, a koji je ostao nakon zatrpavanja istih, mora se 

odvesti na deponiju koju treba odrediti investitor ili na gradsku deponiju. 

 

Prije ugradbe cijevi se raznose duž trase kanala na poravnat i raščišćen radni pojas na udaljenosti 

oko 1,0 m od kanala. Nakon montaže, kanalizacijske cijevi kolektora i priključaka moraju se zaštiti slojem 

pijeska ili sitnog kamenog materijala (do 8 mm) u visini 30 cm iznad tjemena cijevi.  

 

Tjemena kanalizacijskih PVC cijevi zaštićuju se slojem betona debljine 10 cm ili slojem cementne 

stabilizacije debljine 20 cm ukoliko je nadsloj iznad tjemena cijevi manji od 1.0 m. 

 

Tjemena kanalizacijskih cijevi za sve priključke zaštićuju se slojem betona debljine 10 cm u širini 

cijelog kanala ukoliko je nadsloj iznad tjemena cijevi manji od 100 cm. 

 

Sve cjevovode potrebno je ispitati na vodonepropusnost i protočnost prije zatrpavanja i puštanja u 

rad. Prilikom ispitivanja spojevi cijevi moraju ostati vidljivi. Za probu protočnosti voda se uljeva na 

uzvodnom oknu te se nizvodno na svakom oknu mjeri brzina dotoka i količina dotečene vode. Za vršenje 

probe je potrebno utrošiti vode u iznosu polovice volumena cjevovoda. Proba vodonepropusnosti izvodi se 

uz pomoć balona tako da je tlak na najnižoj točki ispitivanja iznosi 1,5 bara. Probne dionice trebaju biti 

duljine oko 500 m, a maksimalna dozvoljena duljina za vršenje probe je 1000,00 m. Sve uočene nedostatke 

potrebno je odmah ukloniti i tek potom zatrpati cjevovod. 

 

Nužno je osigurati vodonepropusnost svih spojeva kanala, okana i spremnika u planiranom 

sustavu odvodnje. Izvedba u skladu s uputstvima proizvođača. Izvedbom spriječiti pojavu pukotina zbog 

nejednolikog slijeganja, stezanja materijala uslijed temperaturnih razlika i sličnih uzroka. U svrhu 

dokazivanja vodonepropusnosti, prije početka korištenja, provesti odgovarajuća ispitivanja 

vodonepropusnosti spojeva.  

 

Prije puštanja u rad je potrebno ispitati vodonepropusnost cjelovitog sustava i tijekom korištenja 

ga redovito provjeravati. 

 

Nakon montaže kanalizacijskih cijevi, izvedbe zaštite tjemena cijevi pješčanim materijalom i 

ispitivanja na vodonepropusnost vrši se zatrpavanje rova materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom 

s deponije do visine donjeg stroja prometnice. Zatim se izvode završni nosivi slojevi gornjeg stroja ceste 

(prema karakterističnim poprečnim presjecima u grafičkom dijelu projekta). 

 

Za eventualni ulazak u gravitacijske kanale, a u svrhu revizije, čišćenja i ispiranja, a na svakom 

lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima priključka budućih 

kanala i/ili kućnih priključaka predviđena su revizijska okna. Ova okna su tipska i označena brojevima. Ovaj 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

54/110 

glavni projekt izrađen je uz pretpostavku primjene predgotovljenih okana, koji se mogu naći na tržištu, 

odnosno prema sustavu proizvođača osnovnog cijevnog materijala. 

 

Predviđa se primjena okna unutarnjeg profila Ø 1000 mm od glatkog PEHD-a.  

 

Sustav međusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog revizijskog okna, tako i cijevi s 

revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu montažu, sigurnost protiv uzgona, te statičku sigurnost i 

vodonepropusnost. Napominje se nužnost usklađenja cijevnih materijala duž trase s priključcima na 

reviziona okna.  

 

Revizijska okna treba postaviti na betonsku posteljicu (C12/15). 

 

Konstrukcija gornje ploče odnosno poklopca treba biti takva da se neposredna statička i 

dinamička opterećenja koja uzrokuje promet ne prenose izravno na okno, već preko sidrenog betonskog 

prstena na podlogu. Poklopac treba biti odvojen od okna. Na vrhu okna, neovisno o načinu njegove izvedbe, 

će se ugraditi lijevano-željezni poklopac za opterećenje od 400 kN (40t). 

 

Na vrhu svakog kontrolnog okna ugraditi će se betonska rasteretna ploča, na koju se postavlja 

lijevano-željezni poklopac, teški tip (40t ili 25t). Rasteretna ploča postavlja se tako da se ne oslanja na tijelo 

PEHD okna već se opterećenje prenosi na zbijeni materijal oko okna. Poklopci trebaju biti izvedeni u 

skladu s Odlukom o kvaliteti i izgledu poklopaca na području Grada Zadra, tj. moraju biti od sivog lijeva, 

imati strojno obrađen (tokaren) dosjed između poklopaca i okvira, na poklopcu mora biti izrezbaren grb 

Grada Zadra prema skici u privitku Odluke. Svaki isporučeni poklopac i okvir na sebi mora imati reljefno 

otisnut broj sarze za dotičnu godinu proizvodnje. Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti sa zahtjevima 

iz norme HRN EN 124:2005, izdan od strane ovlaštene institucije, a usklađen sa sustavom normizacije 

prema ISO/IEC GUIDE 25:1982 i HRN EN45011. 

 

Gornja razina poklopaca, odnosno otvora mora se položiti na nivo nivelete prometnice. 

 

Pristup u kanalizacijske kolektore, potreban u njihovoj redovnoj eksploataciji, moguć je samo 

ovlaštenim osobama zaduženim za kontrolu rada. Prije eventualnog ulaza u kanalizacijske kolektore kroz 

kontrolna okna ista se moraju obavezno ventilirati. 

 

Do izgradnje javnog sustava odvodnje svi ulazi i izlazi u kolektore fekalne odvodnje kao i kućni 

priključci biti će zabrtvljeni. 

 

1.5.  FAZNOST GRADNJE 

 

Prometnica i infrastrukturna mreža će se graditi u jednoj fazi. 

 

1.6.  OBUHVAT PROJEKTA 

 

 Popis katastarskih čestica, dijelovi i cijele koje su unutar obuhvata zahvata u prostoru a 

unutar kojih  se vršiti parcelacija radi izgradnje ceste: 
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OBUHVAT PROJEKTA - PRIJEDLOG 

PARCELACIJE 

 

RB: DIO/CIJELA K.Č. 
POVRŠINA 

[m2]: 

NASTALA OD 

DIJELA K.Č.: 

1 cijela 507/4 377 507/1 

2 cijela 512/5 117 - 

3 cijela 513/1 240 - 

4 cijela 513/2 30 - 

5 cijela 513/6 5 513/3 

6 cijela 513/7 14 513/4 

7 cijela 514/2 245 514 

8 cijela 515/3 314 515/1 

SVEUKUPNO: 1342 

 

Točne površine katastarskih čestica biti će definirane parcelacijskim elaboratom. 

 

Popis čestica obuhvata zahvata unutar kojeg se izvodi parcelacija: 

507/4, 512/5, 513/1, 513/2, 513/6, 513/7, 514/2 i 515/3 nasta od Dijelovi k.č. 507/1, 513/3,  513/4, 514 

i 515/1 i cijele 512/5, 513/1 i 513/2 sve k.o. Zadar. u skladu sa lokacijskom dozvolom. 

 

Parcelacijskim elaboratom provesti će se spajanje čestica, budući broj česti će biti: k.č. 513/2 

 

Prometnica se spaja na javno prometnu površinu i infrastrukturu preko nerazvrstane ceste na k.č. 

9347/1 k.o. Zadar. 

 

1.7. ODLAGANJE OTPADA 

 

Projektom je predviđeno skidanje humusnog sloja u skladu sa stanjem na terenu u debljini sloja 

20 cm i iskop radi izgradnje oborinske odvodnje, upojne jame i kolničke konstrukcije. Iskopani materijal 

koji se neće koristiti za izradu nasipa i humusni sloj potrebno je deponirati.  

 

Investitor je dužan višak materijala iz iskopa te humusa deponirati na legalnom odlagalištu 

građevinskog materijala. Deponiranje vrišti putem nadležne tvrtke na, za to predviđen, deponij koji održava 

i uređuje nadležna tvrtka. 

 

Sve u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16). 

 

2. UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

 

Izvođač je dužan proučiti sve dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od 

projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta neće se prihvatiti kao 

razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona 

i propisa, naročito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i Hrvatskih normi.  
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Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani odgovarajući i prema Hrvatskim 

normama atestirani materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom 

određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 

 

3. UTJECAJ NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANE GRAĐEVINE, TE UTJECAJ 

OKOLIŠA 

 

Građevina je projektirana na način da je privedena namjeni u pogledu funkcionalnosti i ugrađenih 

građevnih proizvoda i opreme. 

 

Da bi se osiguralo kvalitetno građenje, pouzdanost građevine, te zaštita od štetnog djelovanja 

kojeg može izazvati neprimjereno korištenje građevine na štetu okoliša i obrnuto, izvoditelj radova mora se 

kod izvedbe projektirane građevine u potpunosti pridržavati odrednica iz Programa kontrole i osiguranja 

kvalitete. 

 

U svezi osiguranja stalne kvalitete sastavnih materijala za proizvodnju, te stalnog uvida u kvalitetu 

sastavnih materijala mora se: kontrolirati kvaliteta materijala, osigurati odgovarajuća dokumentacija o 

kvaliteti materijala, te vršiti ispitivanje materijala primjenom metoda ispitivanja, standarda i propisa danih 

u Tehničkim uvjetima. 

 

4. UVJETI GRADNJE NA PREDMETNOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANU GRAĐEVINU 

 

Predmetna građevina projektirana je u skladu s lokacijskom dozvolom: KLASA: UP/I-350-05/19-

01/000033 od 12.03.2020. god.,  pravomoćna 08.04.2020.g. i posebnim uvjetima javnopravnih tijela. 

 

Obuhvat zahvata u prostoru planiran je u nastavku Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru. Izvodi se 

prometnica, vodovodna mreža, oborinska i fekalna odvodnja, javna rasvjeta i DTK mreža. 

 

Trase planiranih cjevovoda položene su po površinama uvjetovanim osiguranjem zahtijevanih 

režima tečenja i mogućnošću priključka postojećih i planiranih objekata na gravitirajućem području. Izbor 

lokacije građevina obavljen je prema tehničkim i najpovoljnijim lokalnim uvjetima terena. 

 

Cjevovodi odvodnje i vodovoda biti će položeni u cesti ili nogostupu, dakle cijelom trasom su 

položeni u teren, tako da se nakon njegova polaganja i zatrpavanja zemljište može privesti svojoj namjeni. 

 

5. OPIS ISPUNJENA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU GRAĐEVINU 

 

Mehanička otpornost i stabilnost pojedinih dijelova predmetne građevine dokazana je statičkim 

proračunom i uvjetima zahtijevanim za nosivost podloge i materijalima kojima će se ista izvesti. Potrebno 

je izvesti zamjenu materijala kako bi se dobila zahtijevana nosivost.  

 

Građevina je projektirane da budu otporna na požar (građevina je nezapaljiva). 

Građevina su projektirane tako da se nema negativnog učinka po pitanju higijene, zaštite zdravlja i 

okoliša utjecajem istih. 
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Pristupačnost građevini osobama sa smanjenom pokretljivošću osigurana je izvedbom ravnih i 

čvrstih prometnih površina. Građevina je projektirana da ne stvara dodatno onečišćenje od buke.  

Građevine ne koriste energiju za grijanje, hlađenje i sl. 

 

U izgradnji građevine koriste se uglavnom prirodni materijali (kamen, tucanik, pijesak…) te 

asfaltne ili betonske konstrukcije.  

 

6. PODACI IZ ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA 

 

Za predmetnu građevinu je rađen Elaborat zaštite od požara (TD 23-08/20, Projektant: Damir 

Maruna, dipl.ing.kem.teh., Sektor j.d.o.o.) 

 

7. PODACI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO JE ISTI 

POTREBAN 

 

Za projektiranu odvodnju nije potreban pokusni rad. Vrši se samo propisano ispitivanje 

vodonepropusnosti kanalizacijske mreže, opisano na stranicama 93-94. 

 

Za projektirani vodovod nije potreban pokusni rad. Vrši se samo propisano ispitivanje 

vodonepropusnosti vodovodne mreže odnosno tlačna proba, opisano na stranicama 86-92. 

 

8. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE 

GRAĐEVINE, AKO SE ISTO PREDVIĐA 

 

Nije predviđeno projektom.  

 

9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 

 

Opisano na stranici 68 i 69. 

 

10. ZAVRŠNE NAPOMENE 

 

Prije početka izvođenja radova na izgradnji prometnice izvesti će se pripremni radovi koji se 

sastoje u geodetskom iskolčavanju, označavanju postojećih komunalnih instalacija (u koliko ih ima), 

osiguranju i označavanju gradilišta, pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je 

potreba izvedbe istih. Prema projektu privremene regulacije prometa potrebno je postaviti prometne 

znakove privremene regulacije prometa. Postojeće prometne znakove i signalizaciju koja je u suprotnosti 

sa privremenom regulacijom sakriti neprozirnim folijama. Izvođač radova je dužan na projekt privremene 

regulacije prometa ishoditi suglasnost od strane subjekta koji upravlja tom cestom (Hrv. Ceste, Županijska 

uprava za ceste, Grad ili Općina kao i prometna jedinica MUP-a). Također je po predviđenom koridoru 

ceste potrebno je ukloniti (premjestiti) potporne zidove i suhozide, reklamne panoe, stupove i sl. 

 Izmještene ogradne zidove završno obraditi na način na koji su sada izvedeni, vratiti na mjesto 

ogradne dijelove kapije i ulaza, visinski uskladiti kolni ulaz. 
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Sve građevinske radove potrebno je izvesti u skladu sa ovim projektom. U koliko neki dio 

građevine nije detaljno obrađen projektom, ili se pojave nepredviđeni radovi koji nisu obrađeni, potrebno je 

držati se uputa iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 

 

U smislu ostalih odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kolektori kanalizacije, 

vodovoda i priključci sigurni su od požara, ne djeluju negativno na zdravlje ljudi, u njima se ne razvija buka 

i vibracije, a ne troši se ni dodatna energija. 

 

Prije početka izvođenja radova na izgradnji izvesti će se pripremni radovi koji se sastoje od 

geodetskog iskolčavanja, označavanja postojećih komunalnih instalacija (u koliko ih eventualno ima), 

osiguranju i označavanju gradilišta, pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je 

potreba izvedbe istih. 

 

Po završetku svih radova mora se izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja glavnih 

kolektora i svih priključaka, a zbog unošenja u katastarski plan. Elaborat izrađen u pet primjeraka mora 

biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar.  

  

Za svo vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati stalno odvijanje prometa pomoću za to 

predviđene privremene signalizacije. Potrebno je postaviti prikladne prijenosne prometne znakove da bi se 

vozačima omogućilo sigurno obavljanje neophodnog manevra na cesti. Stalni znakovi već postavljeni na 

cesti, a koji mogu biti u suprotnosti sa znakovima za označavanje radova na cesti, moraju biti pokriveni.  

 

Izbor potrebnih znakova i načina njihovog postavljanja obavlja ovlašteni stručnjak koji je odgovoran 

za osiguranje zone radova, a sve u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 

cestama (NN br. 92/19). Privremena regulacija prometa predmet je posebnog projekta. 

 

Svi predviđeni radovi su uobičajeni klasični građevinski radovi, pa izvođenje istih neće predstavljati 

veće poteškoće pri izvođenju, osim što je moguć rad u podzemnoj vodi. Poteškoće se mogu očekivati pri 

iznalaženju i mimoilaženju postojećih komunalnih instalacija. Zbog toga se prije početka radova moraju 

pozvati stručne službe ovlaštenih institucija da na terenu označe svoje postojeće instalacije (vodovod, 

kanalizacija, elektro i tt instalacije). 

 

Nakon završetka građenja mora se izvršiti uređenje okoliša, a kolektori privesti svrsi kojoj su 

namijenjeni. Uređenjem je obuhvaćena sanacija gradilišta što uključuje zatrpavanje, nasipavanje, 

planiranje terena, obnavljanje raskopanih površina, odvoz viška zemljanog materijala, ponovno 

asfaltiranje, sve u skladu s posebnim uvjetima.  

 

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na nepredviđene poteškoće obzirom na projektirano 

rješenje u ovoj projektnoj dokumentaciji obvezatno se mora konzultirati nadzorni inženjer i projektant. 

 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.    GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif. 
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NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 

KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, 

VODOVODA, ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNICA, VODOVOD I ODVODNJA 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 06/19-IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. STATIČKI PRORAČUN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

60/110 

1. STATIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA 
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2. STATIČKI PRORAČUN UPOJNOG BUNARA 
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B.4. DIMENZIONIRANJE BETONSKIH UPORIŠTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

69/110 

(cm)

(N/cm2)

(cm2)

(N/cm2)

(N/m3)

(N/cm2) sidrenje vertikalnih konveksnih lomova

(cm2) sidrenje hor. i vert. konkavnih lomova

(m3) sidrenje vertikalnih konveksnih lomova

(cm2) sidrenje vertikalnih konveksnih lomova

(°)

(N)

(cm)

(cm)

(cm)

Meka ilovača 2.50

Pijesak 5.00

Šljunak i pijesak 7.50

Lapor; šljunak i pijesak čvrsto sljepljeni 10.00

Meka stijena, pješčar, škriljevac 25.00

Vapnenac 30.00

V bet - volumen betona

A bet - površina čelične obujmice

h - visina bloka

Vrsta tla

p - pritisak vode (probni)

A - površina presjeka cijevi

stla - dopušteno naprezanje u tlu

Dozvoljeno opterećenje (N/cm2)

 a - kut loma cjevovoda

R - osna sila na lomu cjevovoda

b - širina bloka

l - duljina bloka

DIMENZIONIRANJE OSIGURANJA CJEVOVODA NA SKRETANJIMA

gbet - specifična težina betona

sčel - dopušteno naprezanje u čeliku

Abet - površina betonskog bloka

d - profil cjevovoda 

P1

a
P2

       a /2

R

P1

       a /2

R

P2
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2) Profil cjevovoda 100 mm, ispitni tlak u cjevovodu 15 bar

d        = 10 cm

p        = 150 N / cm2

A        = 78.54 cm2

γ bet  = 24000 N / m3

σ čel  = 14000 N / cm2

vapnenac

σtla= 30 N / cm2

α sin α/ 2 R A bet V bet A čel H L

º (N) (cm 2) (m 3) (cm 2) (cm) (cm) 

11.25 0.09802 2309 77 0.10 0.16 20 5

22.50 0.19509 4597 153 0.19 0.33 20 9

30.00 0.25882 6098 203 0.25 0.44 20 11

45.00 0.38268 9017 301 0.38 0.64 20 16

90.00 0.70711 16661 555 0.69 1.19 25 23

lapor

σtla= 10 N / cm2

α sin α/ 2 R A bet V bet A čel H L

º (N) (cm 2) (m 3) (cm 2) (cm) (cm) 

11.25 0.09802 2309 231 0.10 0.16 20 13

22.50 0.19509 4597 460 0.19 0.33 25 19

30.00 0.25882 6098 610 0.25 0.44 25 25

45.00 0.38268 9017 902 0.38 0.64 30 31

90.00 0.70711 16661 1666 0.69 1.19 35 49

R = 2 x p x A x sin (α/2)

Dimenzije bloka za 

horizontal. osiguranje

A čel = R / σ čel

a) temeljno tlo:

A bet = R / σ tla

V bet = R / γ bet

Dimenzije bloka za 

horizontal. osiguranje

b) temeljno tlo:
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B.5. VIJEK UPORABE I UVJETI ZA 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
      

Cesta. 

 

Predmetne prometnice planirane su projektom na razdoblje od 20 godina, uz redovito investicijsko 

održavanje. Da bi se predmetnom građevinom u svako doba godine odvijao siguran promet budući korisnik 

obvezan je osigurati radove na održavanju koji se moraju obavljati sistematski i po unaprijed određenom 

planu. Time će se oštećenja nastala od djelovanja prometa neće progresivno povećavati. 

Također i svi radovi koji će se odvijati na novom kolniku u smislu novih prekopa i spojeva na 

komunalnu infrastrukturu moraju zadovoljavati postojeće standarde i ne smiju dovesti do novih oštećenja 

kolnika. 

Održavanje ceste sastoji se od redovnog i izvanrednog održavanja, ustupanja radova redovnog i 

izvanrednog održavanja, stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i opreme, uklanjanje 

napuštenih i oštećenih vozila sa ceste kao i ostalog komunalnog otpada kao i ophodnja ceste. Redovno 

održavanje koje se odvija kroz cijelu godinu, zimsko i ljetno održavanje.  

Potrebno je povremeno pregledati prometnicu pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih kiša. 

Radovi redovnog održavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu ceste, tako i na ostalim pratećim 

prometnim površinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje, bankini te opremi ceste. Na kolniku ceste 

potrebno je trenutno sanirati udarne rupe i oštećenja kako se ne bi brzo proširila na veću površinu i 

ugrozila sigurnost prometa. Na bankinama i usjecima potrebno je redovno rezati raslinje, kositi travu, te 

ukloniti sve čvrste objekte koji se nalaze u koridoru ceste a zbog kojih je smanjena preglednost na cesti. 

Prometna signalizacija mora uvijek biti jasno vidljiva, a u koliko je zbog vremena dotrajala (ili oštećena) 

potrebno ju je zamijeniti i popraviti (oštećeni ili nestali prometni znakovi, izbrisane crte i šrafure 

horizontalne prometne signalizacije. 

Radovi izvanrednog održavanja osiguravaju da se očuva prvobitno stanje (produžuje se vijek 

trajanja građevine) ceste s njezinim prvobitnim elementima, a podrazumijevaju radove većeg opsega, pa ih 

treba dugoročnije planirati. Oni se rade samo na osnovu projektne-tehničke dokumentacije. Oni 

obuhvaćaju i veće radove koje je potrebno izvršiti jer su nastali kao posljedica nepredviđenih događaja.   
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Vodovod i odvodnja. 

 

Predmetni cjevovod planiran je prema iskustvima i uzancama na period od 100 god., uz redovito 

investicijsko održavanje. Da bi predmetni sustav ispravno funkcionirao budući korisnik je obvezan vršiti 

redovito održavanje i kontrolu sustava. 

Svakih 3-4 god. je potrebno čistiti okna. Fazonske komade i armaturu u oknima treba premazati 

antikorozivnim sredstvima. Armaturu je potrebno izvaditi i reparirati svakih 10 god. Provjeriti da u oknima 

nema vode radi korozije. Vijek građevine ne može biti 100 god. ako je voda zasićena CaCO3. 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine 

je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da cjevovod s pripadajućim objektima (kontrolna okna) trebaju 

biti građeni za uporabu min. 40 godina. 

 

 Građevina mora biti izvedena na način da se postigne pouzdanost građevine, tehnička otpornost i 

stabilnost, sigurnost u slučaju požara, zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštita korisnika od povrede, 

zaštita od buke i vibracija, zaštita od korozije … 

 

Obveza izvoditelja radova I nadzorne službe je kontinuirano praćenje regulative i postupanje u skladu sa 

njezinim odrednicama. 

 

Osnovni zadatak službe za održavanje mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko osiguranja 

funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno funkcioniranje 

cjelokupnog sustava. Javne odvodnje. 

 

Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, služba za održavanje mreže pretežno se bavi slijedećim 

poslovima: 

1. redovno održavanje 

2. investiciono održavanje 

3. ostali radovi 

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog: 

1. starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr. 

2. nekvalitetnog materijala i izrade 

3. loše obavljenih montažnih i građevinskih radova 

4. fizičkog oštećenja vodovodnih instalacija tijekom izvođenja radova na drugim komunalnim i 

građevinskim objektima 

5. vibracija uslijed vanjskog prometa 

 

Redovno održavanje. 

 

Pod redovnim održavanjem podrazumijevamo sve radove na sistematskom pregledu i na manjim 

popravcima mreže i uređaja na njoj. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni nedostaci, da se spriječe 

veći kvarovi i da se mreža održava funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju. 

 

U redovno održavanje spadaju slijedeći radovi: 

1. sistematski pregled mreže 

2. popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi 

3. popravak spojeva  
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4. popravak javnih izljeva 

5. popravak slivničkih priključaka 

6. manji popravci na sustavu  

 

Sistematski pregled mreže obuhvaća slijedeće aktivnosti: 

1. vizualni pregled trase mreže 

2. provjera propusnosti cijevnih vodova  

 

Vizualni pregled mreže. 

 

Vizualni pregled mreže vrši se obilaskom trase dovoda i uočavanjem svih bitnih promjena. Ekipu 

koja obavlja pregled čine dva radnika: KV i PK. Sve uočene nedostatke u toku pregleda ekipa unosi u svoj 

dnevnik, a manje kvarove sama otklanja. 

 

Vizualnim pregledom mreže treba uočiti: 

 

1. ulegnuća u kolovozu ceste u neposrednoj blizini mreže koja mogu biti znak postojanja podzemnog 

 kvara ili mogu izazvati kvar na cjevovodu. 

2. Porijeklo vode koja izbija na površinu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi  

3. Da li ima polomljenih ili iz ležišta izbačenih poklopaca na šahtovima, Ovakvo stanje se ne smije 

 dozvoliti, jer direktno ugrožava sigurnost prometa i čini poteškoće u održavanju mreže. 

4. Da li ima zatrpanih ili zabetoniranih čitavih šahtova na mreži. 

5. Da li su poklopci postavljeni na niveletu kolovoza, trotoara, zelenila. 

6. Da li ima smetnju za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta. 

7. Da li su dovoljno čisti šahtovi (da li ima smeća i druge nečistoće). 

8. Da li se u šahtu zapaža prodor vode. 

9. Da li su vidljivi i pristupačni svi šahtovi 

10. Da li su u ispravnom stanju kućni priključci - cijevi,  

 

Obrazac dnevnika vizualnog pregleda mreže treba sadržavati slijedeće pozicije: redni broj, opis 

posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je izvršio pregled, prijedlog rješenja za sanaciju 

oštećenja i broj skice. U obrascu treba naznačiti i naziv službe i ime rukovoditelja, koji, uostalom i 

potpisuje ovaj dnevnik. 

 

 

 

Orijentacioni rokovi i potrebno vrijeme za kontrolu stanja mreže. 

 

Periodičnost kontrole može se izraziti u vidu slijedeće tabele: 

 

Red.br.  Opis posla    Učestalost kontrole (pregleda) 

   1.  Pregled trase cjevovoda    2 x godišnje 

   2.  Pregled šahtova    2 x godišnje 

   3.  Kontrola priključaka    2 x godišnje 

   4.  Kontrola ispusta na cjevovodima  svaka 3 mjeseca   

 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

74/110 

Pregled mreže tehničkim sredstvima. 

 

Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sistematski se istražuju posebnim uređajima  

i aparatima. 

 

Investicijsko održavanje. 

 

Pod investicijskim održavanjem podrazumijeva se svi veći popravci na mreži, kao što su: zamjena 

jedne ili više cijevi,  pojedinih objekata, uređaja i dr. U smislu investicijskog održavanja, mogu se zamijeniti 

(uslijed dotrajalosti) i kompletne dionice cjevovoda, ali ne duže od 50 metara (veći zahvati na cjevovodima 

imaju karakter investicija). Manji popravci na armaturama spadaju u okvire redovnog održavanja, dok se 

pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata. U 

investicijsko održavanje također spadaju i veći popravci šahtova. 

Razlikujemo dvije vrste investicijskog održavanja: 

1. plansko investicijsko održavanje i 

2. izvanredno investicijsko održavanje 

 

Plansko investicijsko održavanje. 

 

Kod planskog investicijskog održavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi evidencije o promjenama i 

kvarovima na mreži, koji su uočeni tijekom kontrole u okviru redovnog održavanja. 

 

Izvanredno investicijsko održavanje. 

 

Ova vrsta održavanja obuhvaća sve hitne, neodložne popravke, koji su prouzrokovani iznenadnim 

kvarovima na mreži. 

Radovi na planskom investicijskom održavanju, po pravilu, izvode se u tijeku redovnog radnog vremena, 

dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog radnog vremena. 

 

Organizacija posla na otklanjanju kvara. 

 

Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje će biti dovoljno udaljeno od 

rova, kako bi se omogućila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih cjelova, a također i eventualno 

naknadno proširenje rova. U izuzetnim slučajevima (jače frekvencije prometa) iskopani materijal se u 

cijelosti odvozi izvan gradilišta. Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su što bliže iskopu, i ne 

smiju se zatrpavati zemljom. Mora se omogućiti siguran odvod vode i spriječiti ulaz oborinskih voda. 

Kada se radovi izvode na pločniku, prolaz pješaka mora biti omogućen na odgovarajući način. Pri izvođenju 

radova na kolniku promet se može odvijati bez ograničenja ako na kolniku sa dvije trake ostaje slobodna 

traka širine 7 metara, a na kolovozu sa jednom trakom slobodna traka od 3,5 metara. 

 

Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara mora biti ograđen propisnom ogradom, visine 

najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovarajućim prometnim znacima. U noćnim satima, 

rubovi ograde moraju biti ograničeni signalima reflektirajuće boje. U slučaju da bi planirani radovi na 

otklanjanju kvara mogli dovesti do poremećaja prometa, odgovarajuće rješenje mora se blagovremeno 

iznaći u suradnji sa organima grada, odnosno nadležnim organima odnosne društveno-političke zajednice. 
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O izvođenju radova treba obavijestiti i sve one komunalne organizacije čije su podzemne instalacije 

locirane u blizini ovako formiranog privremenog gradilišta. 

 

Održavanje mreže u izvanrednim uvjetima. 

 

Sa aspekta održavanja mreže, izvanredni uvjeti nastaju u slučajevima: 

1. opće opasnosti, kao što su rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena) 

2. većih zastoja u opskrbi električnom energijom 

3. većih havarija na magistralnim cjevovodima  

4. rada u zimskom periodu 

 

Rad u uvjetima opće opasnosti. 

 

U uvjetima opće opasnosti, služba za održavanje mreže obavlja iste poslove kao i u normalnim uvjetima, s 

tim što se utvrđuje redoslijed poslova po važnosti i što mora postojati maksimalni stupanj odgovornosti i 

discipliniranosti svih zaposlenih. 

 

U danim okolnostima, poslove treba obavljati po slijedećem redoslijedu: 

1. osiguranje svih potrebnih uvjeta za normalno funkcioniranje sustava i za izvršavanje ostalih radnih 

zadataka 

2. stalna suradnja s ostalim službama  

3. hitno otklanjanje šteta i kontrola ispravnosti cjevovoda na ugroženim područjima  

4. normalno odvijanje poslova na redovnom održavanju mreže, a također i na investicijskom 

održavanju, ako za to ima raspoloživih kapaciteta 
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B.6. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

A) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 

 

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu 

primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe 

predmetne građevine) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

- organizaciju skladišnog prostora, 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  (primjerice: zaštitni šljem, 

radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u prvobitno stanje nakon izgradnje. 

 

Ove mjere reguliraju i obavezuju na ispravno korištenje opreme, te takvu izradu objekata koji udovoljavaju 

zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrožavaju ljudi i okoliš. 

 

Korištenje opreme na gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu uz primjenu HTZ 

mjera koje su obavezne za ovu vrstu građevine. 

 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 

neposredni kontakt radnika s njima, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje vode i tla, te isključiti 

neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda.  

 

Električni kabeli visokog napona moraju biti isključeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u njihovoj 

blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ručni iskopi. 

 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva, osiguranje uređaja i strojeva u cilju zaštite 

radnika i okolnog pučanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. 

Korištenje građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati s 

opasnostima. Rad strojeva može početi kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja. 
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Izvođač radova dužan je radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest ne stariji 

od 12 mjeseci te se pridržavati podataka u projektu. 

 

Za provedbu svih zaštitnih tehničkih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 

Kontrolu primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provodi koordinator zaštite na radu 

 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvođača, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu građevina. 

Izvođač se mora pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu. 

 

Prije početka izvođenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće označene na terenu od 

strane ovlaštenih osoba u nadležnim poduzećima te njihove trase zapisnički predane izvoditelju. 

 

Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stručna i ovlaštena osoba. 

 

Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na pojedinim 

etapama rada i stavkama. 

 

Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz suglasnost projektanta i 

investitora te pribavljanjem građevinske dozvole za nastalu promjenu. 

 

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrjebljene materijale. 

 

B) TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM UPORABE OBJEKTA 

 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost prometa na prometnici.  

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrjebljene materijale. 

 

Poprečnim nagibom prometnice kao i predviđenim uzdužnim nagibima osigurano je otjecanje površinskih 

voda s ceste.  

 

Građevina mora biti izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće nezgode korisnika 

građevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije. 
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B.7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala, 

goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvođenja radova. 

 

Opasnosti od tehnoloških i energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvođenjem u skladu s 

važećim propisima za to područje. 

  

Za vrijeme izvedbe predmetne građevine potrebno je osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju 

vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite pri 

radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je 

držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara. 

 

Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) trebaju se čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i 

standardima. 

 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati važećim 

propisima i standardima. 

 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 

Zakonu o zaštiti od požara. 

Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

Kontrolu provedbe mjera zaštite provode: 

- rukovoditelj gradilišta 

- nadzorni inženjer, 

- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i 

zapaljivih materijala, te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 

Građevina je smještena tako da se u blizini ne nalaze skladišta s eksplozivnim materijalima i zapaljivim  

tekućinama, a preko i ispod objekta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive tekućine i plinove. 
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Veći dio građevine izgrađen je od nezapaljivih materijala, i smatra se da objekt posjeduje protupožarnu 

sigurnost. 

 

Primijenjeni Zakonima i posebnim propisima prilikom izrade mjera zaštite od požara: 

 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,152/19) 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

3. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

4. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

5. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19, 42/20) 

7. Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20)  

8. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

9. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

10. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 

11. Pravilnik o održavanju javnih cesta (NN br. 90/14) 

12. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19) 

13. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 2001.g. 
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B.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE  

KVALITETE 
 

 

Ovim projektom, koji je izrađen na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19), dati su kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe za: 

temeljno tlo, nasip, posteljicu, nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, asfaltne slojeve i oznake na 

kolniku, a u sklopu glavnog i izvedbenog projekta predmetne prometnice . 

 

1.1. TEMELJNO TLO 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu: 

 

HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U. B1. 012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U. B1. 014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 020/80 Određivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U. B1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U. B8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

HRN U. B1. 022/68 Određivanje promjene zapremine tla 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

  

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm (ovisno 

o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla. 
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Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja koja su ista kao i kontrolna ispitivanja, 

a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno 

ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

 

1.2. NASIP 

 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. 

Detaljna kontrola obavlja se prilikom preuzimanja završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od 

osiguranih iskolčenih točaka osovine prometnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 

ispravku prema projektiranom nagibu. 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm (ovisno 

o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog 

sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

 

Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja. Metode ispitivanja zbijenosti su iste 

kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi i homogenosti materijala, stanju vlažnosti materijala i 

slično. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa. Također se 

mora obvezatno ispitati granulometrijski sastav nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 

ugrađenog materijala. 

Ispitivanja kontrole kvalitete izrade nasipa obavljaju se u serijama, pri čemu u jednoj seriji 

najmanji broj je 5 pokusa. U tom slučaju može se dopustiti tolerancija da u jednoj seriji jedan od 5 

rezultata može biti manji od minimalne tražene vrijednosti, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa više 

od 5% pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju, odnosno 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms. 

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 moraju svi rezultati ispitivanja biti veći od 

minimalno tražene vrijednosti. 

Rezultate ispitivanja izvoditelj radova mora predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako su rezultati 

zadovoljavajući, odobriti nasipavanje novog nosivog sloja nasipa. 

 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80 0dređivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
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HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula 

 

1.3. POSTELJICA 

 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) i određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm 

najmanje na svakih 1000 m2 posteljice. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 600 m2 izvedene 

posteljice. 

 

1.4. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta ovog sloja su: 

 

HRN U. B0. 001/84 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN U. B8. 035/84 Određivanje vlažnosti 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN B. B8. 031/82 Određivanje zapreminske mase i upijanja vode 

HRN B. B8. 048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 

HRN B. B8. 044/82 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij-sulfatom 

HRN B. B8. 045/78 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los Angeles” 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN B. B8. 034/86 Određivanje lakih čestica 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN B. B8. 039/82 Približno određivanje zagađenosti organskim materijalima 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

 

Kontrola kvalitete obuhvaća: 

- prethodno ispitivanje materijala, 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici, 

- kontrola ispitivanja u toku rada, 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Prethodno ispitivanje materijala 

 

S dopremom predviđenog zrnatog kamenog materijala može se otpočeti tek kad nadzorni inženjer 

odobri materijal na osnovi prethodno dostavljene dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo 

ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete o pogodnosti materijala za izradu nosivog sloja. 

Dokumentacija mora sadržavati ispitivanja sljedećih svojstava: 

- fizičko-mehanička svojstva, 

- granulometrijski sastav, 

- nosivost, 
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- mineralno-petrografsku analizu, 

- udio organskih tvari i lakih čestica. 

 

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstava izvješće mora imati priloženo mišljenje o pogodnosti 

zrnatog materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni uzorci u čijem uzimanju i 

uzorkovanju moraju obvezatno sudjelovati predstavnici ovlaštenog poduzeća za kontrolu kvalitete. Ukoliko 

dođe do promjene karakteristika zrnatog materijala u nalazištu, ili do promjene nalazišta, izvoditelj radova 

dužan je ponovo pribaviti dokumentaciju o kvaliteti materijala i predati je nadzornom inženjeru. I u slučaju 

ujednačenih prilika u nalazištu ova dokumentacija može vrijediti najviše godinu dana. 

 

Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 

 

Ako ne postoje iskustva o zbijanju materijala određenim sredstvima za zbijanje, izvoditelj radova 

mora na početku rada ustanoviti pogodnost tih sredstava i njihov učinak na pokusnoj dionici. To se radi na 

odsjeku ceste površine 600 m2 s najmanje šest ispitivanja stupnja zbijenosti i šest ispitivanja modula 

stišljivosti za svaku pojedinu fazu rada sredstava za zbijanje (određeni broj prijelaza). 

Nakon što se ustanovi način rada kojim se sigurno postižu traženi zahtjevi kvalitete, isti mora 

potvrditi i odobriti nadzorni inženjer. 

 

Kontrola ispitivanja u toku rada 

 

Kontrolu ispitivanja nosivog sloja mora osigurati investitor, a služi kao potvrda postignute kvalitete 

rada. Ova ispitivanja obuhvaćaju: 

 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče, 

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, 

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m. 

 

Kontrolna ispitivanja treba obavljati na sljedeći način: 

 

- ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem stupnja zbijenosti 

volumometrom najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 1000 m2 i 

ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanjem granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2, 

- ispitivanjem ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statičkoj metodi 

slučajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inženjera. 

 

Tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Tekuća ispitivanja obavlja izvoditelj radova, a služe za vlastitu orijentaciju, osiguranje 

ekonomičnosti rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja 

isti su kao kod kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuće 

ispitivanje. 
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Zahtjevi kvalitete 

 

Završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve propisane 

u projektu. 

 

1.5. ASFALTNE MJEŠAVINE 

 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 

- ispitivanja pogodnosti, 

- tekuće kontrole, 

- kontrolnog ispitivanja, 

- provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

 

Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi računa o klimatskim zonama prema normi HRN U.J5.600, 

kao i eksploatacijskim uvjetima. 

 

 

Norme i tehnički propisi: 

 

HRN U.B1.010:1970  Geomehanička ispitivanja - Uzimanje uzoraka 

HRN U.B1.012:1970  Geomehanička ispitivanja - Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje specifične mase tla 

HRN U.B1.016:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje zapreminske mase tla 

HRN U.B1.018:1980  Geomehanička ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.030:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje pritisne čvrstoće tla 

HRN U.B1.038:1968 Geomehanička ispitivanja - Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.042:1969  Geomehanička ispitivanja - Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.04:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U.B1.048:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje optimalnog sadržaja vode cementom  

stabiliziranog tla 

HRN U.B1.050:1969  Geomehanička ispitivanja - Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla 

prema mrazu 

HRN B.B8.003:1986.  Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava 

HRN B.B8.031:1982  Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanje vode 

HRN B.B8.034:1986  Kameni agregat - Određivanje postotka lakih čestica u agregatu 

HRN B.B8.037:1986  Kameni agregat - Određivanje slabih zrna 

HRN B.B8.039:1982  Ispitivanje pijeska za građevinske svrhe - Približno određivanje zagađenosti 

organskim tvarima (kolorimetrijska metoda) 

HRN B.B8.044:1982  Prirodni i drobljeni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijevim 

sulfatom 

HRN B.B8.045:1978  Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem 

“Los Angeles” 

HRN B.B8.048:1984  Kameni agregat - Određivanje oblika metodom kljunasto mjerila 

HRN U.E9.024:1980  Izrada nosivih slojeva kolničkih konstrukcija cesta od materijala stabiliziranih 

cementom i sličnim hidrauličnim vezivima - Tehnički uvjeti 
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HRN B.B0.001:1984  Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN B.B3.045:1978  Kameno brašno za ugljikovodične mješavine. Tehnički uvjeti 

HRN B.B3.100:1983 Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti 

kakvoće 

HRN U.J5.600:1987  Toplotna tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 

zgrada 

HRN U.M3.010:1975  Bitumen za kolnike. Uvjeti kvalitete 

HRN U.M3.020:1974  Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 

HRN U:M3.022:1974.  Anionske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete 

HRN U:M3.024:1974.  Kationske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete 

HRN U.M3.100:1961  Ispitivanje viskoznosti tekućih ugljikovodičnih veziva za kolnike 

HRN U.M8.082:1967.  Ugljikovodične mješavine za zastore. Određivanje prostorne mase mineralnih i 

asfaltnih mješavina 

HRN U.M8.090:1966  Asfaltne mješavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu 

HRN U.M8.092: 1966  Asfaltne kolničke konstrukcije. Određivanje prostorne mase uzoraka iz zastora i 

nosivih slojeva 

HRN U.M8.102:1967  Ugljikovodične mješavine za kolnike. Određivanje granulometrijskog sastava 

mineralne mješavine 

HRN U.M8.105:1984  Ugljikovodične mješavine za kolnike. Ispitivanje udjela bitumena indirektnom 

metodom 

 

Ispitivanje pogodnosti 

 

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 

ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta, a uzorkovanje i ispitivanje 

obavlja ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete. 

 

Tekuća kontrola 

 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 

proizvođač u vlastitom laboratoriju, ili ih o njegovom trošku obavlja ovlašteno poduzeće za kontrolu 

kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima o vrsti i namjeni materijala. 

 

Kontrolno ispitivanje 

 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanih Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino ovlašteno 

poduzeće za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja 

propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

 

Ovim ispitivanjem utvrđuje se kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, silosima, 

cisternama i sl., u slučajevima kada svojstva i karakteristike nisu praćene u toku proizvodnje, te radi 

provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja 

ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete. 
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Aktivnosti u toku izvođenja asfalterskih radova 

 

Radi osiguranja kvalitete asfalterskih radova u toku građenja izvoditelj radova mora provoditi 

tekuću kontrolu, investitor mora provoditi kontrolna ispitivanja, a nadzorni inženjer mora redovito pratiti 

izvršenje potrebnih ispitivanja po njihovoj vrsti i opsegu. 

Tekuća kontrola 

 

Tekuća kontrola provodi se zato da se u svakom trenutku ima što bolji uvid u kvalitetu sastavnih 

materijala, proizvedene i ugrađene asfaltne mješavine, a kako bi se u slučaju potrebe interveniralo u 

proizvodni proces i na taj način osigurala ujednačena stabilna i propisana kvaliteta asfaltnog sloja. Tekuću 

kontrolu obavlja izvoditelj radova, ukoliko ima odgovarajuću opremu i kadrove, u protivnom tekuću 

kontrolu obavlja ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete, a o trošku izvoditelja radova. O rezultatima 

ispitivanja obavljenih u sastavu tekuće kontrole izvoditelj radova vodi pismenu evidenciju koja mora biti 

dostupna nadzornom inženjeru. 

 

Tekuća kontrola obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- tekuću kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltne mješavine, 

- tekuću kontrolu proizvedene asfaltne mješavine, 

- tekuću kontrolu ugradnje asfaltne mješavine. 

Na osnovi rezultata ispitivanja provedenih u sastavu tekuće kontrole izvoditelj radova ima pravo i dužnost 

da intervenira u proces proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine na način koji osigurava ujednačenu i 

Tehničkim uvjetima propisanu kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja. 

Nakon izvedbe asfaltnog sloja sve aktivnosti i rezultati ispitivanja koji su obavljeni u svrhu tekuće kontrole 

prikazuju se u pismenom izvješću koje sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, 

- podatke o opsegu tekuće kontrole propisane Tehničkim uvjetima, 

- podatke o izvršenom opsegu tekuće kontrole, 

- rezultate tekućih ispitivanja, 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje 

asfaltne mješavine, 

- komentar kvalitete izvedenih radova obzirom na zahtjeve Tehničkih uvjeta. 

 

Kontrolno ispitivanje 

 

Kontrolno ispitivanje provodi se s ciljem da se dobije što realnija i objektivnija slika o postignutoj 

kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje obavlja investitor ili o njegovom trošku ovlašteno 

poduzeće za kontrolu kvalitete. 

Kontrolnim ispitivanjem prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu 

Tehničkim uvjetima. 

Na osnovi rezultata kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu 

kvalitete izvedenih asfaltnih slojeva. 

Uzorci uzeti i ispitani u sastavu kontrolnih ispitivanja predstavljaju Tehničkim uvjetima određenu 

količinu proizvedene asfaltne mješavine, odnosno određenu površinu izvedenog sloja. 

U slučaju da se ispitivanjem uzoraka ustanovi odstupanje od propisane kvalitete Izvoditelj radova mora, o 

svom trošku, zatražiti dodatno vađenje uzoraka radi lokaliziranja površine asfalta neodgovarajuće 

kvalitete. 
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Ovisno o stupnju ustanovljenih odstupanja, nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta donosi 

odluku o tome da li je izvedeni asfaltni sloj potrebno sanirati, ili se izvedeni asfaltni sloj može prihvatiti s 

tim da izvedena kvaliteta sloja podliježe uvjetima ocjene kvalitete gdje je to Tehničkim uvjetima predviđeno. 

U slučaju sumnje u kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja mogu se na zahtjev nadzornog inženjera ispitati 

dodatni uzorci. Ako se ispitivanjem istih ustanovi odstupanje od propisane kvalitete, troškove dodatnih 

ispitivanja snosi izvoditelj radova. U protivnom, troškove dodatnih ispitivanja snosi investitor. 

Izvoditelj radova dužan je o svom trošku popraviti sva mjesta na izvedenom asfaltnom sloju koja su 

oštećena uzimanjem uzoraka za kontrolna ispitivanja. 

 

Kontrolnim ispitivanjem obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: 

- kontrolno ispitivanje materijala namijenjenih izradi asfaltne mješavine, 

- kontrolno ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine, 

- kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja. 

 

Nakon izvedbe asfaltnog sloja ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete izdaje izvješće koji sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, izvoditelju radova i građevini, 

- podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja propisanog Tehničkim uvjetima, 

- podatke o izvršenom opsegu kontrolnog ispitivanja, 

- rezultate kontrolnih ispitivanja, 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne 

mješavine, 

- stručno mišljenje o kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja obzirom na kvalitetu zahtjevanu Tehničkim 

uvjetima. 

 

1.6. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU 

 

Kontrola kvalitete obuhvaća: 

- prethodna ispitivanje materijala, 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Prethodna ispitivanje materijala 

 

Izvoditelj radova mora prije početka radova u svezi izrade horizontalne signalizacije dostaviti 

nadzornom inženjeru na uvid odgovarajuća prethodna ispitivanja o pogodnosti materijala za ove radove, a 

na osnovi kojih će nadzorni inženjer odobriti početak radova. 

Ispitivanje pogodnosti materijala provodi se prema zahtjevima iz postojećeg standarda HRN Z. S2. 240 

(boje za tankoslojne oznake na kolniku). 

 

Tekuća ispitivanja kvalitete u toku rada 

 

Ova ispitivanja osigurava izvoditelj radova i koriste se radi dokaza kvalitete materijala i izvedenih radova. 

Tekuća kontrola kvalitete obuhvaća: 

- ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma na svakih 1500 m (posebno za središnje, rubne i druge 

oznake), 

- ispitivanje izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava i odgovarajućih svojstava materijala 

za njihovu izradu, 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

88/110 

- ispitivanja materijala u toku izrade oznaka, 

- ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavice, temperature od 800C i soli. 

Kontrola ispitivanja kvalitete u toku rada 

 

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja kvalitete obuhvaćaju: 

- ispitivanje debljine oznaka suhog filma na svakih 2500 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), 

- ispitivanje otpornosti na klizanje suhog filma oznaka na svakih 2500 , 

- vizualni pregled u svezi određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogućih nedostataka 

(oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 

 

1.7.  VODOVOD 

 

Za vodovod se primjenjuju tlačne cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa standardnim TYTON spojem i 

gumenom brtvom, i to: 

cijevi NATURAL-TYTON klase 40, sa Zn-Al prevlakom i epoksidnim pokrivnim slojem 

 

Vrste vanjske zaštite od korozije su slijedeće:  

 

Cinčano-aluminijska (Zn-Al) prevlaka s pokrivnim slojem prema DIN EN 545 (cink-aluminij 400 g/m2, 

epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545): za neagresivna i srednje agresivna tla (isključeno kiselo tresetno 

tlo, jako onečišćeno tlo, tlo ispod morske razine s otporom tla < 500 cm),  

Gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema DIN 28617.  

Fazonski komadi su izvana zaštićeni epoksidnim slojem (EP-P) prema DIN 3476, a iznutra također 

epoksidnim (EP-P) premazom prema DIN 30677-2. 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane HRN C.J1.022. 

Ispitivanje nepropusnosti cijevi i fazona vrši se prema DIN-u 50104. 

 

KONTROLA PROIZVODNJE I GARANCIJA KAKVOĆE 

 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti na svoj 

račun u drugi laboratorij. 

 

METODE ISPITIVANJA 

 

Kakvoća lijevano-željeznih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim 

odredbama HRN, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka. 

ispitivanje zatezanjem 

ispitivanje savijanjem 

ispitivanje tvrdoće 

ispitivanje hidrauličkim pritiskom 

ispitivanje progiba 

ispitivanje zaštitne prevlake 

 

IZJAVA O KAKVOĆI, ODNOSNO IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU 
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Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoći, odnosno izvještaj o ispitivanju koji sadržava slijedeće 

podatke: 

tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 

podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 

datum proizvodnje 

datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 

vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvršena 

oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 

Sav cjevovodni materijal mora biti izrađen prema važećim normama na temelju Zakona o preuzimanju 

Zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao republički zakon (NN 53/91), odnosno prema 

priloženim uvjetima i odredbama DIN propisa, ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji norma. 

 

 

- DIN 28600 Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva 

- DIN 28604  

- DIN 28606 Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode (prirubnice PN 10, PN 

  16, PN 25) 

- DIN 28610 Cijevi od nodularnog lijeva s naglavcima s navojem i TYTON spojem za vodovode i  

  plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN 25) 

- DIN 28622 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, EU komad 

- DIN 28623 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, F komad 

- DIN 28624 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, U komad 

- DIN 28626 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-45 komad 

- DIN 28627 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-30 komad 

- DIN 28628 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-22 komad 

- DIN 28629 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-11 komad 

- DIN 28630 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMA komad 

- DIN 28632 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMB komad 

- DIN 28634 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMR komad 

- DIN 28637 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, Q komad 

- DIN 28645 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, FFR komad 

- DIN 28648 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, EN komad 

 

ISPITIVANJE VODOVODNE MREŽE NA TLAK (TLAČNA PROBA) 

 

1. Općenito 

 

Vodovodna mreža odnosno cjevovodi najskuplji su dio svih vodovoda te je stoga potrebna njihova 

besprijekorna izvedba i održavanje. 

Kako su cjevovodi redovito ukopani i nepristupačni, kontrola njihovog stanja i popravci su vrlo 

otežani. Iz tog razloga zahtijeva se da svi dijelovi cjevovoda (cijevi, fazonski komadi i armature) imaju 

dovoljnu čvrstoću i da su tako sastavljeni da ne dođe do nepoželjnih pomaka i da gotov cjevovod bude 

potpuno nepropustan za vodu. Nedovoljna čvrstoća i pomaci uzrokuju različite smetnje i štete, kao i lom 

cjevovoda. Voda koja pod tlakom ističe na propusnim mjestima cijevi ili spoja pa ma kako neznatna bila ta 
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propusnost u početku, s vremenom sve više proširuje ta oštećena mjesta, a dolazi i do razaranja uslijed 

korozije radi čega dolazi do smanjenja vijeka trajanja cijevi.  

Te nepoželjne pojave izbjegavamo time što se vodovodi na kraju izvedbe ispituju na čvrstoću i 

nepropusnost i uklone svi uzroci šteta. 

Položene i djelomično zatrpane cjevovode potrebno je prema DIN-u 19630 podvrgnuti tlačnom 

ispitivanju. 

Tlačna proba je vremenski ograničen postupak kojim se ispituje položen, montiran i djelomično 

zatrpan cjevovod, prije puštanja u pogon, radi provjere ispravnosti montaže i eventualno nastalih oštećenja 

u toku izvedbe. 

Nepropusnost i čvrstoću obično ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i svaka za sebe. Tako je 

npr. zavarene cjevovode pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na čvrstoću vodom.  

Tlačna proba se prvo obavlja za svaki ogranak zasebno i onda se obavlja skupna tlačna proba za 

sve ogranke. 

Vodovodne cjevovode smije polagati samo stručni kadar Vodovoda ili poduzeća s iskustvom u tim 

radovima i ovlaštenjem za te radove. 

 

2. Dionice ispitivanja 

 

Dužina ispitne dionice ovisi o konfiguraciji terena, promjeru cijevi i drugim konkretnim uvjetima i 

uzima se uglavnom u duljini do 500 m. Duljine ispitnih dionica cjevovoda ne bi trebale prelaziti 500 m. Ako 

se na trasi cjevovoda javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom 

ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar nazivni pritisak. 

 

3. Vrste tlačnih proba 

 

Za ispitivanje cjevovoda na tlak, prema DIN-u 4279 T3, predviđena su tri postupka: 

- normalni postupak 

- ubrzani normalni postupak 

- posebni postupak. 

U nastavku se opisuje normalni postupak provedbe tlačne probe. 

Normalni postupak provedbe tlačne probe 

Normalni postupak ispitivanja cjevovoda na tlak provodi se u slijedećim fazama: 

- osiguranje cjevovoda 

- punjenje cjevovoda 

- prethodno ispitivanje 

- glavno ispitivanje 

- kontrolno ispitivanje 

- skupno (zajedničko) ispitivanje i 

- izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi. 

Izvođač radova dužan je na vrijeme obavijestiti investitora o namjeravanom početku prethodnog i 

glavnog ispitivanja. 

Izvođač je dužan osigurati dovoljan broj stručnih radnika za pomoć ispitnoj komisiji. 
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4. Provedba tlačne probe    

 

Provedba tlačne probe sastoji se iz slijedećih faza: 

 

1. Osiguranje cjevovoda 

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih dionica te usidren na svim 

horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima, redukcijama promjera, račvama, završnim komadima i 

ograncima, da se spriječi promjena položaja, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme 

ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji.   

Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi sitnozrnastim materijalom, veličine zrna do 8 

mm, do 30 cm iznad tjemena cijevi, ali tako da se ne zatrpaju spojevi cijevi na čitavoj dužini ispitne dionice. 

Pri tom će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti znatno viša od 30 cm, tako da 

se, nakon uspješno provedene tlačne probe, razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina 

nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. 

Cijevni vod se na krajevima ispitne dionice zatvara putem fazonskih komada kojima je omogućeno 

punjenje cijevi vodom odnosno evakuacija zraka iz cijevi. Na kraju je potrebno izvršiti podupiranje završnih 

komada. 

Pritom je potrebno pravilno dimenzionirati sidrene betonske blokove prema HRN B.C4.026 na 

probni (ispitni) tlak, a oslonce na dopušteno opterećenja tla na dotičnom mjestu. Prije provođenja tlačne 

probe sidreni betonski blokovi moraju dostići potrebnu čvrstoću. 

Privremene podupirače na krajevima ispitne dionice ne skidati dok se probni tlak ne spusti do 

nule. 

 

2. Zaštita protiv utjecaja temperature 

Zbog zaštite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, naročito na spojevima, za vrućina 

zasjeniti. 

 

3. Postavljanje tlačne pumpe i sistema za odzračivanje 

Tlačnu pumpu i sistem za odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od 

najmanjeg pomicanja uslijed djelovanja hidrauličke aksijalne sile da ne dođe do nesreća. Za postavljanje 

tlačne pumpe i sistema za odzračivanje potrebno je postaviti završne komade s prirubnicom. Na prirubnicu 

završnog komada ugrađuje se priključak za spoj sa pumpom na jednom kraju cjevovoda odnosno sistema 

za odzračivanje na drugom kraju. Nakon toga je potrebno izvršiti podupiranje navedenih priključaka za 

pumpu i sistem za odzračivanje, koje se ne smije ukloniti dok se probni tlak ne spusti do nule. 

 

4. Punjenje cjevovoda 

Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Doprema vode potrebne 

kvalitete, vrši se prema mjesnim prilikama. 

Vod punimo tako pažljivo da ga potpuno ispunimo vodom, a bez opasnih udara u vezi s 

istiskivanjem zraka. Preporuča se punjenje cjevovoda čistom vodom s najnižeg mjesta ispitne dionice 

brzinom 0.04 do 0.05 m/s. Istovremeno se na najvišim točkama i na kraju ispitne dionice provodi ispuštanje 

zraka. Da bi se omogućila evakuacija zraka punjenje treba vršiti polako. Izlaženje zraka mora se odvijati 

bez jačih šumova.   

Nakupine zraka ugrožavaju cjevovod, dovode do loma cjevovoda, a ometaju i tlačnu probu, naročito 

kod većih temperaturnih promjena u toku probe. 

 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

92/110 

Za postepeno i optimalno punjenje cjevovoda preporučuje se punjenje količinama vode prema 

slijedećoj tablici: 

 

Promjer DN 

(mm) 
50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 

Količina 

punjenja 

(1/s) 

0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.3 2.0 2.8 3.8 

 

5. Prethodno ispitivanje (pretproba) 

Izvođač mora investitora pravovremeno obavijestiti kada će vršiti predprobu.  

Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da pore 

cementnog morta upijaju vodu. To ima za posljedicu određeni pad tlaka, čak i kod apsolutno nepropusnih 

cjevovoda.  

Zbog toga samo tlačno ispitivanje treba započeti tek 24-sata nakon punjenja cjevovoda. Na 

početku pretprobe cjevovod treba još jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog boljeg odzračenja. 

Jedan dan nakon punjenja, izvođač provodi pretprobu polaganim tlačenjem do najvećeg mogućeg 

pogonskog tlaka. Tlak treba u pravilnim razmacima ponovno uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka 

od 0.5 bara. 

 Ako se već kod pogonskog tlaka pokažu pomaci ili propusnosti, treba tlak po mogućnosti povećati 

do ispitnog tlaka da bi se lakše ocijenile izvedbene pogreške. Ako investitor dopusti popravak spojeva bez 

obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo otpustiti tlak.  

Propisano trajanje pretprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, tj. min. 6 

sati.  

Ukoliko se za vrijeme pretprobe ukažu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inženjer investitora 

odluči da je popravak moguće izvršiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno isprazniti cjevovod već samo 

osloboditi od tlaka.  

Smatra se da je pretproba uspješno obavljena, ako se tijekom ispitivanja ne primjeti propuštanje 

vode na spojevima i cijevima. 

 

6. Glavna tlačna proba 

Glavno ispitivanje mora se obaviti komisijski s predstavnikom građevinske inspekcije, investitora i 

izvođača. 

Uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja nastavno na 

prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka.  

Ispitni tlak kod glavne tlačne probe za cjevovod od lijevano - željeznih cijevi od nodularnog lijeva 

iznosi 1.5 × NP (1,5 × nominalni tlak). Trajanje glavne tlačne probe je minimalno 6 sati. 

Sve spojeve treba temeljito pregledati. U slučaju da se tijekom glavnog ispitivanja primjete 

nedostaci na cjevovodu, ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu bez 

vode, nedostatke ukloniti i ispitivanje ponoviti. 

Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja su već prekrivena, poželjno je mjeriti 

količinu vode u posudi tlačne pumpe i to za svakih 1 bar povišenja tlaka, te pomoću dijagrama pratiti 

funkcijsku vezu tih veličina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija ovisnosti je pravac,  a kod 

propusnog parabola. 

Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednačenja na ispitni 

tlak.  
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Glavno ispitivanje je zadovoljavajuće ako mjerodavni investitorov manometar (po mogućnosti na 

najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje, promjene 

temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 kg/cm2, te ako se 

prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode niti nepravilne promjene na cjevovodu. Usidrena 

mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog položaja. 

 

7. Kontrolno ispitivanje  

Nakon uspješno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod pogonskim tlakom sve dok svi 

spojevi ne budu prekriveni slojem sitnozrnastog materijala do visine od 30 cm iznad tjemena cijevi kako bi 

se manometrom moglo kontrolirati eventualno oštećenje cijevi koje nastane kod zatrpavanja. 

 

8. Skupna proba  

Skupna proba se obavlja nakon uspješno provedenih glavnih tlačnih probi pojedinih dionica. 

Skupna tlačna proba provodi se za cijelu mrežu odjednom, a svrha ovog ispitivanja je da se ustanovi stanje 

spojeva između pojedinih dionica koji za vrijeme ove probe moraju ostati slobodni, ispravnost zasuna, brtvi  

i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed svih radova nakon tlačnih proba i kontrolnog ispitivanja nije 

došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili pomaka cijevi.    

 

Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati i stalno 

mjeriti. Ispitivanje zadovoljava ako nema nikakvog pada tlaka, ako se na spojevima ne opazi propuštanje 

vode, utvrdi ispravnost zasuna, brtvi  i ostalih dijelova, te da nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili 

pomaka cijevi.  

 

9. Mjerenje tlaka, temperature i nepomičnosti 

Za mjerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se 

može očitati promjena tlaka od 0.1 bara. Preporučuju se dva mjerna instrumenta, od kojih jedan registrira 

tlak, a drugi je kontrolni.  

Za nadziranje tlačne probe potrebno je da i investitor i izvođač imaju svaki svoj manometar i na 

najvišoj i na najnižoj točki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj račun za čitavog trajanja tlačne 

probe držati na njoj stručnjaka koji je u stanju da stručno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu 

dozvoljeni nikakvi radovi na cjevovodu. Naročito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva kao i 

dopumpavanje vode zbog održanja tlaka. 

Manometri za tlačnu probu moraju imati takvu skalu da u području probnog tlaka omogućuju 

besprijekorno očitanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm2. Prije tlačne probe ih treba prekontrolirati.  

Kod novogradnji i većih proširenja vodovoda, osobito glavnih cjevovoda i važnih opskrbnih 

cjevovoda veće dužine i većeg presjeka, treba mjeriti i temperaturu zraka i temperaturu vode u cjevovodu. 

Za utvrđivanje nepomičnosti cjevovoda treba mjeriti pomake naročito na zavojima, na usidrenjima lukova i 

ogranaka, na zatvaračima, redukcijama i sl., kao i istiskivanje brtvi pomoćnih spojeva i naglavnih spojeva, 

osobito na spomenutim mjestima cjevovoda. 

Ako se pokažu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina i sl.) ili na spoju 

(kapljice, tečenje, mlazevi ili sl.) treba probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok sva propusna mjesta 

ne ostanu izvan vode. Probu se smije ponoviti tek nakon što su te greške potpuno uklonjene. 

Prema iskustvu, tlačne probe dionica ograničenih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo ako 

su zasuni ugrađeni bez otvaranja nakon otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ograničenje probne dionice 

upotrijebiti završnike (prirubne, naglavne ili uglavne). 
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Kod zavarenih se spojeva preporuča prije tlačne probe vodom izvesti tlačnu probu zrakom do 2 

kg/cm2 nadtlaka, da bi se otkrile i najmanje propustljivosti. Kod toga žestoko tučemo po varovima, a zatim 

nanesemo sapunicu ili drugo pjenivo sredstvo koje brzo otkrije propusnost. 

 

5. Preuzimanje 

 

Smatramo da su tlačne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov 

manometar (po mogućnosti na najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate 

vanjske utjecaje promjene temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 

0,1 kg/cm2, a detaljni pregled cjevovoda osobito ukrućenja, usidrenja i spojeva nije pokazao ništa prema 

čemu bi se dalo zaključiti da je došlo do pomaka ili propuštanja ili da će postepeno doći. 

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani preuzimač. 

 

6. Izvješće 

 

O uspješno provedenoj tlačnoj probi mora se izraditi zapisnik uz potpis svih odgovornih osoba. Tek 

nakon toga može se izvršiti potpuno zatrpavanje cijevi u rovovima. 

 

ISPITIVANJE CJEVOVODA U POGLEDU SANITARNIH UVJETA - ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA 

CJEVOVODA 

 

Po dovršenju uspješno provedenih tlačnih probi, a prije puštanja u rad, potrebno je obaviti 

ispiranje i dezinfekciju cjevovoda radi postizanja sanitarne ispravnosti, tj. treba očistiti cjevovod od 

mehaničkih nečistoća preostalih nakon izvedbe te od bakteriološkog zagađenja. 

Dezinfekciju cjevovoda provodi tvrtka ovlaštena za takve poslove imajući u vidu da se postupak 

obavlja gotovo u pravilu klorom kao opasnim sredstvom. 

Ispiranje i dezinfekciju cjevovoda moguće je izvesti kroz muljne ispuste u oknima odnosno preko 

hidranata, a odvodnja se predviđa ovisno o lokalnim uvjetima, u kanalizaciju ili na teren.  

Uzorci se uzimaju u dva navrata. Prvi put uzorci se uzimaju nakon ispiranja pojedine dionice 

poslije završenih radova, a prije same dezinfekcije. Ispiranje cjevovoda vrši se min. trostrukom količinom 

vode od zapremnine dionice ili sve dok se na izlazu ne pojavi potpuno bistra voda. 

Drugi put se uzimanje uzoraka vrši nakon dezinfekcije, a prije puštanja cjevovoda u pogon. 

Dezinfekcija se vrši klornom otopinom u količini 40 mg/l, a vrijeme zadržavanja je 12 sati (preko 

noći), odnosno min. 3 sata.  

Ispiranje cjevovoda treba vršiti planski, dio po dio. Cjevovodi se čiste od mehaničkih nečistoća tako 

da se u cjevovod pušta voda i ispušta u kanalizaciju ili na teren tako dugo dok se ne zaključi da je cijela 

trasa isprana tj. dok iz cijevi ne počne izlaziti bistra voda.  

Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji cjevovoda sanitarno ispravnom vodom uz 

dodatak klornog preparata.  

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klorne otopine u dio cjevovoda koji je ograničen 

zatvaračima i to preko hidranata i zatvarača.  

Najčešće se za dezinfekciju glavnih dovoda i mreže koriste slijedeći preparati: natrij-hipoklorit, 

kalcij - hipoklorit i klorni kreč, ali u znatno jačoj koncentraciji od one koja je uobičajena kod normalnog 

kloriranja. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati ispuste i sačekati da se pojavi klor, a zatim ih 

zatvoriti. Neophodno je da ispitivanja pokazuju prisutnost klornog preparata na svim dijelovima cjevovoda. 
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Ovako napunjen cjevovod ostaviti da stoji 12 sati (tijekom noći), a najmanje 3 sata. Poslije isteklog 

vremena potrebno je otvoriti sve ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sustav te se uzima se potreban 

broj uzoraka vode i odnosi na stručnu analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će 

zavisiti davanje odobrenja za uporabu. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti.    

Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, 

upotrebljavati za piće kao ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura, a isto tako se ne smije, nakon 

provedene dezinfekcije, ispuštati na poljoprivredno zemljište ni u vodotoke. Pri ovom ispitivanju treba 

pratiti rezidualni klor na točećim mjestima i ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost ne svede na 

0.3 - 0.5 mg/l i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju.  

Nakon dezinfekcije cjevovod se ispire normalno kloriranom vodom za piće, a koncentraciju klora 

određuje sanitarni inspektor. 

Prije puštanja u rad vodoopskrbnog cjevovoda, izvođač je dužan ishoditi atest o sanitarnoj 

ispravnosti cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove.  

 

1.8. ODVODNJA 

 

Svi ugrađeni materijali (kanalizacijske cijevi, lijevano-željezni poklopci, rešetke vodolovnih grla, te 

sav brtveni materijal) moraju odgovarati svim važećim normama i imati priložene ateste o kvaliteti. Sav 

materijal mora se preuzimati od proizvođača komisijski uz vođenje zapisnika. 

Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije se preuzeti ni ugraditi, već se mora na trošak 

proizvođača zamijeniti ispravnim. 

Cijevni materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kakvoću utvrđenu odredbama: 

 - HRN prEN 13476-1 - PVC, PEHD i PP (termoplastične) cijevi klase SN8 i s brtvom klase SN8 moraju biti 

sukladne zahtjevima navdene norme.  

PEHD revizijska okna, dimenzije, kvaliteta HRN EN 13598-2, prEN 13476-1, prEN 13476-3, DIN 16961-1, 

DIN 16961-2. 

Spajanje cijevi, kao i sve ostale radnje vezane za cijevi treba vršiti prema uputama proizvođača. 

Montažu može vršiti samo kvalificirano osoblje uz uporabu odgovarajuće opreme i alata. Cijevi se polažu 

na posteljicu u projektiranom padu. 

Nakon što se izvrši montaža kanalizacijskih cijevi određene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih 

okana, a prije zatrpavanja rova, mora se izvršiti kontrola njihove vodonepropusnosti. 

Ispitivanje vodonepropusnosti vremenski je ograničen postupak kojim se provjerava ispravnost montaže i 

dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora kao i tlačnog cjevovoda. 

Provedba proba sastoji se iz više faza koje se razlikuju ovisno o materijalu od kojeg je cjevovod izveden. 

Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomično zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i 

dostupni kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrašnjeg pritiska ne bi došlo do pomicanja 

cijevi u poprečnom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima poduprijeti. 

 

S ispitivanjem na pritisak može se započeti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima 

odgovarajuću čvrstoću. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvarača na probnoj dionici mora biti 

izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.  

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima. 
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Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda najčešće se vrši postupkom ispitivanja 

vodom. 

 

Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje zraka. Voda se dovodi 

na najnižoj točki dionice. Na svim najvišim točkama dionice moraju se otvoriti odvodi za zrak za vrijeme 

punjenja. Nakon što se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema više zraka, zatvore se ventili 

za ispuštanje zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog pritiska. Probni pritisak se 

podigne na visinu od 0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najvišem mjestu probne dionice i održava 60 

minuta. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu kanalizacijskog cjevovoda da 

bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja na vodonepropusnost mora se održavati 

ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili dodatnim tlačenjem vode. 

 

Ako je vizualni pregled nemoguć, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije 

postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najvišem mjestu dionice zatvori ventil za postizanje 

pritiska i poslije 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodatka voda izmjeri se opremom. 

Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina dodate vode ne prelazi vrijednosti propisane po 

HRN B. C4. 026, što je usklađeno s međunarodnim standardom ISO 4483 iz 1979. godine. 

Ako se pokažu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan ispitivanje se 

mora prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak. Nakon toga ispočetka se ponavlja cijeli tijek ispitivanja 

na vodonepropusnost. 

 

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuju 

izvođač i nadzorni inženjer. 

 

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

 

- podatke o investitoru, izvođaču i nadzornom inženjeru, 

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci, duljini poteza 

koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe), 

- podatke o cijevima i spojevima (proizvođač, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stjenke cijevi, vrsta 

spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana), 

- podatke za ispitivanje (stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta dionice koja se ispituje, 

stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog nastavka, te jedinične i ukupne 

dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta), 

- podatke o ispitivanju (dan i sat početka i završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja 

vodom, vremenski razmak završetka punjenja vodom i početka ispitivanja, dan i sat početka i završetka 

ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, količina dodane vode, koji put se provodi 

ispitivanje), 

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom cjevovodu, na 

spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapažanja, 

- zaključak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno nepotrebni 

popravci i dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na 

vodonepropusnost, 

- opis izvršenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se sastaviti novi 

zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju), 
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- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom oznakom, 

početnom i završnom stacionažom ispravna, te da se može pristupiti eventualnoj izvedbi bočnog 

betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova, 

- mjesto, datum i potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

 

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priložiti: 

- položajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda, 

- uzdužni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim položajima manometara ili cijevnog nastavka, 

- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva. 

 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost može se pristupiti zatrpavanju rova ispitane 

dionice kanalizacijskog cjevovoda. 
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NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 

KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, 

VODOVODA, ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNICA, VODOVOD I ODVODNJA 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 06/19-IO 

 

 

 

B.9. ISPIS HORIZONTALNIH ELEMENATA OSI CESTE 
 
* 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 

*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 

*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 

*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 

*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    399637.425162   4889032.115061     328d33'31"  1 

                              69.978838           BESK    399600.922410   4889091.819223                 2 

                                 69.979                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

2   KRUZNI_LUK 1                 69.979    -300.000000    399600.922410   4889091.819223     328d33'31"  1 

                              38.658518    -300.000000    399578.690751   4889123.413011        7d23'0"  2 

                                108.637                   399590.825799   4889108.333312     321d10'31"  3 

                                                          399344.970055   4888935.331549         19.356  4 

                                                          399590.315660   4889107.974342         19.356  5 

* 

3   PRAVAC 2                    108.637           BESK    399578.690751   4889123.413011     321d10'31"  1 

                              19.954870           BESK    399566.180281   4889138.959231                 2 

                                128.592                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

4   KRUZNI_LUK 2                128.592   +1000.000000    399566.180281   4889138.959231     321d10'31"  1 

                              44.029270   +1000.000000    399539.340587   4889173.857574       2d31'22"  2 

                                172.621                   399552.376235   4889156.112922     323d41'53"  3 

                                                          400345.249267   4889765.897437         22.018  4 

                                                          399552.568358   4889156.260680         22.018  5 

* 

5   PRAVAC 3                    172.621           BESK    399539.340587   4889173.857574     323d41'53"  1 

                              40.347095           BESK    399515.453498   4889206.373649                 2 

                                212.969                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

6   KRUZNI_LUK 3                212.969    -150.000000    399515.453498   4889206.373649     323d41'53"  1 

                              32.269118    -150.000000    399493.709386   4889230.132433      12d19'33"  2 

                                245.238                   399505.864185   4889219.427011     311d22'20"  3 

                                                          399394.567196   4889117.567669         16.197  4 

                                                          399505.220955   4889218.838325         16.197  5 

* 

7   PRAVAC 4                    245.238           BESK    399493.709386   4889230.132433     311d22'20"  1 

                              23.676372           BESK    399475.941885   4889245.781283                 2 

                                268.914                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

8   KRUZNI_LUK 4                268.914    -350.000000    399475.941885   4889245.781283     311d22'20"  1 

                              20.288812    -350.000000    399460.336479   4889258.742453       3d19'17"  2 

                                289.203                   399468.327068   4889252.488085       308d3'3"  3 

                                                          399244.610108   4888983.130166         10.147  4 

                                                          399468.233105   4889252.374953         10.147  5 

* 

9   PRAVAC 5                    289.203           BESK    399460.336479   4889258.742453       308d3'3"  1 

                              21.401659           BESK    399443.483450   4889271.933602                 2 
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                                310.605                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

*! Ukupna dužina osi: 310.605 

*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 91.410 

* 
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B.10. ISPIS VERTIKALNIH ELEMENATA OSI CESTE 
 
* 

** 

# OS_0 

* 

*!         STAC         VIS.T.              R       UZD.PAD.             TZ             TK 

          0.000         74.737          0.000         -0.700          0.000          0.000 

        120.176         73.897       3000.000         -3.450         78.926        161.426 

        264.832         68.907        800.000          2.149        242.437        287.226 

        310.647         69.891          0.000          0.000        310.647        310.647 

& 

* 

*!      STA         VIS         EKSTREM 

     270.035      69.203         MIN 

& 

* 

************************************************************************************** 

*                          LIJEVA STRANA     OS                 DESNA STRANA 

*              STACIONAŽA      VISINA      VISINA      VISINA      VISINA      VISINA 

*                  RAZMAK       NAGIB                   NAGIB       NAGIB       NAGIB 

*                              ŠIRINA                  ŠIRINA      ŠIRINA      ŠIRINA 

************************************************************************************** 

PROFIL         STACIONAŽA     TRAK_L1          OS     TRAK_D1 DENIVELACIJA_R2     TRAK_D2 

************************************************************************************** 

P-1                 0.000      73.972      74.737      75.364      75.514      75.538 

                   15.000      -9.300                   9.300       0.150       1.500 

                                8.229                   6.741       0.010       8.341 

* 

0                  15.000      74.564      74.632      74.701      74.851      74.875 

                    5.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-2                20.000      74.529      74.598      74.666      74.816      74.840 

                   20.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-3                40.000      74.389      74.458      74.526      74.676      74.700 

                   20.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-4                60.000      74.249      74.318      74.386      74.536      74.560 

                    9.979      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                  69.979      74.179      74.248      74.317      74.467      74.490 

                    8.947      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                  78.926      74.116      74.185      74.254      74.404      74.428 

                    1.074      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-5                80.000      74.109      74.178      74.246      74.396      74.420 

                   20.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-6               100.000      73.895      73.964      74.033      74.183      74.206 

                    8.637      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 108.637      73.761      73.830      73.899      74.049      74.073 
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                   11.363      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-7               120.000      73.548      73.617      73.685      73.835      73.859 

                    8.592      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 128.592      73.358      73.427      73.495      73.645      73.669 

                   11.408      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-8               140.000      73.068      73.136      73.205      73.355      73.379 

                   20.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-9               160.000      72.454      72.523      72.591      72.741      72.765 

                    1.426      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 161.426      72.405      72.474      72.542      72.692      72.716 

                    6.452      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

P-10              167.878      72.182      72.251      72.320      72.470      72.494 

                    4.743      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 172.621      72.019      72.087      72.156      72.306      72.330 

                   40.347      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 212.969      70.627      70.696      70.764      70.914      70.938 

                   29.469      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 242.437      69.610      69.679      69.748      69.898      69.922 

                    2.800      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 245.238      69.519      69.587      69.656      69.806      69.830 

                   23.676      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 268.914      69.135      69.204      69.273      69.423      69.446 

                    1.120      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 270.035      69.134      69.203      69.272      69.422      69.446 

                   17.192      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 287.226      69.319      69.388      69.457      69.607      69.630 

                    1.977      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 289.203      69.362      69.430      69.499      69.649      69.673 

                   21.444      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                2.750                   2.750       0.010       4.350 

* 

0                 310.647      69.891      69.891      69.891      70.041      70.041 

                    0.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                0.000                   0.000       0.010       0.020 

* 

0                 310.647      69.891      69.891      69.891      70.041      70.041 

                    0.000      -2.500                   2.500       0.150       1.500 

                                0.000                   0.000       0.000       0.000 

* 
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B.11. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 

 
VODOVODNA MREŽA 

DUKTIL 

otcjepni komad s naglavkom i prirubnicama MMA 
100/80 

kom 
1 

križni komad s prirubnicama TT 100/100 kom 1 

otcjepni komad s prirubnicama T 100/80 kom 1 

spojni komad s prirubnicom i naglavkom EU DN 
100 

kom 
2 

spojni komad s prirubnicom i naglavkom EU DN 
80 

kom 
2 

ravni komad s prirubnicom F DN 100 kom 1 

ravni komad s prirubnicom F DN 80 kom 2 

ravni komad s prirubnicama FF DN 80 kom 1 

redukcijski komad s prirubnicama FFR 100/80 kom 1 

kutni komad 90° s prirubnicom i stalkom N DN 80 kom 3 

završni komad za prirubnicu X DN 100 kom 2 

ARMATURE 

EV zasun DN 100 mm,  PN 10 bara kom 1 

EV zasun DN 80 mm,  PN 10 bara kom 3 

podzemni hidrant  kom 1 

nadzemni hidrant kom 2 

 

 

 

U Zadru, ožujak, 2020.g.   GL. PROJEKTANT: MARINA MANDRA, mag.ing.aedif.  

 

 

 

 



STUDIO 2M d.o.o. 
Put Murvice 39,HR-23000 Zadar 

OIB: 74684023023 

Predmet: Izgradnja nerazvrstane ceste - nastavak Ulice Put Kotarskih Serdara u Zadru, 

projekt prometnice, vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i DTK mreže  

Oznaka projekta: 06/19-IO 
Datum: ožujak 2020.g. 

 

 

Investitor: Grad Zadar Faza projekta: Glavni projekt 
Vrsta projekta: prometnica, vodovod i odvodnja 

103/110 

NARUČITELJ/INVESTITOR: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, HR-23000 ZADAR 

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE - NASTAVAK ULICE PUT 

KOTARSKIH SERDARA U ZADRU, PROJEKT PROMETNICE, 

VODOVODA, ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I DTK MREŽE 

VRSTA PROJEKTA: PROMETNICA, VODOVOD I ODVODNJA 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 06/19-IO 

 

 

 

B.12. ISKAZ HIDRANATA 

 
 

NIZ ČVOR STACIONAŽA HIDRANT 
DUBINA 

UGRADNJE Rd 
(m) 

V1 
V1-3 0 + 040.20 NH-1 1.10 

V1-7 0 + 170.59 NH-2 1.10 
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B.13. TABLICA ČVOROVA VODOVODA 
 

 

 

NIZ V1 

Naziv X koor. Y koor. 
Visina 
terena 

[m] 

Dubina 
rova cijevi 
u čvoru za 

teren 1 

Vrsta 
čvora 

V1-1 399639.69 4889030.59 74.83 1.26 Čvor 

V1-2 399634.02 4889041.51 74.77 1.26 Čvor 

V1-3 399619.45 4889065.3 74.52 1.26 Čvor 

V1-4 399601.4 4889094.79 74.28 1.26 Čvor 

V1-5 399578.79 4889126.49 73.84 1.26 Čvor 

V1-6 399567.74 4889140.21 73.48 1.26 Čvor 

V1-7 399543.65 4889171.21 72.3 1.26 Čvor 
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B.14. TABLICA OKANA I ČVOROVA  

OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE 
 

 

 

OKNO Φ X koor. Y koor. DN0 DN1 DN2 h0 h1 h2 α1 α2

/ (mm) / / (mm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (⁰) (⁰)

FK1-1 1000 399555.68 4889149.5 250 1.20

FK1-2 1000 399571.23 4889129.92 250 250 1.93 1.93 179°

FK1-3 1000 399585.67 4889110.76 250 250 2.43 2.43 178°

FK1-4 1000 399599.29 4889090.99 250 250 2.77 2.77 177°

FK1-5 1000 399611.86 4889070.55 250 250 3.06 3.06 180°

FK1-6 1000 399624.33 4889050.04 250 250 3.34 3.34 179°

FK1-7 1000 399636.53 4889029.38 250 3.45

OKNO Φ X koor. Y koor. DN0 DN1 DN2 h0 h1 h2 α1 α2

/ (mm) / / (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (⁰) (⁰)

OK1-1 1000 399631.72 4889039.82 315 1.50 

OK1-2 1000 399615.93 4889065.33 315 315 1.55 1.55 179°

OK1-3 1000 399601.08 4889090.24 315 315 1.59 1.59 184°

OK1-4 1000 399583.39 4889115.69 315 315 1.54 1.54 183°

OK1-5 1000 399564.88 4889139.3 315 315 1.69 1.69 180°

OK1-6 1000 399548.45 4889160.96 315 1.65

KANAL FK1

KANAL OK1
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B.15. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG 

DOPRINOSA 
 

 

 

 

Iskaz mjera: 

 

A) PROMETNE GRAĐEVINE 
   

  

površina 1.340,00 m2 

     B) PRODUKTOVODI 
   

 

- vodovod duljina 171,00 m 

 
- oborinska odvodnja duljina 148,00 m 

 - fekalna odvodnja duljina 145,00 m 

 
- javna rasvjeta duljina 187,00 m 

 
UKUPNO PRODUKTOVODI: 661,00 m 

     C) KABELSKA KANALIZACIJA 
   

  

duljina 202,00 m 
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B.16. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

 

 

Procjena troškova gradnje: 

 

 REKAPITULACIJA    

     

A PROMETNICA   1.200.000,00 kn 

B VODOVOD   268.800,00 kn 

C OBORINSKA ODVODNJA   512.800,00 kn 

D FEKALNA ODVODNJA   477.300,00 kn 

E JAVNA RASVJEKA I DTK MREŽA   185.000,00 kn 

     

 Ukupno (u kunama bez pdv-a):   2.643.900,00 kn 

 PDV (25%):   660.975,00 kn 

     

 SVEUKUPNO SA PDV-OM (u kunama):  3.085.787,50 kn 

 

 

 

Procjena troškova gradnje predmetne građevine iznosi: 3.100.000,00 kuna. 
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B.17. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME 
 

 

 

 

R.b. Znak: Oznaka: Komada: 

1. 

 

B02 1 

2.    

3.    
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POSTOJEĆI CJEVOVOD

NAPOMENA:
TOČAN DETALJ POSTOJEĆEG ČVORA ĆE SE UTVRDITI
PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA I PREMA TOME PRILAGODITI
SPOJ PROJEKTIRANOG VODOVODA.

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

REDNI
BROJ FAZONSKI KOMAD ILI ARMATURA OZNAKA

NAZIVNI
PROMJER
DN (mm)

DULJINA
L (mm)

BROJ
KOMADA

1 RAVNI KOMAD S PRIRUBNICOM F 100 400 1

2 RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA FF 80 200 1

3 REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA FFR 100/80 200 1

4 KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA TT 100/100 360/360 1

5 ZAVRŠNI KOMAD ZA PRIRUBNICU X 100 360 1

6 SPOJNI KOMAD S PRIR. I NAGL. TYTON EU 100 130 1

7 EV-ZASUN KRATKI 80 180 1

8 EV ZASUN-KRATKI 100 190 1

9 PODZEMNI HIDRANT PH 80 - 1

10 KUTNI KOMAD 90° S PRIRUBNICOM I STALKOM N 80 - 1
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

REDNI
BROJ FAZONSKI KOMAD ILI ARMATURA OZNAKA

NAZIVNI
PROMJER
DN (mm)

DULJINA
L (mm)

BROJ
KOMADA

1 OTCJEPNI KOMAD S NAGL. TYTON I PRIR. MMA 100/80 170/175 1

2
EV ZASUN KRATKI S TELESKOPSKOM
UGRADBENOM GARNITUROM I ULIČNOM KAPOM

80 100 1

3 SPOJNI KOMAD S PRIR. I NAGL. TYTON EU 80 130 1

4 CIJEV DUKTILNA, L= PO POTREBI 80 - 1

5 RAVNI KOMAD S PRIRUBNICOM F 80 400 1

6 KUTNI KOMAD 90° S PRIRUBNICOM I STALKOM N 80 - 1

7 NADZEMNI HIDRANT NH 80 - 1
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

REDNI
BROJ FAZONSKI KOMAD ILI ARMATURA OZNAKA

NAZIVNI
PROMJER
DN (mm)

DULJINA
L (mm)

BROJ
KOMADA

1 OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA T 100/80 360/175 1

2 ZAVRŠNI KOMAD ZA PRIRUBNICU X 100 - 1

3 SPOJNI KOMAD S PRIR. I NAGL. TYTON EU 100 130 1

4
EV ZASUN KRATKI S TELESKOPSKOM
UGRADBENOM GARNITUROM I ULIČNOM KAPOM

80 100 1

5 SPOJNI KOMAD S PRIR. I NAGL. TYTON EU 80 130 1

6 CIJEV DUKTILNA, L= PO POTREBI 80 - 1

7 RAVNI KOMAD S PRIRUBNICOM F 80 400 1

8 KUTNI KOMAD 90° S PRIRUBNICOM I STALKOM N 80 - 1

9 NADZEMNI HIDRANT NH 80 - 1
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

REDNI
BROJ FAZONSKI KOMAD ILI ARMATURA OZNAKA

NAZIVNI
PROMJER
DN (mm)

DULJINA
L (mm)

BROJ
KOMADA

1 UNIVERZALNA OGRLICA bez ventila 125/25 200 1

2 VENTIL KUTNI ZA OGRLICU 25 200 1

3 UGRADB. GARNITURA teleskopska S KAPOM 25 1070 1

4 KUGLASTI VENTIL standardni 25 70 2

5 KUĆNI VODOMJER standardni 25 378/260 1
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