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1 POPIS MAPA

1. Mapa 1- Arhitektonski projekt
Projektant: Lenka Martinovié, dipl.ing.arh., broj ovl: A3670

Ured ovlastene arhitektice Lenka Martinovic¢, |. Mazuranic¢a 9, Zadar

2. Mapa 2- Strojarski projekt- projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Projektant: Marin Vrki¢, mag.ing.mech., broj ovl. S 1830
Projektni ured: SIGMA PROJEKT d.o.0., Put Petri¢a 28c, Zadar

3. Mapa 3- Elektrotehnicki projekt- projekt elektricne, telefonske i televizijske instalacije te
inst. zastite od munje
Projektant: Marino Grbi¢, struc.spec.ing.ele., broj ovl.: E 2810

Projektni ured: Elektro Donat, j.d.o.0., Ante Starcevic¢a 15A, Zadar

4. Mapa 4- Strojarski projekt- projekt grijanja i hladenja
Projektant: Marin Vrki¢, mag.ing.mech., broj ovl. S 1830
Projektni ured: SIGMA PROJEKT d.o.0., Put Petri¢a 28c, Zadar

Prilozi:

Izjava projektanta konstrukcije o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti.

Projektant: Jasminka Barisi¢ dipl.ing.grad., broj ovl. G 1671

Projektni ured: Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Jasminka Barisi¢,

Velebitska 3 Zadar

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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2 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), daje se:

1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM

Projektant:

Rjesenje:

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

Oznaka/broj projekta:
Razina projekta:
Vrsta projekta:

SadrZaj projekta:

PROPISIMA S KOJIMA MORA BITI USKLADEN

Marin Vrki¢, mag. ing. mech.

Klasa: UP/I-310-01/15-01/1830, Ur.broj: 503-04-15-1

Marin Vrki¢, mag. ing. mech.. upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva Hrvatske komore inZenjera strojarstva, pod rednim
brojem 1830, s danom upisa 10.11.2015.

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, Zadar
OIB: 09933651854

SANACUA, ADAPTACIJA | OPREMANIJE
TURISTICKO-INFORMATIVNOG CENTRA

k.€. 6335 k.o. Mali-1Z
S-1386

Glavni

Strojarski projekt

Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije

Izjavljujem da je ovaj projekt uskladen s prostornim planom i odredbama posebnih zakona i drugih

propisa:

1. PROSTORNI PLANOVI
Prostorni plan uredenja Grada Zadra (SI. Glasnik Grada Zadra 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16)

2. ZAKONI, PROPISI | PRAVILNICI

- Zakon o gradnji - NN 153/13, 20/17, 39/19

- Zakon o prostornom uredenju - 153/13, 65/17, 114/18, 39/19

- Zakon o zastiti od poZzara— NN 92/10

- Zakon o normizaciji— NN 80/13

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti — NN 80/13

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726
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- Zakon o zastiti od buke - NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

- Zakon o zastiti na radu - NN 71/14, 118/14, 154/14

- Zakon o zastiti okolisa - NN 80/13, 153/13, 78/15

- Zakon o zastiti zraka - NN 130/11, 47/14, 61/17

- Zakon ovodama - NN 153/09, 130/11, 53/13, 14/14

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju - NN 056/2013

- Zakon o mjeriteljstvu - NN 074/14

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

- Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina - NN 64/14, 41/15, 105/16,
61/16, 20/17

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja — NN 141/11

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada - NN 29/13

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave - NN 145/04

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom - NN 88/12

- Pravilnik o pruzanju prve pomodi radnicima na radu - NN 56/83

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - NN 128/15,
70/18,73/18

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada - NN 3/07

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada - NN 110/08

te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i

druge propisane zahtjeve i uvjete.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag. ing. mech.
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3 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU I
ZASTITE OD POZARA

3.1 ZASTITA NA RADU

Zastita na radu se provodi sa ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bezopasnosti
za zivot i zdravlje. ZasStita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvodenja radnog procesa,
provedbom propisanih i priznatih pravila zastite na radu (osnovna i posebna pravila).

Osnovna pravila zastite na radu sadrZe zahtjeve kojima moraju udovoljiti sredstva rada. Instalirani
uredaji i oprema kada su u uporabi udovoljavaju glede: opskrbljenosti zastitnim napravama,
osiguranja od udara elektricne struje, sprecavanja nastanka poZara i eksplozije, osiguranja
potrebnog nivoa rasvijetljenosti, razvijanja previsokih temperatura, razvijanja nedozvoljenih
vibracija i buke u radnom okolisu, Stetnih utjecaja na atmosferu i okolis te osiguranja od djelovanja
po zdravlje Stetnih tvari i zastita od elektromagnetnih i drugih zracenja.

Posebna pravila zastite na radu sadrze stru¢nu osposobljenost i psihofizi¢cko stanje radnika te nacin
na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi, a posebno koristenje osobnih zastitnih sredstava,
postavljanje znakova upozorenja, opasnosti i slicno.

Pri izvodenju instalacijskih radova treba koristiti zastitnu opremu i sredstva, kao $to su primjerena
obuca, zastitna radna odjeca, kaciga, naocale, rukavice i ostalu opremu primjerenu takvoj vrsti
radova.

Izvodac radova duzan je sve probleme vezane uz siguran rad na objektu rijesiti u skladu sa vazeé¢im
pravilnicima i propisima.

Pri montaZnim radovima i radu sa instalacijom i uredajima postoji opasnost zbog:

- propustanja sigurnosne opreme

- nepravilnog odrzavanja i manipulacije

- porasta tlaka

- onecisc¢enja pitke vode.

Opasnost pucanja cijevi i ostalih elemenata instalacije otklonjena je upotrebom kvalitetnog
materijala i opreme, odnosno pravilnom montazom i izvodenjem tla¢ne probe.

Korisnik je duzan instalaciju, opremu i uredaje namijenjene za rad odrzavati u stanju koje ne
ugrozava sigurnost i zdravlje i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrdenim tehnickim

propisima.
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Instalirani uredaji i oprema kada su u uporabi udovoljavaju glede: opremljenosti zastitnim
napravama, osiguranja od udara elektricne struje, zagadenja od buke, sprecavanja nastanka
pozara i eksplozije, razvijanja previsokih temperatura, razvijanja nedozvoljenih vibracija u radnom
okolisu, Stetnih utjecaja na atmosferu i okolis te osiguranja od djelovanja po zdravlje Stetnih tvari i
zastita od elektromagnetnih i drugih zracenja.
Opasnosti i Stetnosti koji proizlaze iz procesa rada na montazi opreme, materijala i uredaja su
slijededi:

- rad navisini, pad predmeta s visine

- rad s elektricnim i iskre¢im uredajima i aparatima

- rad s eksplozivnim plinovima (acetilen, propan-butan)

- rad u zaprasenoj atmosferi (gradevinska Suta i prasina)

Mjere zastite na radu, koje treba poduzeti u procesu rada:

svi djelatnici na gradiliStu moraju nositi zastitnu kacigu, radnu odjecu i cipele
- na mjestima na kojima postoji opasnost od ozljeda, postaviti plo¢e s upozorenjem
- prilikom rada na montazi cjevovoda na visini pod stropom, koristiti se osiguranom
skelom
- svi elektri¢ni aparati i uredaji moraju biti uzemljeni, a njihovi kabeli, kao i produzni
kabeli moraju biti propisno izolirani i bez ostecenja
- prilikom rada s iskreé¢im alatima koristiti zastitne naocale, a kod zavarivanja zastitne
naocale sa zatamnjenim staklima
- prije autogenog zavarivanja ili lemljenja kontrolirati stanje boca, gumenih crijeva i
plamenika, a boce drZati u prostoriji u kojoj ne mogu biti izloZzene plamenu - pri ruci
treba imati protupozarni aparat
- zabranjeno je zavarivati pocincane cijevi
- kod rada u zaprasenoj atmosferi zastititi diSne putove maskom na nosu i/ili ustima
Opasnosti i Stetnosti koji proizlaze iz uporabe montirane opreme i materijala:
- propustanje cjevovoda pod tlakom, poplava
- neugodni mirisi iz kanalizacije
- neprikladno ugradena oprema
- buka, neugodni Sumovi
- velike brzine strujanja vode kroz cijevi - Sumovi

- opasnost od strujnog udara na ugradenim elektricnim aparatima (bojler i sl.)

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726
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Mjere zastite na radu koje treba poduzeti u uporabi montirane opreme i materijala:

ugraditi na propisanim mjestima sigurnosne ventile, odnosno reduktore tlaka

- za uzimanje vode za piée koriste se higijenske slavine.

- u svrhu zastite vode od zagadjivanja, vodovodna instalacija se ne spaja sa mjestima koja
nemaju propisani odvod.

- svi sanitarni uredaji moraju na kanalizaciju biti spojeni preko sifona, a kanalizacija mora imati
odusak

- sva oprema mora biti atestirana, te ugradena u skladu s ovim projektom

- cijevni razvod projektirati i izvesti tako da sve brzine strujanja vode ne prelaze kriticne
vrijednosti glede pojave buke i Sumova

- prije zatrpavanja i izoliranja cijevi, cjevovod je potrebno ispitati na probni pritisak.

- kod pustanja instalacije u stalan rad izvrsiti dezinfekciju i ispiranje cijevovoda.

- nakon spajanja cijevovoda obavezno izvrsiti tlachu probu tlakon propisanim od strane
proizvodaca za ugradenu vrstu cijevi.

- nakon izvrSene tlacne probe zatrpati rov i ocCistiti teren uz rov.

- svi ugradeni elektriéni aparati i uredaji moraju biti uzemljeni s izoliranim kabelom, bez
ostecenja

- proizvodaci uredaja duzni su osim atesta od neovisnih ustanova, izdati i tehnicke upute i upute
za uporabu

- svi metalni dijelovi instalacije podloZni koroziji antikorozivno su zasti¢eni

- instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguce
pogonske tlakove

- svi rotirajuéi dijelovi opreme kao i dijelovi pod elektricnim naponom su zasticeni i
nepristupacni u normalnom rukovaniju.

- nakon montaZe opreme vrsi se ispitivanje funkcionalnosti sustava.

- Smjestaj elemenata sustava omogucuje slobodan pristup svim dijelovima sustava.

OPCE ZNACAJKE PROVEDENIH MJERA ZASTITE U NORMALNOM POGONU

Svi pogonski motori strojeva i uredaja izvedeni su i ugradeni tako da u normalnom radu ne
predstavljaju opasnost po osobe koje se nalaze ili prolaze kroz postrojenje. Svi pokretni dijelovi

strojeva i uredaja zasti¢eni su s odgovarajucim Stitnicima i poklopcima koji onemoguéuju slucajan
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dodir u toku normalnog rada i opsluZivanja. Stitnici i poklopci na siguran su nacin priévrééeni na
nepokretne dijelove strojeva i uredaja.

Temeljenje svih strojeva i uredaja je izvedeno tako da su buka i vibracije koji nastaju kao posljedica
njihovog rada, unutar zakonom i tehnickim normativima propisanih granica.

Strojevi i uredaji koji koriste tekuéa sredstva za podmazivanje, brtvljenje, hladenje i sl., opremljeni
su s odgovarajucim sabirnicama u svrhu sprecavanja njihovog razlijevanja unutar ili izvan objekta.
Svi strojevi i uredaji snabdjeveni su s lako uodljivim natpisima ili plo¢icama s podacima o
proizvodacu, tipu, godini proizvodnje i osnovnim tehnickim podacima, kao i naznakom smjera
gibanja njihovih pokretnih dijelova ili smjerom protoka radnog medija, ako je to bitno za njihovo
funkcioniranje.

Kontrolni i signalni elementi na strojevima i uredajima postavljeni su tako da ih je moguce lako

vidjeti bez posebnog naprezanja.

POSTUPCI PRI IZVODENJU VECIH RADOVA NA POPRAVCIMA

Za vrijeme izvodenja radova na montazi, kao i u toku izvodenja veéih radova u toku eksploatacije
postrojenja, odnosno uvijek kada karakter radova zahtijeva uklanjanje predvidenih zastitnih
elemenata, pri radu se treba striktno pridrzavati, kroz daljnji tekst navedenih opcih nacela, te svih
vazecih propisa koji se odnose na tu vrstu radova.

Za vrijeme rada strojeva i uredaja zabranjeno je skidanje stitnika i zaStitnih poklopaca, te pristup
pokretnim dijelovima i dijelovima pod naponom. Prilikom obavljanja radova na spomenutim
dijelovima strojeva, stroj ili uredaj obavezno mora biti iskljucen, a glavni osiguraci izvadeni. Na
vidljivom mjestu, pored ormara sa sklopnicima i osiguraima, treba biti postavljena tabla
propisanog oblika, boje i dimenzije, s upozorenjem da su radovi u toku i zabranom ukljucenja
dovoda el. energije. Za dizanje i prenosenje dijelova i materijala ¢ija je masa veca od 30 kg treba
korisititi dizalicu ili druga pomoca rucna ili mehanizirana sredstva. Pri radu s dizalicom ili drugim
pomocnim rucnim i mehaniziranim sredstvima striktno se treba pridrzavati uputa proizvodaca.
Strogo je zabranjeno stajati ili prolaziti ispod tereta. Strogo je zabranjen pristup na povrsine koje
su u normalnom pogonu na dohvatu pokretnim dijelovima opreme, a da prethodno kroz opisane
postupke nije sprije¢ena mogucnost slucajnog ukljucenja crpki ili druge opreme.

Pri upravljanju s postrojenjem u cjelini, dosljedno se treba pridrzavati uputstava za rukovanje i

odrzavanje, kao i uputstva za rukovanje i odrzavanje za svaki instalirani stroj ili uredaj.
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3.2 ZASTITA OD POZARA

Predmetna instalacija, oprema i uredaji u nacelu ne mogu biti izvor poZarne opasnosti.

Za instalaciju takvog tipa nisu predvidene mjere zastite od pozara posebnim uvjetima.

Za slucaj izbijanja poZara taktika za gasenje je sljedeca:

iskljuciti elektroinstalaciju

pristupiti poCetnom gasenju pozara pomocu rucnih aparata

obavijestiti vatrogasnu brigadu

nakon lokalizacije poZara osigurati mjesto izbijanja pozara

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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4 PROJEKTNI ZADATAK

Za gradevinu potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija. Projektom je potrebno:

- Vodovodnu mreZu spojiti na postoje¢u instalaciju vode, izvedbom novog ogranka na

postojecoj instalaciji
- Razvod sanitarne hladne i tople vode unutar objekta rijesiti PE-Xa cijevima
- Pripremu potrosne tople vode rijesiti lokalno, elektricnom grijalicom vode
- Kanalizacijsku mreZu spojiti na postojeée kanalizacijsko okno unutar objekta

- Razvod kanalizacije te spoj sa kanalizacijom rijesiti PVC cijevima.

Projekt izraditi u skladu sa vaze¢im normama i propisima za navedene vrste instalacija. Svi

ponudeni materijali i uredaji moraju biti standardne kvalitete i suvremenog izgleda.

Investitor:

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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5 TEHNICKI OPIS

5.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Katastarska Cestica 6335 k.o. Mali 1Z, na kojoj kojoj se nalazi postojeéa poslovno-stambena zgrada
u Cijem suterenu je planiran zahvat u prostoru- sanacija, adaptacija i opremanje turisti¢ko-
informativnog centra Mali 1z, nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uredenja Grada Zadra
(Sluzbeni Glasnik Grada Zadra 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16) -u daljnjem tekstu Plan:

- unutar zone izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, prema kartografskom prikazu

br. 4.13.- Gradevinsko podrucja naselja Mali |2

Postojeca zgrada, slobodnostojeca katnica (Su+1), max. dimenzija 8,9x16,2m, visine do vijenca
6,35 m (odnosno 6,56 m sukladno ¢l. 57. Plana), poslovno-stambene namjene, smjestena na k.c.
6335 k.o. Mali IZ nalazi se u naselju Mali I1Z, uvala Komoseva, na otoku lZu.
Zgrada je gradena prije veljace 1968. g, te posjeduje uporabnu dozvolu. Zgrada je smjeStena na
k.C. 6335 k.o. Mali 1Z, povrSine 156 m2, na nacin da je jugoistoénim proceljem smjeStena na
jugoistocnoj medi, udaljenost od sjeveroistocne mede joj iznosi 1,1 m, od sjeverozapadne mede
iznosi 0,8 m, a jugozapadno procelje se ve¢im dijelom nalazi na jugozapadnoj medi.
Pristup zgradi se ostvaruje preko postojeceg puta, u Planu oznacen kao ,ostale javne prometne
povrsine-postojeée”. Prostorima u suterenu se pristupa preko ulaza na sjeveroistonom i
jugozapadnom procelju, a prostorima u prizemlju, preko ulaza na sjeverozapadnom procelju.
U suterenu se nalaze dva prostora- prodavaonica karata za brodski prijevoz sa ¢ekaonicom i
prostor drustvenog doma, svaki sa svojim ulazom iz vana. U prizemlju se nalazi ambulanta i
stambena jedinica kojima se pristupa preko ulaza smjestenog na sjeverozapadnom procelju. Do
etaZze prizemlja se pristupa preko vanjskih stepenica, u potpunosti poloZenih na teren, uz
sjeveroistocno procelje zgrade.
Zgrada je priklju¢ena na elektro i telefonsku mrezu. Vodom se opskrbljuje iz vlastite cisterne
smjestene na susjednoj parceli k.¢. 6348 k.o. Mali 17, dok se otpadne vode odvode u septicku jamu
smjestenu uz pristupni put. PoloZaj prikazan na listu situacija.
Ovim projektom planirana je adaptacija prostora u suterenu. U suterenu je potrebno smijestiti
prostor za prodaju karata za brodski prijevoz sa ¢ekaonicom i prostor turisti¢ko-informativnog
centra sa sanitarijama i spremistem. S obzirom da su suterenski zidovi vlazni, na dijelovima otpada

Zbuka, prethodno ih je potrebno sanirati. Takoder je prethodno potrebno otudi tri betonske
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stepenice i izravnati pod na nacin da sve bude u jednoj razini. Potrebno je adekvatno hidroizolirati
i toplinski izolirati zidove i pod objekta.

S obzirom na namjenu, prostor je potrebno isprojektirati u skladu sa Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevinama osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN78/13). Prema
¢l. 44. navedenog pravilnika, prostor je potrebno isprojektirati primjenjujuci ¢l. 16. i 17. pravilnika
koji se odnose na ulazni prostor i komunikacije.

Planiranim zahvatom se necde utjecati na lokacijske uvjete, a poboljsati ¢e se ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu. Mijenja se organizacija prostora, ruse se i grade nenosivi
(pregradni) zidovi, probija se otvor za glavna ulazna vrata na mjestu i u dimenzijama nekadasnjeg
otvora te mijenjaju ili ugraduju nove instalacije. Zamjenjuju se prozori i vrata na proceljima.
Planirani zahvati ce se izvoditi u skladu sa ¢l. 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN112/17, 34/18, 36/19, 98/19).

Postojeca zgrada je gradena sistemom nosivih zidova (kamenih u suterenu i ciglenih na etazi
prizemlja), Fert medukatne konstrukcije i drvenog kosog krovista dvostresnog krova. Planiranim
zahvatom se ne zadire u nosivu konstrukciju zgrade te se ne utjeCe na mehanicku otpornost i
stabilnost.

Zgrada zadrZava postojece prikljucke na elektro i telefonsku mrezu. Opskrba vodom i odvodnja
otpadnih voda u skladu sa postoje¢im stanjem. Zgrada, u kojoj se nalazi predmetni prostor, se
opskrbljuje vodom iz vlastite cisterne smjeStene na susjednoj parceli k.¢. 6348 k.o. Mali IZ.
Planiranim zahvatom potrebno je na postoje¢oj vodovodnoj instalaciji u prostoriji za smjestaj
hidropaka izvesti novi ogranak na koji ée se prikljuciti vodovodna instalacija predmetnog prostora
u prizemlju.

Otpadne vode zgrade u kojoj je smjeSten predmetni prostor, se odvode u postojeéu
vodonepropusnu, sabirnu jamu smjestenu uz pristupni put. Planiranim zahvatom se zadrZava
postojeéi prikljuéak na sabirnu jamu. Horizontalni razvod kanalizacije unutar objekta se izvodi iz
PVC kanalizacijskih cijevi te spaja na postojece revizijsko okno kanalizacije unutar objekta.

Za grijanje i hladenje objekta predvidena je dizalica topline u tzv. multi-split izvedbi sa sezonskim
faktorom grijanja SCOP24,0. Multi-split sustav sastoji se od jedne vanjske i tri kazetne unutarnje
jedinice. Kao sustav grijanja pomoc¢nih prostorija (WC-i i spremiste/¢ajna kuhinja) predvidena je
ugradnja elektri¢nih konvekcijskih grijalica.

Postojedi prikljucak struje se ne¢e mijenjati, zadrzava se postojece stanje.
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Svi prostori koji imaju kontakt sa vanjskim zrakom ¢ée se provjetravati prirodno, dok ¢ée se
prostorije bez kontakta sa vanjskim zrakom provjetravati uz pomo¢ mehanicke ventilacije.

Opis i dokaz ispunjenja uvjeta gradnje za projektirani dio gradevine opisani su u poglavljima
»PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA,
»PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE”, ,,DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH
ZAHTJEVA PLANIRANIM RADOVIMA“ i ,, TEHNICKI PRORACUN*.

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine nalazi se u poglavlju ,DOKAZ O
ISPUNJAVANJU TEMELINIH ZAHTJEVA PLANIRANIM RADOVIMA*,

Dokaz da ¢e postojecéi materijali i gradevni proizvodi koji su ugradeni u dijelove gradevine nakon
rekonstrukcije zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete dan je u poglavlju ,,PROGRAM KONTROLE |
OSIGURANJA KVALITETE".

Pokusni rad nije potreban. Projektirani dio gradevine moze se rabiti nakon dovrSetka sanacije,
adaptacije i opremanja. Gradevina ¢e nakon zavrSenih radova ispunjavati temeljne zahtjeve za

gradevinu najmanje u jednakoj mjeri kao prije sanacije, adaptacije i opremanja.
5.2 OPIS INSTALACIA

5.2.1 RAZVOD SANITARNE HLADNE | TOPLE VODE

Zgrada, u kojoj se nalazi predmetni prostor, se opskrbljuje vodom iz vlastite cisterne smjestene na
susjednoj parceli k.¢. 6348 k.o. Mali IZ.

Planiranim zahvatom potrebno je na postojecoj instalaciji u prostoriji za smjestaj hidropaka izvesti
novi ogranak na koji ée se prikljuciti vodovodna instalacija predmetnog prostora u prizemlju.
Razvod hladne vode izvan objekta izvest ¢e se pocin¢ano celicnim cijevima, a unutar objekta PE-Xa
cijevima.

Sve cijevi hladne i tople vode potrebno je izolirati cijevnhom toplinskom izolacijom radi
sprije€avanja pojave kondenzata, Sumova ili gubitaka topline.

Zagrijavanje tople vode bit ¢e lokalno, elektricnom grijalicom vode volumena 30 litara smjestenoj u
muskom wc-u.

Nakon montaZe cjevovoda, a prije prekrivanja, potrebno je izvrsiti tlatnu probu na cvrstodu i
propusnost, a prije predaje vodovodne instalacije na koriStenje investitoru, potrebno je izvrsiti
dezinfekciju i ispiranje cjevovoda.

Polaganje cjevnog razvoda vodovoda izvedeno je na slijedeci nacin:
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Vidljivo polaganje: cjevovodi vodovodne mreze razvode se vidljivo u prostorima gdje ne narusavaju
estetski izgled prostora. Cjevovodi se oslanjaju na konzole izradene od Zeljeznih profila, a
ucvrséene na zidove, ili se vjeSaju o ovjese ucvrs¢ene o konstrukciju. Cijevi se za konzolu vezu
original obujmicama sa gumenim uloskom. Maksimalni razmak konzola i ovjesa je 3,00 m.
Polaganje u zidne Sliceve: cjevovod se u zidne Sliceve polaze na nacin da se kod zatvaranja
cjevovoda ne ostvari kontakt cijevi s vapnom

Polaganje u teren: cjevovod se polaZe u iskopane i isplanirane rovove na nacin da se oko cijevi
izvrSi zatrpavanje pijeskom, a zatim materijalom iz iskopa. U rovovima iznad cjevovoda polaze se

markirna PVC traka koja prati trasu.

5.2.2 KANALIZACIA

Otpadne vode zgrade u kojoj je smjeSten predmetni prostor, se odvode u postojecu
vodonepropusnu, sabirnu jamu smjeStenu uz pristupni put. Planiranim zahvatom se zadrZava
postojedi priklju¢ak na sabirnu jamu. Postojece instalacije kanalizacije te eventualna rekonstrukcija
ili premjestanje istih, nije dio ovog projekta.

Horizontalni razvod kanalizacije unutar objekta se izvodi iz PVC kanalizacijskih cijevi te spaja na
postojece revizijsko okno kanalizacije unutar objekta.

Svi prodori cijevi kroz revizijsko okno moraju osigurati vodonepropusnost Sahta ugradnjom tipskih
brtvenih manzeta.

Poklopac okna mora biti vodotijesan i plinotijesan s moguénoséu ispune zavrsnom oblogom poda.
Svaki sanitarni uredaj ima svoj sifon, kako bi se sprije¢io prodor neugodnih mirisa iz kanalizacije u
prostoriju. Odzracenje temeljne kanalizacije provodi se preko postojecih vertikala, a za dozraku
kanalizacijskih cijevi ugradit ¢e se automatski dozracni ventil s reSetkom.

Medusobno spajanje kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada vrSi se uz pomo¢ integriranih
naglavaka za spajanje. Spoj se brtvi originalnim gumenim brtvama koje se isporucuju uz cijevi.
Vanjska kanalizacija je postoje¢a te nije predmet ovog projekta. Svi materijali moraju imati

odobrene ateste. Nakon izvedbe svih kanala mora se ispitati funkcionalnost i vodotijesnost.

5.2.3 SANITARNI UREDAIJI | ARMATURE

Sanitarne uredaje (tip, boju, materijal,...) bira arhitekt u suradniji s investitorom, a predvideni su

slijededi uredaji i oprema:
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Zahodska konzolna Skoljka sa straznjim prikljuckom, s drvenom, plastificiranom daskom s
poklopcem, te beSumnim, vodokotlicem s kutnim ventilom.

- Uz sve zahodske Skoljke predvideno je postavljanje drzaca toaletnog rolo papira i WC cetke.
- Umivaonik, zajedno s pri¢vrsnim plo¢icama i sifonom zajedno s ogledalom iznad
umivaonika, etazerom (polica) te drzacem sapuna.

- Pisoar

5.2.4 OBORINSKA ODVODNIJA

Oborinska odvodnja je postojeca i nije predmet ovog projekta.

5.3 OPCE UPUTE ZA ODRZAVANIJE | KORISTENJE PROJEKTIRANIH SUSTAVA

Svu ugradenu opremu i materijale potrebno je koristiti iskljuivo za namjenu za koju je to
predvideno. Potrebno se je u ptpunosti pridrzavati uputa za koristenje koje daje proizvodac
uredaja. Ako se ustanovi bilo kakav kvar, propustanje i sl. potrebno je zvati ovlastenu osobu za
otklanjanje kvara.

Redovito izvrSavati CiS¢enje ugradene opreme prema uputama proizvodaca.

Ne smiju se gurati prsti ili bilo kakav predmet u ugradene uredaje ili opremu. Ne smiju se
rasprsivati zapaljivi sprejevi (insekticidi ili lakovi) u blizini elektricne opreme jer bi se mogao

izazvati pozar.

5.4 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

Predvida se da tijekom koristenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima, uz adekvatno
odrzavanje, nece biti ugroZzena njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne
povrsine, komunalne i druge instalacije.

Planirani zahvat na gradevini je projektiran tako da tijekom koristenja razli¢ita djelovanja nece
prouzrociti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, osteéenja gradevinskog dijela ili
opreme, a u slucaju poZara oCuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena
utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZzeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su ugradnjom u

manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.
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Za lakSe i jednostavnije redovito odrZavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedecih
zavr$nih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi, zavrSne podne i
zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ¢e se smanjiti moguce
Stete i troSkovi odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled svih obloga, limarskih opsava, te
utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opsSava i otkloniti
onecis¢enja u odvodima. Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrsetke.
Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika. Sva eventualna mehanicka osStecenja
fasade potrebno je sanirati radi sprjeCavanja daljnjih oSte¢enja. Limarske okapnice, s kojih ¢e se
eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine predvideni vijek trajanja je 50 godina.

5.5 MJERE ZASTITE OKOLISA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Izvodenje projektiranih instalacija na predmetnoj gradevini mora biti u skladu s posebnim
uvjetima, tehni¢kim propisima i pravilima tehnicke struke. S obzirom na projektiranu namjenu
gradevine mozZe se s velikom sigurnos¢u konstatirati da u normalnim uvjetima koriStenja i
odrZavanja gradevine ne postoji opasnost od eventualnih problematic¢nih situacija.

AmbalaZzu nastalu uslijed ugradnje i koristenja opreme potrebno je zbrinuti na ekoloski prihvatljiv
nacin. Eventualne tekucdine i plinove (kemijska sredstva, ulje za podmazivanje, rashladni plin-freon
itd.) treba na ekoloski prihvatljiv nacin zbrinuti na za to odobrenom mjestu. Opremu koja se mora
zamijeniti zbog kvara ili dotrajalosti treba na ekoloski prihvatljiv nacin zbrinuti na za to odobrenom

mjestu.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete predvida opce uvjete i postupke za izradu predmetnih

instalacija, kako bi se osigurala njihova trajnost, funkcionalnost i pouzdanost u toku eksploatacije.

OBVEZE INVESTITORA

Investitor je duzan gradenje povijeriti izvodacu koji ispunjava uvjete i registriran je za obavljanje tih
djelatnosti.

Investitor je duZan prije pocCetka radova osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem, odnosno
izvodenjem instalacija i dostaviti izvodacu ime nadzornog inzenjera.

Investitor se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova, obilaziti radiliste s
rukovoditeljem radova i zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom
izvodenja radova od projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

U slucaju prekida radova investitor je duZzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrSina. Ako investitor bez posebne pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu
instalaciju, smatra se da je time narucitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu,
cjelokupnu izvedenu instalaciju.

Po zavrSetku ugovorenih radova investitor u dogovoru s izvodacem radova, podnosi zahtjev za
tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke ispravnosti, odnosno izdavanja
uporabne dozvole za izvedenu instalaciju.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor podnosi tijelu graditeljstva koje je izdalo
gradevinsku dozvolu za gradenje gradevine. TroSkove postupka tehni¢kog pregleda snosi
investitor. Na dan tehnickog pregleda investitor je duzan komisiji za tehnicki pregled, staviti na

uvid svu potrebnu dokumentaciju.

OBVEZE IZVODACA

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moZe pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti (izvodac), koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu
primjenjenih propisa, a posjeduje licencu za izvodenje tih radova. Kadrovska i tehnicka

opremljenost, poznavanje propisa i pravila struke, itd., mora biti u skladu s pravilnicima.
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Po dobivanju posla izvodac je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih radova.
Eventualne primjedbe prijavljuje investitoru i nadzornom inZenjeru. lzvodac¢ ne smije poceti s
izvodenjem radova ako nije izdana gradevinska dozvola.
Izvodac imenuje voditelja gradenja odnosno voditelja radova. Voditelj gradenja odgovoran je za
kvalitetu ugradenih materijala i izvedenih radova. Voditelj gradenje duZan je suradivati sa
nadzornim inZenjerom i stru¢nim sluzbama distributera.
Odstupanja od projekta dozvoljavaju se samo uz potpis projektanta ovog projekta kojemu se u
tom slucaju mora dostaviti izmjenjeni, odnosno ispravljeni projekt. Za odstupanje i izmjene u
projektu projektant ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i
neispravno funkcioniranje projektiranog sustava.
Odgovornost za promjene koje nisu pismeno odobrene, snosi izvodac koji je izvrSio izmjenu ili
njegov nalogodavac.
Sve promjene u tehnickoj dokumentaciji, kao i u odabiru opreme i materijala, moraju se dogovoriti
s projektantom. Ako izvodac nade greSku u glavhom projektu, kojom se dovodi u pitanje kvaliteta
radova, duzan je pismenim putem obavijestiti nadzornog inZenjera i investitora.
Ako izvodac utvrdi da radovi neée biti zavrSeni u ugovorenom roku, duzan je najmanje 10 dana
prije isteka roka, o tome obavijestiti investitora i nadzornog inZenjera s obrazloZzenjem zakasnjenja.
Izvodac je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtjevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme gradenja na gradilisStu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i

opreme koji se ugraduju;
- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima iz projekta;
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisati sve podatke sukladno propisima

te iste redovito davati na uvid nadzornom inZenjeru.
Eventualne nedostatke u izvedenoj instalaciji, koje je komisija za tehnicki pregled uocila, izvodac je
duZan otkloniti, te nakon otklonjenih nedostataka o tome preko nadzornog inZenjera izvjestiti
komisiju za tehnicki pregled. Poduzece koje vrsi montazu gore navedenih instalacija, duzno je kod
tehnickog pregleda osigurati upute za rukovanje instalacijama, kao i da obuci i uputi osobu
odredenu po investitoru, koja ¢e se brinuti o tim instalacijama.

Isto tako je potrebno postaviti sva upozorenja i znakove opasnosti koje zahtijevaju takove
instalacije. Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova je dvije godine od dana prijema gradevine,

odnosno izdavanja uporabne dozole od strane komisije za tehnicki pregled.
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Za ugradenu opremu vrijedi garancija proizvodaca koju uz ateste izvodac predaje investitoru.

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja u potpunosti postupati u skladu

s odredbama Zakona o gradnji.

Nadzorni inZenjer duzan je:

nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim
projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke

utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o
poduzetim mjerama

sastaviti zavrsno izvjeSce o izvedbi gradevine.

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba,

odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To posebice u

slu¢aju ako:

dokumentacijom predvidenom Zakonom o gradnji nije dokazana sukladnost, odnosno
kvaliteta ugradenih gradevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja

izvodac, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne
ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom

iskol¢enje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i

katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

Nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodac na gradiliStu mora imati:

- rjeSenje o upisu u registar djelatnosti

- akt o postavljenju voditelja gradenja
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- gradevinski dnevnik
- dokumentaciju o ispitivanju gradevinskog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta

- atestnu dokumentaciju materijala i opreme.

UREDENJE GRADILISTA

lzvodac radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radilistu, urediti to radiliste i
osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju
radilista.

Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta, moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite
radi spre¢avanja ugrozavanja Zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrSina za potrebe gradilista, izvodac¢ je duzan

ishoditi odobrenje nadleZnog tijela, odnosno poduzeda.
MATERIJALI | MONTAZA

Kvaliteta materijala i opreme

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni, odnosno moraju odgovarati vaze¢im tehnickim
propisima i normama Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao
republicki standardi, odnosno propisi (NN 53/91).

Oprema i materijal koji se ugraduje u gradevinu, moraju biti nabavljeni samo od renomiranih
proizvodaca, tj. proizvodaca koji propisanom dokumentacijom (izjavama, atestima, certifikatima),

mogu dokazati kvalitetu proizvoda odnosno besprijekornu funkcionalnost istih u eksploataciji.

Postavljanje instalacije

lzvodac je duZan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim visinama na
gradevini. Kod izvedbe kanalizacijske mreze, najprije se izvodi temeljna mreza, zatim vertikale i na
koncu grane. Svi horizontalni vodovi kanalizacijske mreze postavljaju se s padom prema najnizem
mjestu. Savijanje vodovodnih cijevi ne smije se vrsiti ni u hladnom ni u toplom stanju, a proboje
kroz zidove i plocCe izvesti uvijek okomito na te plohe.

Cjevovod koji se polaZze u rov, polaZe se u sloj finog pijeska, koji obuhvacda cijev sa svih strana u
debljini ne manjoj od 50 mm. Postavljanje cijevi u rovove moZe otpoceti tek posto je nadzorni

inZenjer utvrdio da je rov iskopan pravilno i po projektu. Rov se ne smije zatrpavati prije nego sto
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je cjevovod ispitan na ¢vrsto¢u i propusnost, te dok nije pregledan od strane nadzornog inZenjera.
Nije dozvoljeno ¢vrsto uzidavanje cijevi u zidove i slicne konstrukcije. Otvori za prolaz cijevi kroz
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcije ispunjen plasti¢nim
materijalom, kako bi se izbjeglo osteéenje cijevi. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz zidove zastititi
zaStitnom cijevi, Ciji je promjer za 40 mm veéi od vanjskog promjera vodovodne cijevi.
Meduprostor se ispunjava trajno elasti¢cnim kitom. Kanalizacijske cijevi se pri prolasku kroz zidove
ne smiju ¢vrsto ugraditi, meduprostor izmedu zida i cijevi ispuniti kudeljom, ili trajno elasti¢nim
kitom. Za sve nepredvidene slucajeve polaganja cjevovoda u konstrukcijama, ishoditi suglasnost
nadzornog inZenjera.

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz stjenke dimnjaka i ventilacijskih kanala, ispod poda WC-a
ili pisoara, kao i svugdje gdje mogu biti izloZene zagadenju, smrzavanju, zagrijavanju ili koroziji. Na
mjestima krizanja, cijevi se ¢esto moraju dodatno zastititi. Pri krizanju s kanalizacijskim cijevima,
vodovodna cijev mora biti viSa, a meduprostor nabijen s 200 mm sloja gline. Ako je razmak maniji,
postupa se kao pri prodoru cijevi kroz zid. Tamo gdje su cijevi izloZzene niskim temperaturama,
zasti¢uju se toplinskom izolacijom, koja se izvodi pazljivo i bez prekida. Cijevi se ne smiju pokrivati,
prije izvrSene tlacne probe i pregleda nadzornog inZenjera. Svakodnevno nakon posla, cijevi se
moraju prikladno zastititi da ne bi doSlo do zagadenja i ostecenja, te suzenja promjera upadom
necistoc¢a. Medusobno spajanje cijevi, te spajanje cijevi i armatura, treba izvesti paZljivo, pri cemu
unutarnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima armature, kudjeljom, kositrom i
sl. Plasti¢ne vodovodne cijevi spajaju se fitinzima, pocin¢ane vodovodne cijevi spajaju se navojem,
a spoj se brtvi kudjeljom. PVC kanalizacijske cijevi spajaju se u fazonskim glavama i brtve gumenim
brtvama. Cijevi koje se postavljaju izvan zidova ili ispod stropova, pri¢vrséuju se na zidove i
stropove obujmicama, na razmacima ovisnim o profilu i vrsti cijevi. PVC cijevi u toplim

prostorijama vjesSaju se po cijeloj duZini na ¢vrstoj podlozi.

Armature i sanitarni uredaji

Vodovodne armature moraju se pregledati prije ugradnje. Ugradnja armatura mora se izvesti
kvalitetno i precizno, vodeci racuna o lakom rukovanju i estetskom izgledu. Sve armature moraju
biti pristupacne.

Ugradnja sanitarnih uredaja izvodi se uredno, Cisto i precizno, vodeci racuna o funkcionalnosti i
izgledu cjeline. Sanitarni uredaji pric¢vrs¢uju se na zidove pomocu plasticnih ili metalnih tipli.

Konzolno ucvrséeni predmeti moraju izdrzati silu od 1 kN na najnepovoljnijem mjestu.
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Visine postavljanja sanitarnih uredaja, ako u opisu radova nije drukcije navedeno, mjereno od

gotovog poda, su:

- Umivaonik, prednji rub 820-850 mm
- EtazZer (polica) 1250 mm

- Ogledalo, do sredine 1550 mm

- Drzac rucnika 750 mm

- Sudoper 850-900 mm
- Drzac toaletnog papira 800 mm

- WC skoljka 400-440 mm

Ispitivanje instalacije

Gotova, ali joS neizolirana i nezatrpana cijevna mreia mora se prije predaje ispitati na
nepropusnost i funkcionalnost. Vodovodna mreza, ako drukdije nije propisano, stavlja se na ispitni
tlak 2x veéi od radnog, najmanje 12 bar u vremenu od 30 minuta.

Kanalizacijska mreZza se ispituje na protocnost i propusnost punjenjem vodom u cjelini ili u
dijelovima, s prethodnim privremenim zacepljenjem odvoda i otvora.

Ispitivanje se vrsi o trosku izvodaca radova, uz prisutnost nadzornog inZzenjera i investitora, nakon
Cega se sastavlja zapisnik o izvrSenoj tlacnoj probi. Tek nakon uspjesno zavrSenog ispitivanja, moze
se vrsiti omotavanje, toplinsko i drugo izoliranje cijevi, zatvaranje Zljebova i kanala i zatrpavanje

rovova.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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7 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMEUNIH ZAHTJEVA PLANIRANIM RADOVIMA

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i izvodenju planiranih radova na
gradevini su:
e Mehanicka otpornost instalacija
Instalacije su projektirane tako da tijekom gradnje i koriStenja, predvidiva djelovanja ne prouzroce:
- oStecenje instalacije ili njezina dijela,
- deformacije nedopustena stupnja,
- oStecenja gradevnog dijela ili nosive konstrukcije,
- nerazmjerno velika oSte¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
- oStecenja na okolnim gradevinama.
e Sigurnost u slucaju poZara
Instalacije su projektirane tako da se u slu¢aju pozara:
- sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
- sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
Sigurnost u slucaju pozara dokazana je u prikazu mjera zastite od pozara.
e Higijena, zdravlje i okolis
Instalacije su projektirane tako da se ne ugrozava higijena i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis,
posebice zbog:
- oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (onecis¢enje zraka i sl.),
- opasnih zracenja,
- onecis¢enja voda i tla,
- nestruc¢nog odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te tekuceg otpada,
- sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrSinama unutar gradevine.
Oprema i ostali proizvodi koji su predvideni za ugradnju, izabrat ¢e se i ugraditi tako da zbog
kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne mozZe do¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih
ostecenja tijekom uporabe gradevine.
e Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
Instalacije su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili ostecenja

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao sto su opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i sl.
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e Zastita od buke
Instalacije su projektirane na nacin da zvuk Sto ga osobe koje borave u gradevini ili u njezinoj blizini
zamjecuju bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje te da osigurava noéni mir i
zadovoljavajucée uvjete za odmor i rad.

e (Odrziva uporaba prirodnih izvora
Instalacije su projektirane tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi
ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost
gradevine i uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva dan je u sklopu poglavlja ,, Tehnicki proracun®.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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8 TEHNICKI PRORACUN

8.1 RORACUN KANALIZACIJE PREMA DIN 1986

PRIKLJUCNE VRIEDNOSTI
. priklju¢na vrijednost nazivni promjer

Uredaj kom -1 Pys [I/s] Ukupno prikljuénog voda
pisoar 1 1,0 1,0 DN 50
podni otvor DN 50 2 1,0 2,0 DN 50
sudoper 1 0,5 0,5 DN 40
umivaonik 2 1,0 2,0 DN 50
zahodska Skoljka 2 2,5 5,0 DN 100
UKUPNI PRORACUNSKI PROTOK: IPys[l/s]= 10,5
NAMJENA ZGRADE: ;stke zgrade, mali ugostiteljski objekti
ZNACAJKA ODVODNIE - K 0,5 [1/s]
PROTOK - V; 1,620 [I/s]

8.2 PRORACUN VODOVODNE MREZE PREMA HRN EN 806-3:2007

Odredivanje velicine cijevi - Pojednostavljena metoda (HRN EN 806-3:2007)

BROJ NOM. MIN. PROTOK | IZLJEVNE
IZLJEVNO MJESTO IZLJEVNIH | PROTOK QA Qmin JEDINICE
MJESTA
/s /s 1J
UMIVAONIK 2 0,1 0,1 1
wC 2 0,1 0,1 1
KUHINJSKI SUDOPER 1 0,2 0,15 2
PISOAR 1 0,3 0,15 3
UKUPNI BROJ IZLJEVNIH MJESTA: 6 kom
NAJVECI POJEDINACNI PROTOK:
UKUPNI PROTOK Q: 9 1)

PRORACUNSKI PROTOK Qy: 0,45 /s (IZ DIJAGRAMA)
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Dijagram za odredivanje proratunskog protoka QD (l/s)
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Za vrsni protok 0,45 |/s odabire se spojni vod nazivnhog promjera DN20 (@25) za prikljuenje

predmetnog objekta na postojecu instalaciju hladne vode.
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9 PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), a na osnovu standardne kalkulacije radova u
visokogradniji te pretpostavljene kvalitete radova za predmetnu gradevinu, procjenjuju se troskovi

izvodenja predmetnih instalacija za projektirane dijelove predmetne gradevine na:

PROCJENA TROSKOVA: 47.210,00 kn

Napomena: u cijenu nije uracunat PDV!

Od navedenog na prostor TIC-a odnosi se 70% procjene investicije, a na prostor PRODAJA KARATA
/ CEKAONICA 30% procjene investicije.

TIC 70% - 33.047,00 kn

PRODAJA KARATA/CEKAONICA 30% - 14.163,00 kn

U navedene iznose nije uraCunat PDV!

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 LIST BR. 27

GRADEVINA: SANACIJA, ADAPTACIJA | OPREMANJE TURISTICKO-INFORMATIVNOG CENTRA U POSLOVNO-STAMBENOJ ZGRADI | T.D. $-1386

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE ZADAR, 11/2019

10 NACRTI

[1] SITUACUA

[2] TLOCRT PRIZEMLJA-ODVODNJA
[3] TLOCRT PRIZEMLIJA- VODOVOD
[4] SHEMA VODOVODNE INSTALACUE

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726



Prostorija \\\z\a\smjeé’raj hit\jk\r/opkaka /

(postojeti hidropak)

Postojeta vodonepropusna
sabirna jama

POSLOVNO-STAMBENA
ZGRADA

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
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ELEKTRIENA GRIJALICA VODE
V=30 litara
Pel= 2,0 kW

KV-1/2"

HV-DN20 (925)
NOVI OGRANAK
HLADNE VODE

MIRKOLOKACIJU SPOJA NA

POSTOJECU INSTALACIU
DEFINIRAT NA LICU MJESTA

LEGENDA:

SN HLADNA VODA
ISR TOPLA VODA

GZV - GLAVNI ZAPORNI VENTIL
KV - KUTNI VENTIL

DN12-PEX ¢16
DN20-PEX #26
DN25-PEX ©32
DN32-PEX ®40

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Marin Vrki¢
mag. ing. mech.

Ovlasteni inZenjer strojarstva ’
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