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Na temelju općih akata poduzeća INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar, a u skladu sa Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/2013, 65/2017) i Zakonom o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/2013, 
20/2017) donosim: 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

BR. R- 15228-JR 
 
 

kojim se BOŽIDAR ŠKARA dipl.ing.el. postavlja za projektanta elektroenergetske mreže sa 
sljedećim podacima  
 
Investitor: GRAD ZADAR 
 
Građevina:   PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 

 
Dio građevine:  JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA 
- FAZA 1 
 
Mjesto građenja: PETRČANE 
 
Oznaka projekta:  TD 16099-F1 
 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI  
 
 
Imenovani ima slijedeću školsku spremu: 
 
1. završen Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, 
 
2. Rješenje o upisu ovlaštenih inženjera elektrotehnike klasa: UP/I-310-34/99-01/925;  

ur.broj 314-01-99-1 od 14.12.1999. god. izdano od strane Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu 

 
3. Potrebno radno iskustvo 
 
 
 
Zadar, 09/2019. g.        Direktor: 

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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 Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017) i Zakona o gradnji 
Republike Hrvatske (NN 153/2013, 20/2017) izdaje se sljedeće: 
 

IZJAVU O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

BR. IS-16099-F1 
 
Opći podaci projekta:  
 
 
Investitor: GRAD ZADAR 
 
Građevina:   PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 

 
Dio građevine:  JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA 
- FAZA 1 
 
Mjesto građenja: PETRČANE 
 
Oznaka projekta:  TD 16099-F1 
 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI  
 
 
Predmet izjave: 
 

Izjavljujem da je ovaj IZVEDBENI PROJEKT:  
 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE 
 

usklađen sa: Prostornim planom uređenja grada Zadra (objavljenom u službenom Glasniku grada 
Zadra, 2/2016, 16/2011, 3/2008, 4/2004), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013, 
65/2017), Zakonom o gradnji (NN 153/2013, 20/2017), Pravilnikom o obveznom sadržaju i 
opremanju projekata građevina (64/14, 41/2015, 105/2015, 061/2016, 20/2017), posebnim 
uvjetima nadležnih tijela, aktualnim pravilnicima i zakonima. 

 
 
 
Zadar, 09/2019. g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN. 71/14) i Općih akata poduzeća ''INEL-PROJEKT'' d.o.o 

Zadar, izdaje se sljedeće: 
 
 
 

IZJAVA O ZAŠTITI NA RADU 

IR-16099-F1 
 
 
 
Opći podaci projekta: 
 
Investitor: GRAD ZADAR 
 
Građevina:   PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 

 
Dio građevine:  JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA 
- FAZA 1 
 
Mjesto građenja: PETRČANE 
 
Oznaka projekta:  TD 16099-F1 
 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI  
 
 
Predmet izjave: 
 

Potvrđujem da izvedbeni projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019. g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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 Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Općih akata poduzeća ''INEL-PROJEKT'' 
d.o.o Zadar, izdaje se sljedeće: 
 
 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

BR.IP-16099-F1 
 
 
 
Opći podaci projekta:  
 
 
Investitor: GRAD ZADAR 
 
Građevina:   PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 

 
Dio građevine:  JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA 
- FAZA 1 
 
Mjesto građenja: PETRČANE 
 
Oznaka projekta:  TD 16099-F1 
 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI  
 
 
Predmet isprave: 
 

Potvrđuje se da su mjere zaštite od požara primijenjene u izvedbenom projektu iz točke 1. 
ove isprave izrađene sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN. 92/10), uvjetima nadležnih tijela, 
tehničkim normativima i normama. 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019. g.        Direktor:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 

2.1.1 OPĆI PODACI 

 
 
Investitor: GRAD ZADAR 
 
Građevina:   PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 

 
Dio građevine:  JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA 
- FAZA 1 
 
Mjesto građenja: PETRČANE 
 
Oznaka projekta:  TD 16099-F1 
 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI  
 
 
 

2.1.2. PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE 

 
Ortofoto podloga u mjerilu 1:500. 
 
 

2.1.3. ZAHTJEVI 

 
Na zahtjev investitora, Grada Zadar, potrebno je izraditi projekt javne rasvjete za građevinu: 

 
 

PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 
 

 
Tehnička rješenja moraju biti suvremena i u skladu s pozitivnim tehničkim normativima i 
standardima. 
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2.1.5. IZJAVE TK OPERATERA O POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA 
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3. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
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3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017) 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014) 
4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
5. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (88/2012)  
6. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 
7. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/2005) 
8. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 039/2006) 
9. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 046/2008) 
10. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010) 
11. Na temelju čl.2.Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u Republici 

Hrvatskoj primjenjuje kao Republički zakon (NN br.53/91), preuzeti su i korišteni u izradi 
predmetne dokumentacije slijedeći PRAVILNICI: 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od 
prenapona (Sl.list 7/71 i 44/76) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu  NN mreža i pripadajućih trafostanica (Sl.list 
13/78) 

 Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu ( Sl. list br. 16/47, 
8/47 i 36/50). 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu tim vozilima (Sl. list 
br. 25/65) 

 Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe 
spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. list br. 21/71) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73) 

 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68). 

 Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i 
predmeta od drugog materijala (Sl. list br. 23/67) 

 Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja 
(Sl.list SFRJ br. 19/68) 
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3.2. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE NA RADU 
 
Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu kroz slijedeće elemente:  
 

 Struja vodiča pri normalnom radu je manja od nazivne struje osigurača, a ta je manja od trajno 
dopuštene struje vodiča 

 Duljine pojedinih strujnih krugova (izvoda) su ispod granične duljine štićenja (u TN  sustavu) 

 Otpori uzemljena (u TN sustavu) odgovaraju uvjetima pregaranja osigurača i dopuštenog 
napona dodira 

 Gubitak (pad) napona je manji od dopuštenog 

 Ovim projektom su uzete u obzir sve provjere predviđene tehničkim propisima kao i postupak 
ispitivanja prije predaje mreže (Sl. 53/88, pogl. IV) 

 Prije početka radova Izvoditelj radova dužan je na gradilište dopremiti zaštitne rampe preko 
kojih će se omogućiti normalno funkcioniranje ljudi i roba duž predviđene trase  

 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  
          Božidar Škara dipl.ing.el. 
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4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE 
OD POŽARA 
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4.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
4. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/2005) 
5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/2010) 
6. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
7. Na temelju članka 2., Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u republici 

Hrvatskoj primjenjuje kao Republički zakon (NN 53/91), preuzeti su i korišteni u projektne 
dokumentacije slijedeći PRAVILNICI: 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih 
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od 
prenapona (SL. list 7/71 i 44/76) 

 
8. Uputstvo za projektiranje i montažu proizvođača opreme 
 

4.2. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kroz slijedeće elemente: 
 

 Proračunom je dokazano da su vremena pregaranja osigurača manja od vremena  
potrebnih za termičko oštećenje vodiča (3pKS) 

 

 Minimalni sigurnosni razmaci od ostalih objekata određeni su prema tehničkim propisima 
 

 Projektom je predviđena zaštita od atmosferskih prenapona koja zadovoljava Teh. propis Sl. 
7/71 i Sl. 44/76 

 

 Projektom je predviđeno izvođenje priključaka na tzv. protupožarno "siguran" način (HRN 
N.K5.503), vođenje u metalnoj cijevi, te vođenje na propisanim razmacima od zapaljivih 
tvari i konstrukcija  

 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  
          Božidar Škara dipl.ing.el. 
 
  



Projektirao: 
INEL-PROJEKT d.o.o. 

Građevina: 
PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 46 Mjesto i datum izrade: 

ZADAR, 09/2019 
Dio građevine: 
JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA-- FAZA 1 

 

5. TEHNIČKI OPIS I PRORAČUNI 
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5.1. TEHNIČKI OPIS 

5.1.1. OPĆENITO 

 
Za osvjetljavanje parkirališta i pripadnog pristupnog puta u Petrčanima potrebno je izgraditi 

energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu koja će zadovoljiti minimalne normirane 
svjetlotehničke vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201:2015. Također je potrebno 
izmjestiti/kablirati dio instalacija nadzemne NN/JR mreže koje se ne uklapa u novoprojektirano 
prometno rješenje. 

 
Građevina će se izvesti u dvije faze. Prva faza odnosi se na izmještanje/kabliranje dijela 

instalacija nadzemne NN/JR mreže koje se ne uklapa u novoprojektirano prometno rješenje, a 
druga faza odnosi se na izgradnju nove javne rasvjete. Ovim projektom obrađujemo fazu 1. 

 

5.1.2. TEHNIČKI OPIS RAZVODNE MREŽE 

 
Prema tehničkim uvjetima RPM-MŽ izdanih 08.08.2016 od strane HEP-a, napajanje javne 

rasvjete će se vršiti iz postojeće TS 10(20)/0,4 kV ''PETRČANE DONJE''. Paraleno sa izgradnjom 
novoprojektirane javne rasvjete, potrebno je izmjestiti/kablirati dio nadzemne mreže koji se ne 
uklapa u novoprojektirano prometno riješenje, a napaja iz gore spomenute trafostanice. 

 
Izmještanje nadzemne mreže (faza 1) se vrši na sljedeći način: 
 

 Ugradit će se novi betonski stupovi oznake B1n i B1.1n na pozicijama kako je 
prikazano u nacrtnom dijelu. 
 

 Između betonskih stupova B1n i B1.1n položit će se NN energetski kabel NA2XY 
4x95mm2 te kabel javne rasvjete NA2XY 4x25mm2 . 

 
 Tri nadzemna voda NFA2X 3x70+71,5+2x16 mm2 između postojeće trafostanice 

''PETRČANE DONJE'' i postojećih drvenih stupova B1 i B2 će se demontirat sa stupa 
B1 te prebaciti na novoprojektirani betonski stup B1n. 

 
 NN priključak za zgradu na čestici 1843 k.o. Petrčane će se prebaciti s postojećeg 

drvenog stupa B1 na novoprojektirani betonski stup B1n. 
 

 Nadzemna mreža s golim vodičima od postojećeg stupa B1 do B1.3, će se 
demontirati. Od novoprojektiranog stupa B1.1n do postojećeg stupa B1.3 razvući će 
se zamjenski nadzemni vod NFA2X 3x70+71,5+2x16 mm2 koristeći staru trasu. 
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.Detaljniji prikaz kabelske trase nalazi se na situacijskim nacrtima. Pored kabela, u rov 

dubine 0,8cm treba položiti bakarni uzemljivač Cu 50 mm2. 
 

5.1.3. UPUTE ZA POLAGANJE PODZEMNOG KABELA JR 

 
Za polaganje kabela vrši se iskop kabelskog kanala dubine 0,8m, a kod prijelaza ceste te 

križanja s TK instalacijom ili vodovodnom mrežom, minimalne dubine 1,2m.  
Na dijelu gdje se elektroenergetski kabeli križaju ili postavljaju paralelno sa postojećim 

cjevovodom, TK instalacijom ili sa postojećim elektroenergetskim kabelima iskop se vrši ručno.  
Minimalna širina kabelskog kanala u dnu je 0,4 m, uz povećanje po 0,15 m za svaki daljnji 

kabel. Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 0,8m odstraniti kamenje, 
poravnati dno kanala te izraditi posteljicu od kamene prašine u debljini od 0,10m. Kabel položiti u 
zemljani kanal na dubinu 0,7m. Nakon polaganja kabela, potrebno je zasuti ga kamenom prašinom 
u debljini 0,3m. Preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ručno u debljini 0,30m, a potom 
materijalom iz iskopa. 

U kanal iznad kabela postaviti na dubini 0,3m vrpcu upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", 
a na dubinu 0,6 m bakarno uže Cu 50mm2. 

Kod prijelaza kabela javne rasvjete ispod prometnice kabel položiti u PVC cijev  110mm (ili 

 160mm za kabel presjeka većeg od 4x50mm2) na dubinu od 1,1m. Ispod cijevi izraditi posteljicu 
od mršavog betona debljine 0,1m, a nakon polaganja cijevi prekriti je betonom marke C12/15 u 
debljini od 0,3m. Cijevi postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 1,0m. 

 
 

5.1.4. PARALELNO POLAGANJE I KRIŽANJE S DRUGIM INSTALACIJAMA 

Paralelno polaganje i križanje s drugim energetskim kabelima: 

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i križanja elektroenergetskog kabela srednjeg napona 
te kabela niskonaponskog napona, udaljenost između njih treba biti najmanje 20cm, s tim da je 
kabel niskog iznad kabela srednjeg napona. 

U dijelu trase kod paralelnog polaganja elektroenergetskog kabela visokog napona te kabela 
niskonaponskog napona udaljenost između njih treba biti najmanje 2,0m. Kod križanja 
elektroenergetskog kabela visokog napona i kabela niskog napona minimalna udaljenost mora 
iznositi 30cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona. 

 

Paralelno polaganje i križanje s cjevovodima: 

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na cjevovod, a na dijelovima trase gdje 
se instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodnog cjevovoda treba iznositi min. 1m. 
Križanje kabela s postojećim cjevovodom treba izvesti na način da visinska razlika između kabela i 
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cjevovoda bude min. 0,4m te zaštititi kabel s PVC cijevi 70mm u betonskom omotaču, minimalne 
dužine 1,5m lijevo i desno od mjesta križanja. 

Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti udaljeni 
minimalno 2m od postojećih vodoopskrbnih instalacija. 

 

Paralelno polaganje i križanje s TK instalacijama: 

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih 
elektroničkih komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne zone, 
osim na mjestima križanja. 

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod 
odnosno iznad zdenca, nije dozvoljen. 

Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog 
komunikacijskog kabela s bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog kabela 
ovise o nazivnom naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljedeći način: 

 
NAZIVNI NAPON PODZEMNOG ELEKTROENERGETSKOG KABELA UDALJENOST 

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 10 kV do 35 kV 1,0 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 35 kV 2,0 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 

odgovarajuće zaštitne mjere. Zaštitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaštitne cijevi ili 
polucijevi koje se spajaju na odgovarajući način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju 
biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.), a polucijevi za elektroničke komunikacijske kabele 
od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaštitnih cijevi ili polucijevi je 
najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabela. U slučaju elektroenergetskog kabela nazivnog 
napona većeg od 35 kV potrebno je između kabela postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju. U 
slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

Križanje podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima 
izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45°. Iznimno, 
kut se može smanjiti na 30° uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje. 

Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog 
kabela i najbližeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele 
nazivnog napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona većeg od 1 kV do 35 kV. Ako 
se okomita udaljenost od 0,5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće zaštitne mjere iz 
stavka 4. ovoga članka. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje 
strane mjesta križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera iz stavka 4. ovoga članka, okomita 
udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

Najmanje udaljenosti između postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i 
stupa novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda te su propisane na 
sljedeći način: 
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NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m 

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m 

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 
odgovarajuće zaštitne mjere. 

 
Najmanja okomita udaljenost između najnižeg vodiča elektroenergetskog voda i nadzemnog 

elektroničkog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veća od sljedećih propisanih : 
 

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 5,5 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići potrebno je na dionici izvršiti 

izmicanje ili podzemno kabliranje postojeće trase elektroničkog komunikacijskog kabela. 
Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne 

udaljenosti kod paralelnog vođenja i križanja s nadzemnim elektroničkim komunikacijskim kabelom 
definirane su posebnim propisima koji određuju polaganje samonosivih kabela po stupovima 
niskonaponske mreže. 

Kod križanja nadzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i nadzemnog 
elektroenergetskog voda horizontalna projekcija udaljenosti najbližeg vodiča elektroenergetskog 
voda od najbližeg stupa koji nosi elektronički komunikacijski kabel je najmanje jednaka visini stupa 
elektroenergetskog voda na mjestu križanja uvećana za 3 m. 

Najmanje udaljenosti podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela s metalnim vodičima 
od elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona većeg od 35 kV) ovise o pogonskom 
stanju elektroenergetskog postrojenja, specifičnom otporu zemljišta i tipu lokacije, a propisane su 
u sljedećoj tablici: 

 
SPECIFIČNI OTPOR 
ZEMLJIŠTA 

ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE S TIP LOKACIJE 

IZOLIRANIM ILI 
UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM PREKO 
PRIGUŠNICE 

DIREKTNO UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM 

≤ 50 Ωm 
2m 5m Urbano 

5m 10m Ruralno 

50 - 500 Ωm 
5m 10m Urbano 

10m 20m Ruralno 

≥ 500 Ωm 
10m 50m Urbano 

20m 100m Ruralno 
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Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na više, u čijoj se 

neposrednoj blizini nalaze dva ili više podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s metalnim 
vodičima, potrebno je izvršiti analizu mogućeg štetnog utjecaja te poduzeti odgovarajuće zaštitne 
mjere, a sve u skladu s odgovarajućim normama. 

Najmanja udaljenost kod približavanja i križanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez 
metalnih elemenata koji su položeni u zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 
0,3 m. Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m. 

 

5.1.5. UZEMLJENJE 

 
Uz položene kabele položiti će se bakarni uzemljivač izrađen iz užeta Cu 50 mm2. Uzemljivač 

se spaja na združeno uzemljenje trafostanica, a s druge strane na uzemljivač je potrebno spojiti i 
sve stupove javne rasvjete pomoću za to predviđenih vijaka M6. Na bakarni uzemljivač treba spojiti 
sva uzemljenja na koja se nađu iskopom kanala za energetski kabel 

Uzemljenje i zaštitni vodovi trebaju biti izvedeni prema HRN N.B2.954. Primijenjeni 
uzemljivači trebaju zadovoljiti uvjete TN-C-S razvodni sustav (prema HRN N. B2.930). 

Detaljan proračun uzemljenja prikazan je u prilogu. 
 

5.1.6. PODACI ZA IZRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

 
Novoprojektirana mreža javne rasvjete i kabeli NN mreže su kategorizirani kao produktovod 

te se za obračun vodnog doprinosa uzima trasa kabela. Ukupna dužina trase iznosi 335m. 
 

5.1.7. PROCJENA TROŠKOVA 

 
Procjena troškova za izgradnju javne rasvjete iznosi: 
 

53.467,55 Kn 
 
Iskazana procjena je bez PDV-a. 
 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  
          Božidar Škara dipl.ing.el. 
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6. PRORAČUNI 
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6.1. PRORAČUN ELEKTROENERGETSKIH PRILIKA 
 

Računska provjera strujnog kruga je izvršena elektronskim računalom, za što je korišten 
program za projektiranje niskonaponskih distributivnih mreža “WinDis 1.2”1. Rezultati proračuna 
prikazani su jednopolnim shemama i tablicom, za svaki strujni krug, na slijedeći način: 

 

 shema 1 - ulazni podaci vodova NN i snaga po čvorovima, 

 shema 2 - rezultati proračuna opterećenja, struja kratkog spoja i padova napona, 

 tablica 3 - analiza valjanosti odabranog osigurača 
 

6.1.1. PREGLED ULAZNIH FORMULA KORIŠTENIH U PRORAČUNU 

 
Proračun je izvršen na računalu s programom WinDis. Program je napravljen na temelju 

slijedećih formula: 
 
1. Vršno opterećenje homogene grupe potrošača na nivou izvoda izvršen je na osnovu normativa 
potrošnje GA1S  s koeficijentima A i B (A=0,95 i B=3,86): 
 

  kW  nBnAPVN   

gdje su: 

 A i B  - koeficijenti normativa potrošnje 

 n  - broj domaćinstava 

 VNP  - vršna snaga (kW) 

 
2. Prosječno opterećenje jednog kućanstva: 
 

  kW/kuć    
n

P
P VN

1V 
 

 
3. Ostali potrošači uzimaju se prema svojoj vršnoj snazi PV01 i faktoru istodobnosti fist: 
 
 
4. Ukupno opterećenje na početku voda: 
 

 kW     PPP VOKVU   

                                                      
1 Prilikom proračuna programa WinDis, impedancija ulaznog dalekovoda aproksimirana je impedancijom krute mreže. 

Impedancija krute mreže iznosi 0  . 
Impedancija ulaznog transformatora uzeta je u obzir odabirom samog transformatora u katalogu programa WinDis. 
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5. Strujno opterećenje uz napon U = 0,4kV i cos = 0,95: 
 

 A       P6,1
cosU3

P
I VU

VU
in 


  

gdje su: 
 

 PVU         - vršno opterećenje voda (W) 

 U           - linijski napon (V) 

 cos    - faktor snage potrošača 
 
 

6. Pad napona računa se po sljedećem izrazu: 
 
 

 
        

U10

tgxrLPk
u

2%



  

gdje su: 

 P       - opterećenje u (kW) 

 L       - duljina voda u (km) 

 r,x     - jedinične konstante voda (/km) 

 tg  - izračunati iz cos  

 k       - faktor težišta opterećenja vodu 
 
 
7. Tropolna struja kratkog spoja: 
 
Kontrola presjeka vodiča provodi se prema izrazu za tropolni kratki spoj: 
 
 

 A
ZZZ

UC
I

nndtdmd

f
max3k






 
 

gdje su: 

 Uf       - nazivni fazni napon transformatora 231 V 

 C       - 1,0 (konstanta) 

 Zxd      - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV  

 Ztd      - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV 

 Znnd    - direktna impedancija vodiča NN do mjesta kratkog spoja 
uz referentnu temperaturu ovisno o vrsti vodiča  
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Presjek vodiča treba zadovoljiti uvjet da je prekidno vrijeme osigurača manje od vremena 
dozvoljenog zagrijavanja vodiča. 
 

 s
I

S
att

2

3k

dopos 











 
 

 S       - presjek vodiča na mjestu kratkog spoja (mm) 

 Ik3       - trajna struja tropolnog kratkog spoja (kA) 

 a      - konstanta ovisna o tipu i temperaturnim uvjetima pri kratkom spoju.  

 tos     - rastalno vrijeme dobiveno iz karakteristike proizvođača osigurača u ovisnosti o Ik3. 
 
 
8. Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja: 
 
Za doseg zaštite osigurača u mreži NN mjerodavna je minimalna struja jednopolnog kratkog spoja  
Ik1min. Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja  svih nisko-naponskih izvoda izračunata je prema 
izrazu:  

 A
ZZ2ZZ2Z

UC3
I

nnonndtotdxd

n
min1k




  

 
 
gdje su: 
 

 Ios     - nazivna struja osigurača (A) 

 Un     - nazivni linijski napon transformatora (400 V) 

 C       = 0,95 

 Zxd    - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV  

 Ztd    - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV 

 Zto     - nulta impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV   

 Znnd  - direktna impedancija NN voda  

 Znno  - nulta impedancija NN voda  
 
 
9. Izbor uređaja za automatsko isklapanje struje kvara: 
 
Da bi odabrani osigurač sigurno prekinuo strujni krug u slučaju kvara, mora biti ispunjen uvjet: 
 

nosmin1k IkI   

 
 
 



Projektirao: 
INEL-PROJEKT d.o.o. 

Građevina: 
PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 56 Mjesto i datum izrade: 

ZADAR, 09/2019 
Dio građevine: 
JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA-- FAZA 1 

 

Nazivnu struju svih osigurača u mreži biramo prema slijedećim uvjetima: 
 
 a) nosopt II         

 b) dopnos II   

 c) nos1k I5.2I   

 d) kabos tt   

 e) s5tos   

 
U proračunskim tablicama upotrebljene oznake imaju slijedeća značenja: 
 

 P   (kW) - radna snaga opterećenja po čvoru ili dionici 

 Q  (kVAr) - reaktivna snaga opterećenja po čvoru ili dionici 

 I1p (kA) - jednopolna struja kratkog spoja 

 U  (kV) - napon po čvorovima 

 u (%)  - pad napona po čvorovima 

 l    (m)  - duljina dionice 

 Iter (A)  - termička struja vodiča 

 C  - korekcijski faktor 

 k  - faktor sigurnosti zaštite 

 IOS  - nazivna struja osigurača 

 Iod (A)  - struja opterećenja po dionicama 

 Iv  (A)   - vršna struja kroz dionicu gdje je postavljen osigurač 

 Ikab (A)  - dopuštena trajna struja štićenog voda 

 tos  (s)  - vrijeme pregaranja osigurača 

 tkab(s)  - podnosivo vrijeme termičke čvrstoće štičenog voda u odnosu na struju  
tropolnog kratkog spoja 
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6.1.2. PRORAČUN ELEKTROENERGETSKIH PRILIKA JAVNE RASVJETE: 

 
Shema 1 : 

- ulazni podaci vodova (raspored po fazama: R,S,T…) 
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Shema 2 :  
- rezultati proračuna 

 

 
gdje su :  
u% - postotni pad napona 
Ik3 – tropolna struja kratkog spoja 
Ik1 – jednopolna struja kratkog spoja 
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ANALIZA VALJANOSTI ODABRANOG OSIGURAČA - In=100 A 
 

Od:                     Trafostanica 

 Do:                     Stup B1n 

 Izvod:                   

 Tip kabela/voda:        NFA2X 3* 70+71.5 

 Smještaj:               Zrak 

 Ck:                     1 

 In:                      198 A 

 Duljina:                34.0 m 

============================================================ 

 P(r)= 0.23kW    Q(r)= 75.6 var 

 P(s)= 0.26kW    Q(s)= 84.1 var 

 P(t)= 0.29kW    Q(t)= 96.5 var 

 Puk = 0.78kW    Quk = 0.26kvar 

 I(r)= 1.05 A    I%(r)= 0.5% 

 I(s)= 1.17 A    I%(s)= 0.6% 

 I(t)= 1.34 A    I%(t)= 0.7% 

 I(n)= 0.25 A 

 P=  0.1 W 

 Q=  0.0 var 
============================================================ 

  

 Tip Osigura?a :     ETI NV/NH[100A] 

 In :                 100 A 

 k :                 2.5 

 Izvod :              

 nivo :              1 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 tmax(Ik1):              4.00ms 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Kriteriji valjanosti odabranog osigura?a 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema vršnom optere?enju 

     In(osigura?):                 100 A 

     Iv          :                1.34 A 

     In(osigura?) > Iv             ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      99% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema trajno dopuštenom optere?enju 

     In(osigura?):                 100 A 

     In(kab/vod):                  198 A 

     In(osigura?) < In(kab/vod)    ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      49% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera termi?ke ?vrsto?e s obzirom na Ik3 

     Ik3:                          >10^8A 

     t(osigura?)= t(Ik3):          4.00ms topl 

     t(dop.)=(Ik3x1sek/Ik3)^2:      204ms 

     t(osigura?) < t(dop.)         ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      98% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera dosega zaštite (minimalni Ik1) 

     Ios=Ik1min  :                4.20kA 

     Ios(nul)=   :                4.17kA 

     k*In(osigura?):               250 A 

     Ios > k*In(osigura?)           ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      94% 
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ANALIZA VALJANOSTI ODABRANOG OSIGURAČA - In=80 A 
 

Od:                     OJR 

 Do:                     C3 

 Izvod:                   

 Tip kabela/voda:        PP00A 4* 25 

 Smještaj:               Zemlja 

 Ck:                     1 

 In:                      100 A 

 Tip Uz. Traka/Uže:      Cu  50mm2 

 Duljina:                18.0 m 

============================================================ 

 P(r)= 0.23kW    Q(r)= 75.6 var 

 P(s)= 0.26kW    Q(s)= 84.1 var 

 P(t)= 0.29kW    Q(t)= 96.5 var 

 Puk = 0.78kW    Quk = 0.26kvar 

 I(r)= 1.05 A    I%(r)= 1.0% 

 I(s)= 1.17 A    I%(s)= 1.2% 

 I(t)= 1.34 A    I%(t)= 1.3% 

 I(n)= 0.25 A 

 P=  0.1 W 

 Q=  0.0 var 
============================================================ 

  

 Tip Osigura?a :     ETI NV/NH[80A] 

 In :                80.0 A 

 k :                 2.5 

 Izvod :              

 nivo :              2 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 tmax(Ik1):              2.79 s 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Kriteriji valjanosti odabranog osigura?a 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema vršnom optere?enju 

     In(osigura?):                80.0 A 

     Iv          :                1.34 A 

     In(osigura?) > Iv             ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      98% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema trajno dopuštenom optere?enju 

     In(osigura?):                80.0 A 

     In(kab/vod):                  100 A 

     In(osigura?) < In(kab/vod)    ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      20% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera termi?ke ?vrsto?e s obzirom na Ik3 

     Ik3:                          7.30kA 

     t(osigura?)= t(Ik3):          4.00ms topl 

     t(dop.)=(Ik3x1sek/Ik3)^2:      215ms 

     t(osigura?) < t(dop.)         ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      98% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera dosega zaštite (minimalni Ik1) 

     Ios=Ik1min  :                 429 A 

     Ios(nul)=   :                 133 A 

     k*In(osigura?):               200 A 

     Ios > k*In(osigura?)           ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      53% 
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Proračun elektroenergetskih prilika daje zadovoljavajuće rezultate. 
 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE TE SANACIJA 
GRADILIŠTA 
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 Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017) i Zakonu o gradnji (NN 
153/2013, 20/2017) primijenjeni standardi u predmetnom projektu u skladu su s Zakonom o  
standardizaciji (NN. 53/91 ), kojih se je obvezan pridržavati izvoditelj elektro radova.  

 
Izvoditelj elektroradova obvezan je pridržavati se gore navedenog Zakona. 

 

 Prije početka radova Naručitelj je dužan imenovati Nadzornog inženjera koji će vršiti stalni 
nadzor nad izgradnjom predmetne građevine i o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja radova. 

 

 Izvoditelj radova dužan je imenovati Voditelja građenja i o tome pismeno  izvijestiti Naručitelja. 
 

 Nadzorni inženjer dužan je otvoriti Montažni dnevnik i uvesti Izvoditelja u posao. 
 

 Prije početka iskopa za kabelski dio voda, potrebito je stručno iskolčiti trasu, osigurati je i 
predati zapisnički Izvoditelju radova. 

 

 Kontrolu zemljanih radova izvesti će Nadzorni inženjer na način da se  utvrdi potrebita dubina 
kanala za polaganje kabela i upisom u Montažni dnevnik  dozvoliti početak izvedbe   
elektromontažnih radova. 

 

 Sav materijal potrebit za izvedbu gore navedenih radova  obvezan je  isporučiti izvoditelj 
elektroradova, sve prema specifikaciji materijala datoj u predmetnoj tehničkoj dokumentaciji,  

 

 Za sav ugrađeni materijal  na predmetnoj elektroenergetskoj građevini, kao što su: 
 

 0.4 kV kabel tipa NA2XY-A 4x25 mm2 

 0.4 kV kabelski završeci 

 odvodnici prenapona 
 
 

potrebito je priložiti odgovarajući atest ili certifikat, kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog  
materijala i opreme,  te ih  zavesti u Montažni dnevnik. 

 

 Kabeli moraju biti izrađeni i ispitani u skladu s: 
 

 HRN N.CO.010/83 -   Elektroenergetika. Boje za označavanje i  
sistem označavanja žila kabela , izoliranih 
vodiča za nazivne napone do 1kV 

 

 HRN N.C4.201/90 -   Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s  
izolacijom od PVC mase, tip P/M, nazivnog 
napona 450/750V 



Projektirao: 
INEL-PROJEKT d.o.o. 

Građevina: 
PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 64 Mjesto i datum izrade: 

ZADAR, 09/2019 
Dio građevine: 
JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA-- FAZA 1 

 
 

 HRN N.C4.202/90-   Elektroenergetika. Instalacijski vodovi s  
izolacijom od PVC mase tip P/F, nazivnog 
napona 450/750V 

 

 HRN N.C5.230/87 -   Elektroenergetika. Kabeli s izolacijom od  
termoplastičnog ili umreženog polietilena, s 
plaštem od termoplastičnih ili elastomernih 
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV. 

 

 HRN N.C5.235/87-   Elektroenergetika. Ispitivanje kabela s  
izolacijom od termoplastičnog ili polietilena s 
plaštem od termoplastičnih ili elastomernih 
masa, za nazivne napone od 1kV do 35 kV 

 

 IEC 502-1/94-    Extruded solid dielectric insulated power  
cables for rated voltages from 1kV up to 30 kV 

 

 Po završetku radova Izvoditelj je dužan višak materijala odvesti na deponiju, a oštećene 
površine dovesti u prvobitno stanje.  

 

 Kvalitet izvedenih radova Izvoditelj treba dokazati i mjerenjem slijedećih parametara: 
 

 otpora  uzemljenja sustava vanjske rasvjete 

 valjanost zaštite od izravnog i neizravnog dodirnog napona   

 geodetskim snimkom položenog kabela s označenim čvrstim točkama i dubinom položenog 
kabela. i o tome sastaviti izvješće. 

 otpor izolacije položenog voda 
 

 Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 
građevine Naručitelj je obvezan zatražiti tehnički  pregled izvedenih radova kojim se treba 
utvrditi dali su radovi izvedeni  u skladu s građevnom dozvolom i propisanim standardima i 
tehničkim  normativima za ovakvu vrst građevine, te ishoditi uporabnu dozvolu. 

 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE INSTALACIJE I UVJETI 
ODRŽAVANJA 
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8.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017) 
 Zakon o gradnji(NN 153/2013, 20/2017) 
 Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN 05/2010) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona 

(Sl. list br. 7/71 i 44/76) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Službeni list br. 

62/73) 
 Norma HRN 50083-1/2002 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
 Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10) 

 
 

8.2. VIJEK UPORABE 

 
Projektom predviđeni elektroinstalacijski materijali i tehnička rješenja izvedbe elektroinstalacija 
osiguravaju vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina. Projektom predviđeni stupovi javne 
rasvjete imaju vijek trajanja od 20 godina. 
 
 

8.3. UVJETI ODRŽAVANJA 
 
U nakani zadržavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljavanja sigurnosti i pouzdanosti 
pogona, investitor je dužan izraditi i provoditi program održavanja građevine tijekom njenog 
korištenja. Prilikom izrade programa održavanja treba poštovati upute proizvođača opreme,te 
zahtjeve tehničkih propisa i normi, koji definiraju određene obveze investitora u pogledu 
periodičnosti te opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja. 
 
Osnovni uvjeti održavanja elektroinstalacije i sustava zaštite od munje su osiguranje 
funkcionalnosti instalacije te osiguranje ispravnog rada zaštitnih uređaja od štetnih posljedica 
opasnog dodirnog napona i zaštitnih uređaja od preopterećenja i kratkih spojeva. Da bi se gornji 
ciljevi ostvarili potrebno je redovito održavati instalacije. Za kvalitetno održavanje elektroinstalacija 
potrebno je s ovlaštenom pravnom osobom sklopiti Ugovor o redovitom održavanju. 
  
Pri održavanju elektroinstalacija  i sustava za zaštitu od munje potrebno je otvoriti knjigu 
održavanja u koju će se upisivati sve radnje koje budu izvršene tijekom pregleda i održavanja 
instalacije. 
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Tijekom redovnog održavanja postrojenja treba provesti kontrolu: 
 

 Pouzdanosti – jednom godišnje 

 Mehaničke otpornosti – jednom u dvije godine 

 Antikorozivne zaštite – jednom godišnje 
 
Najmanje jednom mjesečno treba izvršiti preventivni i servisni pregled postrojenja te poduzeti 
mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka. 
 
Najmanje dvaput godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvršiti 
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova i uređaja. 
 
Smjernice i osnove za planiranje kao i radovi te rokovi uz redovno održavanje elektroenergetskih 
postrojenja definirani su Pravilnikom o održavanju elektroenergetskih postrojenja. 
 
Pregledom postrojenja potrebno je kontrolirati stanje sljedećih elemenata sustava: 
 

Instalacija slabe struje: 

Održavanje sustava elektroinstalacija mora biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za 
električne instalacije niskog napona. (br. 46-2118/2007) 
 

Razvodni ormari instalacije slabe struje: 

Vizualnim pregledom utvrditi da li postoji kakvo oštećenje (nagaranje rasklopnih elemenata 
rastalnih ili automatskih osigurača, katodnih odvodnika te sklopnih elemenata) 
Pri pregledu potrebno je izvršiti i funkcionalnu probu rada rasklopnih elemenata u ormaru. 
Radi osiguranja ispravnosti rada razvodnog ormara po potrebi moment ključem izvršiti pritezanje 
vijaka u razmaku od 6 mjeseci, odnosno prilikom eventualne izmjene rasklopnog elementa. 
Pristup ormaru mora biti omogućen u svako doba kako bi se isti u slučaju potrebe mogao žurno 
isklopiti s napona. 
 

Rasvjetna tijela: 

Rasvjetna tijela potrebno je redovno kontrolirati na načina da se vizualnim pregledom utvrdi 
postoji li eventualno oštećenje armature ili samog grla u rasvjetnom tijelu. Također je potrebno 
redovita provjera stanja pričvrsnih ili ovjesnih elemenata kako bi se spriječilo eventualno ispadanje 
armature. 
Posebno pažnju treba posvetiti stanju grla rasvjetnog tijela zbog česte ugradnje svjetlosnog izvora 
veće snage od propisane i vidljivo istaknute na svakom rasvjetnom tijelu. 
Rasvjetne sklopke potrebno je kontrolirati zbog čestog mehaničkog oštećenja ili nagaranja same 
sklopke. 
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U slučaju potrebe za izmjenom rasvjetne armature, nova svjetiljka MORA imati stupanj mehaničke 
zaštite (IP) isti ili bolji od postojećeg. 
Radi ostvarenja minimalnih uvjeta osvijetljenosti objekta potreban je redovan pregled 
rasvijetljenosti prostora građevine. 
Pregled se vrši atestiranim luxomatom. 
 

Rasvjetni stupovi: 

Pregledom je potrebno ustvrditi: 
 Stanje antikorozivne zaštite – provjeriti svake godine 
 Stanje učvršćenja rasvjetnog stupa o betonski temelj – provjeriti svake godine 
 Mehanička ispravnost stupa – provjeriti svake godine 

 
 

Mjere održavanja kod kabelske trase su: 
 Odstranjivanje korozije i ličenje – prema nalazu pregleda 
 Zatezanje vijaka koji pričvršćuju stup o temelj – prema nalazu pregleda 
 Popravak ili zamjena stupa u slučaju mehaničkog oštećenja – prema nalazu pregleda 

 

Energetski kabelski vodovi: 

Pregledom kabelske trase potrebno je ustanoviti: 
 Postojanje ulegnuća na trasi koja mogu ugroziti kabel 
 Stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel 
 Stanje ploča za pokrivanje kanala 
 Ispravnost oznaka za obilježavanje trase 

 
Mjere održavanja kod kabelske trase su: 

 Popravak ulegnuća na trasi koja mogu ugroziti kabel 
 Popravak ili izmjena oznaka za obilježavanje trase 
 Bojenje metalnih nosača 
 Bojenje zaštitnih cijevi 
 Čišćenje kanala 
 Zamjenu ploča za pokrivanje kanala i šahtova 

 
Pregledom ulaza kabela u stanicu, šaht ili kabelski razvodni ormarić potrebno je ustanoviti: 

 Stanje kabela na ulazu u kabelsku završnicu 
 Mehaničku zaštitu i zaštitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela 
 Stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela 
 Stanje radijusa savijanja kabela 
 Brtvljenje kabelskih otvora 
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Mjere održavanja kod ulaza kabela u stanicu, šaht ili kabelski razvodni ormarić su: 
 Brtvljenje kabelskih otvora 
 Bojenje armature kabela i olova 
 Čišćenje kabelskih kanala 
 Popravak pokrova kanala 

 
Pregledom kabelskih spojnica potrebno je ustvrditi: 

 Antikorozivnu zaštitu 
 Nepropusnost spojnice 
 Spoj na uzemljenju 
 Oštećenje spojnice 

 
Mjere održavanja kod kabelskih spojnica su: 

 Otklanjanje nedostataka uočenih pregledom u najkraćem mogućem vremenu od pregleda 
 
Pregledom kabelskih glava potrebno je ustvrditi: 

 Korozija metalnih dijelova i metalne konstrukcije – provjeriti svake 4 godine 
 Razine ulja i eventualno njeno istjecanje – provjeriti svake 4 godine 
 Izolatora kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 
 Izolacije žila od kabelske glave do spoja – provjeriti svake 4 godine 
 Antikorozivne zaštite plašta kabela – provjeriti svake 4 godine 
 Zaštitne cijevi i obujmica kod kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 
 Ispravnost veze sa uzemljenjem – provjeriti svake 4 godine 
 Opće stanje kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 
 Natpisne pločice – provjeriti svake 4 godine 

 
Mjere održavanja kod kabelskih glava su: 

 Nadolijevanje ulja u kabel glave – prema potrebi 
 Čišćenje izolatora kabelske glave – prema potrebi 
 Popravak ili zamjenu kabelskih glava – prema potrebi 
 Bojenje armature kabela i olova – prema potrebi 
 Odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije – prema potrebi 
 Pritezanje spojeva uzemljenja – prema potrebi 
 Čišćenje i pritezanje svih kontaktnih površina – na temelju termovizijskog pregleda, 

preporučljiv rok svake 4 godine 
 

Kabelski razvodni ormari: 

Pregledom je potrebno je ustvrditi: 
 Stanje kućišta ormarića – provjeriti svake 4 godine 
 Stanje vrata, brava i šarki – provjeriti svake 4 godine 
 Stanje učvršćenje ormarića – provjeriti svake 4 godine 
 Antikorozivnu zaštitu – provjeriti svake 4 godine 
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 Potrebno je obaviti vizualni pregled sabirnica, potpornih izolatora, strujnih mostova i 
spojnica, uzemljenja, natpisa, zaštite od korozije 

 Termovizijski pregled električnih spojeva – prema potrebi 
 
Mjere održavanja su: 

 Podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata – izvršit svake 4 godine 
 Odstranjivanje korozije i ličenje – izvršit svake 4 godine 
 Učvršćivanje ormarića na temelj ili zid – izvršit svake 4 godine 
 Brtvljenje ormarića i čišćenje otvora za ventilaciju – izvršit svake 4 godine 
 Zamjenu neispravnih natpisnih pločica – izvršit svake 4 godine 
 Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala – izvršit svake 4 godine 
 Zamjena neispravnih elemenata u ormariću – izvršit svake 4 godine 
 Čišćenje i pritezanje svih kontaktnih površina – na temelju termovizijskog pregleda 

 
 
 
 
 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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9. POPIS MATERIJALA I RADOVA 

 



Projektirao: 
INEL-PROJEKT d.o.o. 

Građevina: 
PARKIRALIŠTE SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA - FAZA 1 72 Mjesto i datum izrade: 

ZADAR, 09/2019 
Dio građevine: 
JAVNA RASVJETA PARKIRALIŠTA SA PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA-- FAZA 1 

 

9.1. FAZA 1 

9.1.1. GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI 

 

Red. 
broj 

Naziv stavke Jed. mjere Količina  

1 

Iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8m bez obzira na kategoriju tla. Dno 
poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat odvoz viška 
materijala u sraslom stanju. Skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana 
projektom ugraditi u jedničnu cijenu     

● širina iskopa 0,4m - kanal za 1 do 2 NN kabela m 33,00 

2 

Iskop i zatrpavanje kanala preko prometnice dubine 1,2m bez obzira na 
kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip. Uračunat 
odvoz viška materijala u sraslom stanju.     

● širina iskopa 0,65m, dubina 1,2m m 28,00 

3 
Dobava pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice te 
ugradnja duž kabelskog kanala m3 3,96 

4 Dobava i ugradnja tampona u kabelski kanal m3 5,37 

5 

Dobava i ugradnja plastične cijevi  za zaštitu kabela ispod prometnice (u 
cijenu uračunati i oblaganje cijevi betonom C8/10 (mršavi beton) debljine 
0,1m i slojem betona C12/15 debljine 0,15m):     

● PVC Ø110mm m 56,00 

● PVC Ø160mm m 28,00 

6 Dobava i ugradnja betonskog stupa SB An 1000 daN 9 m kom 2,00 

7 
Transport, podizanje, centriranje i učvršćivanje betonskog stupa. Betonski 
stup izvoditelj preuzima na skladištu Naručitelja. kom 2,00 

8 
Demontaža drvenih stupova i betonskih nogara,  sanacija stupnog mjesta, 
te prijevoz starih stupova i betonskih nogara na skladište Naručitelja kom 2,00 

9 Ugradnja ostalog nespecificiranog građevinskog materijala komplet 1,00 

 

9.1.2. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI 

 
Red. 
broj 

Naziv stavke Jed. mjere Količina  

1 Dobava i ugradnja kabela tipa NA2XY 4x25mm2. m 86,00 

2 Dobava i ugradnja kabela tipa NA2XY 4x95mm2. m 86,00 

3 Dobava i ugradnja PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela kom 73,00 

4 
Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI 
KABEL" m 150,00 

5 Dobava i ugradnja bakarnog užeta Cu 50mm2 m 69,00 

6 Dobava i ugradnja bakrene stopice M10 za bakreno uže presjeka 50 mm2 kom 2,00 

7 Dobava i ugradnja kabelske glave za plastični kabel presjeka 25 mm2 kom 2,00 
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8 Dobava i ugradnja kabelske glave za plastični kabel presjeka 95 mm2 kom 2,00 

9 

Izrada prijelaza sa nadzemne SKS mreže (2x16mm2) u podzemnu mrežu 
(4x25mm2). Uključuje sav materijal (spojne čahure, toploskupljajuće 
cijevi, izolacijske krpe, odvojne spojnice, PEHD cijevi, metalne zatezne 
trake...itd) komplet 2,00 

10 

Izrada prijelaza sa nadzemne SKS mreže (3x70mm2+71,5mm2) u 
podzemnu mrežu (4x95mm2). Uključuje sav materijal (spojne čahure, 
toploskupljajuće cijevi, izolacijske krpe, odvojne spojnice, PEHD cijevi, 
metalne zatezne trake...itd) komplet 2,00 

11 
Dobava i ugradnja katodnog odvodnika za 1 žilu SKS kabela. Uključuje sav 
potreban materijal kom 6,00 

12 Dobava pocinčane zatezne stezaljke za samonosivi snop izoliranih vodiča 
presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2 kom 8,00 

13 
Dobava pocinčane zatezne stezaljke za kućni priključak (vodič presjeka 
do 4x16mm2) kom 1,00 

14 
Dobava pocinčane nosive stezaljke za samonosivi snop izoliranih vodiča 
presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2 kom 1,00 

15 
Dobava nosača za zateznu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa 
izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na betonski stup kom 8,00 

16 
Dobava nosača za zateznu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa 
izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na drveni stup kom 1,00 

17 
Dobava nosača za nosivu stezaljku za ovješenje samonosivog snopa 
izoliranih vodiča, predviđen za ugradnju na drveni stup kom 1,00 

18 Montaža ovjesne opreme na stup (po stupu) kom 4,00 

19 Dobava i montaža kabela kao tip NFA2X 3x70+71,5+2x16mm2 m 166,00 

20 
Demontaža postojećih nadzemnih vodova s odvozom na skladiste 
investitora; demontaža obuhvaća skidanje vodiča, izolatora i vađenje 
stupova km 0,23 

21 

Podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje SKS-a:     

●  4x16 mm2 m 19,00 

●  3x(35)70+71,5+2x(16)25 mm2 m 233,00 

22 

Izrada otcjepa na SKS kabelu s kompresionom ili vijčanom stezaljkom i 
izolacijom za:     

●  4x16 mm2 kom 1,00 

●  3x(35)70+71,5+2x(16)25 mm2 kom 1,00 

23 

Mjerenje i izdavanje mjernog protokola     

● otpora izolacije     

● otpora uzemljenja     

● otpora petlje     

  komplet 1,00 

24 Isklop i puštanje pod napon komplet 1,00 

 
Zadar, 09/2019.g.        Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
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