
 
 
  

    donat d.o.o. 
                      OIB 82934068372 

          projektiranje, nadzor, inženjering 

                     Ruđera Boškovića 4/II,  

                            23000  ZADAR 

         tel.: 023-493-350,  fax.: 023-493-351 

                    e-mail: donat@donat.hr  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
 

 

 
 
 
 
INVESTITOR: 
 
 
 
NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 
LOKACIJA: 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 
 
RAZINA RAZRADE: 
 
STRUKOVNA ODREDNICA: 
 
 
BROJ PROJEKTA: 
 
REDNI BROJ MAPE: 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT: 
 
 
PROJEKTANT: 
 
 
DIREKTOR: 
 
 
ZADAR, rujan 2019. god. 
 

 
 
 
 
GRAD ZADAR  
OIB: 67946095697 
Narodni trg 1, 23000 Zadar 
 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM  
CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA 
FAZA 
 
PETRČANE 
 
5290 
 
IZVEDBENI PROJEKT 
 
GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE 
ODVODNJE 
 
5290-O-I-F1 
 
II 
 
 
DAVOR DOBROVIĆ, dipl.ing.građ. 
 
 
ROBERT MILETIĆ, dipl.ing.građ. 
 
 

DAVOR DOBROVIĆ, dipl.ing.građ. 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   OPĆI PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 

 

 

1.1. SADRŽAJ 

 

1. Opći prilozi 

1.1. Sadržaj 

1.2. Popis suradnika 

1.3. Popis mapa 

1.4. Registracija društva 

1.5. Potvrda o upisu projektanta u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva 

 

2. Tekstualni prilozi 

2.1. Tehnički opis  

2.2. Tehnički uvjeti za izvedbu cjevovoda, nabavu, dopremu i montažu opreme i ostalih 

materijala 

2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova   

2.4. Prikaz tehničkih mjera zaštite na radu 

2.5. Prikaz mjera protupožarne zaštite 

2.6. Način zbrinjavanja građevinskog otpada 

2.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje građevine 

2.8. Proračuni 

 

3. Grafički prilozi 

3.1. Situacija oborinske odvodnje MJ: 1:500 

3.2. Uzdužni presjek oborinske ododnje MJ: 1:500/50 

3.3. Karakteristični poprečni presjek rova MJ: 1:25 

3.4.1. Detalj okna C20 MJ: 1:25 

3.4.2. Detalj AB kanala na prijelazu makadamske ceste MJ: 1:25 

3.4.3. Plan armature okna C20 MJ: 1:25 

3.4.4. Plan armature AB kanala na prijelazu makadamske ceste MJ: 1:25 

 

 

 

 

 

Investitor: GRAD ZADAR 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

 

 

 

1.2. POPIS SURADNIKA 

 

 

Glavni projektant: 

Davor Dobrović, dipl.ing.građ. 

 

Projektant: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

Suradnik: 

Stipe Škara, mag.ing.aedif. 

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

 

 

1.3. POPIS MAPA 

 

 

MAPA – I 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT PROMETNICE 

Razina razrade – IZVEDBENI PROJEKT 

"Donat" d.o.o. Zadar 

Zajednička oznaka projekta: 5290; Broj projekta: 5290-P 

Projektant: Davor Dobrović, dipl.ing.građ. 

 

MAPA – II 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade – IZVEDBENI PROJEKT 

"Donat" d.o.o. Zadar 

Zajednička oznaka projekta: 5290; Broj projekta: 5290-O-I-F1 

Projektant: Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

MAPA – III 

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT JAVNE RASVJETE 

Razina razrade – IZVEDBENI PROJEKT 

"Inel-Projekt" d.o.o. Zadar 

Broj projekta: T.D. 16099 

Projektant: Božidar Škara, dipl.ing.el. 

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. REGISTRACIJA DRUŠTVA 

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. POTVRDA O UPISU PROJEKTANTA U HKIG 

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                            MAPA - II                                                                                                                                 
Zadar, rujan  2019.   

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   TEKSTUALNI PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                                         MAPA - II                                                                            
Zadar, rujan 2019.  str. 1 od 5 

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. TEHNIČKI OPIS 

  



  donat  d.o.o. 

Ruđera Boškovića 4/II 
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 
OIB: 82934068372

 

Projektant: 
Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                                         MAPA - II                                                                            
Zadar, rujan 2019.  str. 2 od 5 

2.1. TEHNIČKI OPIS 

 

2.1.1. Predmet projekta 

Predmet ove mape izvedbenog projekta izgradnja prve faze oborinske odvodnje novo planiranog 

parkirališta u Petrčanima na k.č. 2002/3, k.o. Petrčane. Predmetni zahvat oborinske odvodnje 

planira se na slijedećim katastarskim česticama: 2002/3, 1847/1 i 1847/2, sve  k.o. Petrčane.  

Cjelokupan projekt obuhvaća gradnju parkinga i pristupne prometnice te gradnju javne rasvjete i 

oborinske odvodnje.  

U prvoj fazi će se izvesti kolektori oborinske odvodnje (PVC DN 400mm) od separatora do ulaza u 

postojeći kanal, u ukupnoj duljini od 8,61m. Također će se izvesti AB okno te AB kanal na prijelazu 

preko makadamske ceste, sve sukladno grafičkim prilozima. 

 

2.1.2. Planirano stanje – prva i druga faza ukupno 

Novoplanirani cjevovodi će se izvesti od polivinilkloridnih (PVC) cijevi nazivnog promjera DN 315 

mm i 400 mm. 

Trasa cjevovoda položena je u trupu pristupne ceste i parkirališta i proteže se od jugoistoka prema 

sjeverozapadu te će se nakon prijelaza ceste (k.č. 1847/1 k.o. Petrčane) spojiti na postojeći kanal 

potoka Petrčane (k.č. 1847/2 k.o. Petrčane). Također je predviđeno prikupljanje slivnih voda koje 

dolaze na k.č. 2002/3 k.o. Petrčane iz smjera sjeveroistoka otvorenim kanalom koji u cesti (k.č. 

1847/1 k.o. Petrčane) prelazi u zatvoreni kanal  koji se spaja na postojeći kanal potoka Petrčane 

(k.č. 1847/2 k.o. Petrčane).   

Gravitacijski cjevovodi predviđeni su od PVC (polivinilklorid) cijevi nazivnog promjera DN 315 mm 

dužine 286,99 m te od PVC (polivinilklorid) cijevi nazivnog promjera DN 400 mm u dužine 14,65 m.  

Na cjevovodu je predviđeno ukupno 17 revizijskih okana. Okna su predviđena od polietilena osim 

zadnjeg okna prije upuštanja u kanal potoka Petrčane koje je armiranobetonsko radi male dubine 

nivelete cjevovoda.  Uzdužni pad kanala je od max 32,46 ‰ do min 9,42 ‰. Za prikupljanje vode s 

kolnih površina predviđeni su slivnici s rešetkom. Slivnici se priključuju na prije navedene cjevovode.  

Rješenje odvodnje oborinskih voda rukovodilo se temeljnim načelom da se oborinske vode čim 

efikasnije prikupe s prometnice (slivnicima) u kolektore i najkraćim putem odvedu do recipijenta 

(kanal potoka Petrčane tj. more u konačnici). 

Prije ispuštanja u recipijent oborinska voda prolazi kroz taložnicu i separator naftnih derivata. 

Sustav odvodnje je zatvorenog tipa, nepropustan te u cijelosti kontroliran, a rješava odvođenje 

sveukupnih količina oborinskih voda s prometnice. Trasa kolektora je uglavnom određena sredinom 

jednog prometnog traka. 

Također za prihvat slivnih voda koje dolaze iz pravca sjeveroistoka predviđen je armiranobetonski 

kanal dimenzija svijetlih dimenzija 60 x 70 cm koji a prijelazu ceste u cesti (k.č. 1847/1 k.o. 

Petrčane) prelazi u zatvoreni kanal dimenzija 50 x 105 cm  koji se spaja na postojeći kanal potoka 

Petrčane (k.č. 1847/2 k.o. Petrčane).   
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2.1.3. Odabir elemenata kanalizacijske mreže 

 Materijal kanalizacije 

Predviđeno je korištenje cijevi od umjetnih materijala, polivinilklorida (PVC) nazivnih promjera DN 

315 mm i DN 400 mm (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Tjemena nosivost za cijevi je SN 8 

kN/m2 

Ovim projektom predviđaju se izvesti slijedeći oborinski kolektori: 

Kolektor Materijal cijevi DN [mm] L [m] 

Okno C4 – okno C19 PVC 315 218,48 

Okno C15 – postojeći AB kanal PVC 
315 68,51 

400 14,65 

    

 Ukupno: 301,64 

Predmet projekta u prvoj fazi je samo dio oborinskih kolektora PVC DN 400mm, duljine 8,61m. 

 Iskop rova (kanala) oborinske odvodnje 

Kolektori oborinske odvodnje polažu se dijelom samostalno u rov. Predviđen je iskop rova sa 

zasijecanjem stranica u nagibu 5:1 a koji se će se koristi kao obračunski, sva prekopavanja izvan 

gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba uključiti u jediničnu cijenu izvedbe radova.   

Prilikom iskopa na većim dubinama izvoditelj je dužan provesti sve potrebne i odgovarajuće zaštitne 

mjere kako ne bi došlo do obrušavanja materijala koje bi moglo ugroziti sigurnost radnika i opreme, 

kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne mjere osiguranja iskopanog kanala trebaju biti 

uključene u jediničnu cijenu iskopa. 

 Polaganje cijevi u kanal  

Cijevi će se položiti u iskopani kanal na sitnozrnatu posteljicu debljine 10 cm ispod stjenki cijevi, 

čime će se izvesti i zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena. Ostalo zatrpavanje će se 

izvesti materijalom iz iskopa, a u slučaju da materijal iz iskopa nije odgovarajući, potrebno je ugraditi 

zamjenski materijal - miješani kameni materijal najvećeg zrna 63 mm. 

 Revizijska okna oborinske odvodnje  

Na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera, pada kanala, na horizontalnim i vertikalnim 

lomovima i mjestima priključka projektirana su revizijska okna oborinske odvodnje.  

 PEHD revizijska okna  

Predviđena su profila DN 1000 mm sa svim predviđenim prodorima priključnih cijevi. Okna su 

predviđena kao vodonepropusna. Za silazak u okna previđeni su otvori promjera Ø 600 mm. Za 

postavu kanalizacijskog poklopca na okno se izvodi armirano betonska ploča C30/37, debljine 20 

cm. Armirano betonske ploče su dimenzija 140 x 140 cm. Ispod armirano betonske ploče je 

predviđen podložni  beton C16/20, debljine 10 cm, dimenzija 140 x 140 cm. 
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 Poklopac revizijskog okna   

Predviđeni su poklopci svijetlog promjera 605mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni 

lijev), s okruglim okvirom od lijevanog željeza obloženim betonom C 35/45 (razreda izloženosti XC4, 

XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), s uloškom protiv lupanja debljine 10 mm smještenim horizontalno u 

ležište na okviru, izrađenim od sintetičkog elastomera tvrdoće cca. 70° (Shore A), razreda 

opterećenja D400 (prema HRN EN 124), s dva bezvijčana elementa za zaključavanje od 

kompozitnog materijala koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed 

prometa, sa zaštitnim premazom. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 3,6 N/mm2. Moguća 

dobava dodatne opreme protiv otuđivanja. Vanjski promjer okvira 785mm, visina okvira 125mm, 

masa 103,0/105,0 kg. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. Proizvod kao ACO CityTop S 

LIFT ili jednako vrijedan. Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti sa zahtjevima iz norme HRN EN 

124:2005, izdan od strane ovlaštene institucije, a usklađen sa sustavom normizacije prema ISO/IEC 

GUIDE 25:1982 i HRN EN45011. 

 Separator naftnih derivata  

Predviđen je separator koji mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858,  nazivne 

veličine NS80 (protoka 80l/s) s zasebnom taložnicom kapaciteta 8.000 lit. Separator mora imati 

učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5 mg/l. Separator 

mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 800 litara, dok ukupni kapacitet ne smije biti 

veći od 7500 litara (ne računajući volumen taložnice).  

Uljev i izljev separatora moraju DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC 

cijevi). 

Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva u taložnicu  T=2,06 m 

(točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Sustav separatora i 

taložnice se treba isporučivati s poklopcima prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog 

otvora promjera 2×800mm, 1 × 600mm na separatoru i 1 × 600mm na taložnici, s natpisom 

"SEPARATOR". 

Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće 

C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. 

Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u 

separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja 

jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na 

specifičnu težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni 

i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s 

HRN EN 476. 

 Postojeće instalacije na trasi  

Prije početka radova potrebno je zatražiti označavanje trase post. instalacija od strane nadležnih 

ustanova (vodovod, HT, HEP), s time da je prije toga potrebno na terenu izvršiti iskolčenje trase i 

okana planirane kanalizacije prema projektu. Prema posebnim uvjetima Vodovoda d.o.o. Zadar 

potrebno je izvršiti saniranje postojećeg azbest cementnog cjevovoda DN 100 mm u dužini u kojoj 

se izvodi novo planirani cjevovod odvodnje.  

Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički. 
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U slučaju da neće svugdje biti moguće poštivati tražene razmake od postojećih instalacija, potrebno 

je dogovoriti eventualne korekcije trase kolektora i traženih razmaka, a isto treba također biti 

utvrđeno zapisnikom. 

Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvođač provodi zaštitu postojećih instalacija, pridržava se 

dogovorenih međusobnih udaljenosti, te snosi troškove eventualnih oštećenja instalacija koje su bile 

evidentirane i označene na terenu. 

Tijekom izvedbe radova potrebno je također zatražiti pregled i stručno mišljenje za izvedbu radova 

od strane nadležnih institucija, a u slučaju da se naišlo na instalacije koje nisu bile pravilno 

označene. 

Regulacija prometa tijekom izvedbe - prije početka radova potrebno je izraditi projekt privremene 

regulacije prometa za vrijeme izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadležne službe koja 

gospodari predmetnim prometnicama, a radovi vršeni u skladu s uvjetima prometne policije. 

              

Projektant: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  
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Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

2.2. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU CJEVOVODA, NABAVU, DOPREMU, 

MONTAŽU OPREME I OSTALIH MATERIJALA 

 

2.2.1. Pripremni radovi 

Prije početka radova moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi pravovremeni početak i ispravan 

tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od eventualnih rješavanja imovinsko - pravnih 

odnosa duž trase cjevovoda, eventualnih izmještanja objekata i instalacija, iskolčenja trase cjevovoda 

te uređenja gradilišta. 

Imovinsko - pravni odnosi moraju se na vrijeme riješiti jer bez njihovog rješenja nadležno državno 

tijelo ne izdaje potvrdu glavnog projekta. Imovinsko - pravni odnosi koje treba riješiti jesu naknada za 

korištenje zemljišta za vrijeme izvedbe, a na području radnog pojasa, odšteta za eventualno 

posječeno drveće. Imovinsko - pravne odnose treba rješavati komisijskim uviđajem na terenu uz 

prisustvo svih zainteresiranih strana i uz prisustvo službenog vještaka - procjenitelja, izvješće kojeg 

je mjerodavno za određivanje visine odšteta i naknada. 

Iskolčenje osi trase mora se precizno provjeriti prema projektu, te tom prilikom postaviti kolčiće za 

oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba instrumentom snimiti trasu, izračunati podatke 

i kartirati snimljenu trasu. 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranja svih 

točaka, repera i poligonskih točaka. Izvođač radova će po potrebi iskolčiti radni pojas potreban za 

izvođenje radova. Ovi kolci moraju ostati do kraja radova. Izvođač radova će nakon polaganja 

cjevovoda obaviti snimanja za potrebe izrade dokumentacije izvedenog stanja. 

Pristup do trase vodovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršit će se po lokalnim 

prometnicama. Duž trase vodovoda, a u okviru predviđenog radnog pojasa izvođač mora o svom 

trošku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje mehanizacije koja 

je predviđena za upotrebu tijekom izvedbe. 

Prije početka radova izvođač mora izvršiti pregled trase, locirati komunalne instalacije (probni šlicevi) 

na svim karakterističnim mjestima trase, u skladu s priloženom situacijom s prikazom komunalnih 

instalacija, te izvršiti potrebne radnje u skladu s posebnim uvjetima komunalnih i drugih poduzeća te 

državnih tijela uprave. 

Ukoliko je potrebno radni pojas treba očistiti od drveća, grmlja, šiblja, panjeva i dr. Prije početka radova 

izvođač mora također o svom trošku pripremiti gradilište i opremiti ga potrebnim objektima kao što su: 
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barake za radnike, uprava gradilišta, prehrana i tome slično, sanitarni objekti, skladišta i deponije 

materijala i oprema itd. 

Prije početka zemljanih radova izvođač je dužan pribaviti Projekt privremene regulacije prometa (za 

slučaj presijecanja prometnica, odnosno radova na prometnici ili u neposrednoj blizini prometnice) te 

u skladu s tim planom provesti privremenu regulaciju prometa  i postaviti privremenu prometnu 

signalizaciju koja mora biti u funkciji do završetka radova. Nakon završetka radova privremena 

regulacija mora se ukloniti.  

Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku dovesti u prvobitno stanje radni pojas duž trase 

vodovoda i osposobiti ga za prvobitnu namjenu. 

2.2.2. Zemljani radovi 

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti 

na radu u građevinarstvu. 

Iskop rova za izvedbu cjevovoda vrši se po obilježenoj trasi, na kote određene uzdužnim profilom, a 

na širinu prema detaljnom nacrtu. Sav iskop rova mora biti izvršen s pravilno odsječenim dnom i 

vertikalnim bočnim stranama, a eventualna skošenja ili zaštita podgradom mora biti sadržana kroz 

jedinične cijene. 

Izvođač treba iskopati i održavati rov u koji će se polagati cjevovod. Dno rova mora biti jednoliko 

izravnato i mora biti bez kamenja i drugih predmeta koji bi mogli oštetiti izolaciju cijevi. 

Iskop rova za cjevovod vrši se strojno osim na mjestima križanja odnosno paralelnog vođenja trase s 

instalacijama i objektima ostalih komunalnih ili drugih zainteresiranih poduzeća, radove izvoditi uz 

potreban oprez (po potrebi ručno), te izvršiti potrebne radnje u skladu s posebnim uvjetima komunalnih 

i drugih poduzeća.  

Prilikom izvedbe prekopa kolnika izvođač mora prije početka radova dobiti dozvolu od korisnika ceste, 

a po završetku radova pismenu potvrdu da je rad pravilno izveden.  

Nakon iskopa rova treba obilježiti mjesta čvorova, te izvršiti iskop proširenja i produbljenja rova prema 

detaljnim nacrtima odnosno opisu u troškovniku kako bi se dobio slobodan prostor potreban za 

izvedbu objekata na trasi. 

Sav iskopani materijal kao i materijal koji je suvišan prilikom planiranja treba odbaciti na jednu stranu 

rova i to najmanje 1 m od ruba rova, tako da se spriječi urušavanje natrag u rov, odnosno da da pored 

rova ostane slobodan manipulativan prostor. Pri tom treba materijal od raskopanog kolnika odijeliti od 

ostalog iskopanog materijala.   

Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda 

uključeno je u jediničnu cijenu iskopa, što se odnosi i na zaostalu vodu u rovu. Na potezima trase na 

kojima se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje rova da se omogući dalji rad na polaganju i montaži 

cijevi. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu iz rova precrpljivati muljnom crpkom u 

kanalizacijske kolektore, otvorene vodotoke jaruge i slično prema lokalnim prilikama, odnosno na 

najmanje 10 m od ruba rova, a po potrebi i na veću udaljenost. 
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Iskop rova može se raditi slobodno, bez razupiranja samo kod manjih dubina iskopa, u vezanim 

materijalima, odnosno ako to čvrstoća zemljišta omogućuje. Kod većih dubina iskopa i iskopa u 

rastresitom tlu rovovi se moraju obavezno razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti 

tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni inženjer. 

Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i mraza te nakon 

dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne 

mjere osiguranja rova. 

Izvođač treba predvidjeti pješačke prijelaze preko iskopanog rova barem na dva mjesta na svaki 

kilometar trase ili gušće ako to traži nadzorni inženjer. Ukoliko postoje putevi kretanja stoke, potrebno 

je izvesti privremene sigurne mostove za prijelaz stoke. 

Planiranje dna rova cjevovoda vrši se prema uzdužnom profilu iz projekta s izbacivanjem suvišnog 

materijala iz kanala na odgovarajuću udaljenost. 

Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, što znači da ga i kod najmanjeg 

prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačem do zbijenosti  Ms > 40 MN/m2, Sz > 100%. 

Zbijenost materijala (pijesak) oko cjevovoda kontrolirati uzimanjem neporemećenog uzorka 

odgovarajućim cilindrom na svakih 500 m cjevovoda. Cjevovod se ne smije zatrpavati dok se ne 

dokaže tražena zbijenost. 

Planiranje dna rova na mjestu prekopa izvodi se u svemu prema stavki 2.10. O.T.U.-a za radove na 

cestama. Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i 

izrada podložnog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog materijala iz 

iskopa već se mora izvoditi sitnim materijalom (pijesak i sitan šljunak veličine max. zrna do 8 mm) koji 

ne smije biti kemijski agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogućava 

zbijanje uz optimalnu vlažnost i gustoću prema DIN-u 4033.  

Osiguranje cjevovoda prije početka tlačne probe potrebno je izvesti zasipavanjem cijevi sitnozrnatim 

materijalom kako je navedeno u opisu ispitivanja cjevovoda na tlak. Spojeve cijevi ostaviti slobodne 

sve dok se ne izvrši tlačna proba, a zatim i njih obložiti na isti način.  

Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i građevnih jama oko zasunskih okana nakon zatrpavanja sitnijim 

materijalom (drugi sloj) te na prekopu kolnika nakon završene obloge se vrši biranim materijalom iz 

iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm, te ne smije biti raslinja, 

humusa ni materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrši oprezno drvenim nabijačima ili 

laganom vibrožabom (kako ne bi došlo do oštećenja cijevi) u slojevima od 20 cm do potrebite 

zbijenosti. Dio ispune koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno.  

Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%. Za rad na prekopu 

kolnika u svemu prema stavkama 2.9. i  4.4. O.T.U. - a za radove na cestama. 

Suvišni materijal će se zbrinuti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. 

3808). 
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2.2.3. Tesarski radovi 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrjebljena građa mora zadovoljavati HRN  D. A0. 020. 

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žica i ostali materijal, mora 

biti tesarima donesen do najveće udaljenosti 30 m od mjesta ugradnje.  

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije i treba biti poduprta tako 

da može sa sigurnošću podnijeti opterećenje betonom, mora biti stabilna, otporna, dovoljno ukrućena 

da se ne može deformirati ili popustiti u bilo kojem smjeru. Unutarnje površine moraju biti ravne, bilo 

da su horizontalne, vertikalne ili nagnute. Oplata mora biti tako izrađena da se može skidati bez 

potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek nakon što ugrađeni beton dobije odgovarajuću 

čvrstoću. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim 

elementima. Sav upotrjebljeni materijal treba očistiti od eventualnih zaostataka stvrdnutog betona, a 

čavle treba povaditi. Sve elemente skinute oplate treba složiti na gomile te sortirati građu na 

određenim mjestima na udaljenosti do 20 m od objekta, odvojeno po vrsti materijala: drvo po 

dimenzijama, vijke i čavle u pripremljene sanduke. 

Razupiranje bočnih strana rova mora se vršiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku  

zemlje i propisima zaštite na radu i to na način da se potpuno omogući i osigura rad u rovu. Prilikom 

skidanja razupirača treba sav materijal izbaciti iz rova te očistiti, sortirati i složiti na udaljenost do 20 

m. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN - a: 

- HRN  D. C1. 040, 041 drvena rezana građa 

- HRN  D. C5. 026-70 glatke ploče        

- HRN  D. C5. 043 šperploče        

- HRN  M. B4. 021 građevinski čavli. 

2.2.4. Betonski i armirano-betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano - betonskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi 

i standardi. 

CEMENT 

U pogledu kakvoće mora odgovarati standardu: HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN 

B.C1.014. Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti podatke i ateste. Kod centralne 

pripreme betona cement se ispituje od strane ovlaštenog instituta. 

Cement na gradilištu treba čuvati na način i u uvjetima koji ne utječu negativno na njegovu kakvoću. 

Cement se mora skladištiti posebno po vrstama i klasama i upotrebljavati prema redoslijedu prijema 

na gradilištu. Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradilištu uskladišten duže od tri mjeseca, 

ako prethodnim ispitivanjem nije utvrđeno da kakvoćom odgovara propisanim uvjetima. 
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Brzoočvršćavajući cement se bez provjere kakvoće ne smije upotrebljavati ako je uskladišten duže 

od mjesec dana.  

Svaka pošiljka cementa mora biti snabdjevena podacima o: 

- vrsti i klasi cementa 

- porijeklu, odnosno proizvođaču, te nazivu i mjestu ili registriranom znaku proizvođača 

- datumu proizvodnje 

- datumu isporuke i količini cementa. 

  

Svaka pošiljka cementa mora biti označena propisanim atestnim znakom (prema Naredbi o 

obaveznom atestiranju kakvoće cementa) otisnutim na vrećama ili na otpremnici kod cementa u 

rasutom stanju. 

KAMENI AGREGAT 

Agregat mora imati dovoljnu čvrstoću i postojanost, ne smije sadržavati zemljanih i organskih 

sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kakvoće mora 

odgovarati standardima: HRN B.B3.100, HRN B.B2.010. 

Frakcije agregata moraju se transportirati i skladištiti odvojeno tako da se ne prljaju, ne predrobljavaju 

i ne segregiraju. Podloga deponije agregata mora biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode 

koja se procjeđuje kroz agregat. Na istom mjestu smije se deponirati samo agregat iste nazivne 

frakcije iz istog izvora, a iste nazivne frakcije iz različitog izvora samo ako je prethodno dokazano da 

imaju ista ili dovoljno slična svojstva koja ne uzrokuju promjenu količine doziranja u betonu. 

VODA 

Voda koja se koristi za pripremu betona mora odgovarati standardu: HRN U.M1.058. Izuzetno od ove 

odredbe pouzdano pitka voda može se upotrebljavati i bez dokaza o njenoj podobnosti za izradu 

betona. 

Otpadne vode industrije i vode iz močvara sa sadržajem sastojaka koji bi mogli štetno utjecati na 

vezanje cementa, treba u pravilu smatrati neupotrebljivim i izbjegavati njihovu upotrebu. Ako se 

njihova podobnost i dokaže treba ih stalno kontrolirati prema HRN U.M1.058. 

Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi izvršenih ispitivanja, treba 

kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

Kod primjene kloriranih pitkih voda treba imati na umu da je ukupna količina klornih iona u armiranom 

betonu ograničena na 0.4% mase cementa, pa ako postoji realna opasnost da se propisana količina 

prekorači treba kontrolirati količinu klorida i u pitkim vodama. 

DODACI BETONU 

Dodaci betonu moraju odgovarati standardu: HRN U.M1.035 i HRN U.M1.037. Dodaci betonu moraju 

biti uskladišteni prema uputama proizvođača. Dozirati se smiju samo dozatorima ugrađenim na 

miješalicu, koji moraju omogućavati istovremeno doziranje najmanje dva dodatka. 
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Izvođač betonskih radova mora pored atesta za svaki dodatak pribaviti upute isporučitelja u kojima 

moraju biti definirani podaci o dodatku, granicama doziranja, vrstama cementa s kojima se može 

upotrebljavati, načinu skladištenja i doziranja te o trajnosti do upotrebe. Cijena dodataka betonu, ako 

nije drugačije određeno, ulazi u jediničnu cijenu betona i ne zaračunava se posebno. 

BETON 

Kakvoća i razred tlačne čvrstoće određuju se projektnom dokumentacijom, a ispituje prema HRN 

U.M1.005 i HRN U.M1.020. Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine 

konstrukcije, a označene u statičkom računu i troškovniku. Kontrola proizvodnje betona i ocjena 

postignute marke betona vrši se prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton. 

Očvrsli beton mora imati slijedeće osobine : 

-  ispunjavati traženu klasu čvrstoće betona 

-  da niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona na pritisak nije manji od 0,9 C 

-  da zadovoljava uvjete za tehnički vodonepropustan beton prema HRN U. M1. 015 

-  da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN U. M1. 016. 

 

KONSTRUKTIVNE POJEDINOSTI 

Sve betonske i armirano - betonske konstrukcije moraju u svemu zadovoljiti Pravilnik o tehničkim 

normativima za beton i armirani beton, Sl. list 11/87. Vodonepropusnost prema HRN U.M1.015 stupanj 

vodonepropusnosti B6. 

Ispitivanje betona provodi  za takve poslove ovlaštena radna organizacija. Ukoliko se ustanovi da je 

beton podbacio kvalitetom u odnosu na traženu tehničkom dokumentacijom, izvođač je dužan izraditi 

projekt sanacije po ovlaštenoj stručnoj organizaciji i pružiti dokaze o uspješno provedenoj sanaciji. 

Projekt sanacije i dokazi moraju se podnijeti projektantu konstrukcije na uvid. 

2.2.5. Montažerski radovi 

U montažerskim radovima od predgotovljenih elementa koriste se cijevi, kontrolna okna, oblikovni 

komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd. 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim 

propisima. 

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju 

predviđenoj namjeni. 

PVC cijevi i fazonski komadi proizvode se u tri klase nazivne prstenaste čvrstoće prema EN ISO 9969. 

PVC cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-

1:2010 

Poliesterske (GRP) cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 14364:2008. 

Plastična (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007. 
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Ispitivanja za PE kontrolna okna koja se provode su slijedeća: 

- Ispitivanje protočnosti taljevine prema normi HRN EN ISO 1133 

- Ispitivanje gustoće prema normi HRN EN ISO 1183 

- Ispitivanje obodne krutosti tijela okna prema normi HRN EN 14982 

- Ispitivanje baze revizijskog okna na deformaciju - izvijanje prema normi DIN EN 14830 

- Ispitivanje otpornosti gornjih elemenata revizijskog okna na prometno opterećenje prema 

normi DIN EN 14802 

- Ispitivanje vodonepropusnosti spojnih elemenata revizijskog okna prema normi DIN EN 1277 

Lijevano-željezni poklopci kao i kišne rešetke moraju posjedovati certifikat o sukladnosti da 

odgovaraju predviđenoj namjeni HRN EN 124:2005. 

2.2.6. Obračun radova 

Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude 

izvođača te odredbama ugovora. Količina izvedenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu 

pojedinom stavkom troškovnika, osim ako to nadzorni inženjer investitora ne odobri. Jedinične cijene 

pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati: 

- cijenu potrebnog materijala s troškovima dopreme do deponije na gradilištu, utovara, prijevoza i 

istovara, odvoza do mjesta ugradnje, troškova uskladištenja, ispitivanja kvaliteta, izdavanja 

atesta, čuvanje itd. 

- cijenu izvršenja rada prema opisu stavke troškovnika, sa svim davanjima, naknadama i taksama 

itd. 

- troškove organizacije gradilišta, režijskih troškova, pomoćnih objekata, pristupnih puteva, 

uspostave prvobitnog stanja itd. 

Nakon usvajanja jediničnih cijena prema ponudi izvođača ne smiju se odobravati nikakvi režijski sati, 

pomoćni radovi i sl. Eventualne više radnje, izvan stavaka troškovnika, može odobriti jedino nadzorni 

inženjer investitora, u okviru svojih ovlaštenja, a na temelju satnica za pojedine kategorije radnika i 

faktora navedenih u ponudi izvođača. Cijene materijala za takve više radnje obračunat će se prema 

računima, a u okviru iznosa unaprijed odobrenog po nadzornom inženjeru investitora. 

    

Projektant: 

   Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 



donat  d.o.o.                                                 Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                              Robert Miletić, dipl.ing.građ.           

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351

OIB: 82934068372

 

IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                                         MAPA - II                                                                            
Zadar, rujan 2019.  str. 1 od 20 

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE  KAKVOĆE 

 

Na temelju Zakona o gradnji (NN br.153/13) izrađen je ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće za 

izvedbu građevine.  

 

Investitor treba izvedbu radova povjeriti izvođaču koji je registriran za obavljanje predviđenih radova, 

odnosno za izvođenje vodovodnih objekata (prema objavljenoj nomenklaturi NN 3/97 točka 45.).  

 

Izvođači pojedinih vrsta radova trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno moraju imati 

kvalificiranu radnu snagu za obavljanje predviđene djelatnosti. Investitor treba osigurati stalni stručni 

nadzor nad građenjem, shodno članku 49. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.153/13). 

Prije početka izvođenja radova izvođač radova je dužan obratiti se predstavniku investitora koji će dati 

detaljna uputstva i objašnjenja u svezi pojedinih radova. 

 

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13) građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se 

upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kakvoća dokazana ispravom proizvođača ili 

certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. Navedeni pravilnici i norme preuzeti su prema 

odlukama objavljenim u NN br. 53/91 i 44/95.  

 

Izvođač je dužan za sve stavke predočiti predstavniku investitora uzorke i ateste, a bez posebne 

naknade dužan je obaviti potrebno uzimanje uzoraka i sva ispitivanja. Izvođač je dužan ugrađivati 

materijal i opremu predviđenu projektom. Ukoliko se želi odstupiti od projekta ili se žele ugraditi drugi 

materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta i nadzornog inženjera. 

 

A) OPĆENITO 

Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajući 

uvid u kakvoću sastavnih materijala potrebno je: 

- kontolirati kakvoću materijala 

- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala 

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima. 
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A) 1. KONTROLA KAKVOĆE 

Kontrola kakvoće sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti 

- tekuće kontrole 

- kontrolnog ispitivanja i 

- provjere kakvoće uskladištenih materijala. 

-  

A) 1. 1. ISPITIVANJE POGODNOSTI 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 

ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 

ispitivanje materijala obavlja poduzeće za kontrolu kakvoće. 

 

A) 1. 2. TEKUĆA KONTROLA 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač 

u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja poduzeće za kontrolu kakvoće. Učestalost i 

vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

 

A) 1. 3. KONTROLNO ISPITIVANJE 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino poduzeće 

za kontrolu kakvoće koje obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 

propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu 

Naredbi o obveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja 

atesta obavlja isključivo ovlašteno poduzeće. 

 

A) 1. 4. PROVJERA KAKVOĆE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl., u 

ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 

 - radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

 

Uzorkovanje i ispitivanje uskladištenog materijala obavlja poduzeće za kontrolu kakvoće. 
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A) 1. 5. DOKUMENTACIJA 

 IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOĆE S OCJENOM POGODNOSTI 

MATERIJALA 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu,  

- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 

 IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 

dnevnik, knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.  

 

 IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju,  

- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku 

uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

- ocjenu kakvoće materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

 

 ATEST 

Za materijale koji podliježu Naredbi o obveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, izdaje se 

atestna dokumentacija propisana Naredbom. 

 

 UVJERENJE O KAKVOĆI PROIZVODA 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda 

kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoći je redovita 

evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći proizvoda može biti najviše 

jedna godina. 

 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum    

uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka, 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na temelju kojih se izdaje uvjerenje, 

- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti obzirom na stalnost kakvoće proizvoda,  
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- rok važenja uvjerenja. 

 

 UVJERENJE O KAKVOĆI SIROVINE 

Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala utvrđuju 

se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kakvoći i 

upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.  

 

Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka  

 ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti sirovine obzirom na vrstu i namjenu,  

- rok važenja uvjerenja. 

 

 IZVJEŠTAJ O PROVJERI KAKVOĆE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne 

i sl., izdaje na temelju laboratorijskih ispitivanja.  

  

Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

- približnu količinu uskladištenog materijala, 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

- ocjenu kakvoće,  

- mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti uskladištenog materijala obzirom na namjenu.  

 

B) PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA KAKVOĆE 

 

B) 1. OPĆENITO 

U konstrukciju građevine smiju se ugrađivati samo materijali koji odgovaraju važećim normama. Da 

bi se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kakvoći materijala koji se ugrađuje. U ovom 

slučaju potrebno je pribaviti ateste za slijedeće materijale i opremu: cement, agregat, vodu, dodatke 

betonu, čelik za armiranje, cijevi, fazonske komade i vodovodnu armaturu. Tijekom izvedbe građevine 

potrebno je uzimati uzorke za ispitivanje kakvoće betona, čelika za armiranje, zbijenost materijala oko 

cijevi, zbijenost podloge ispod prometnih površina i bankine. Uzimanje uzoraka i ispitivanje treba 

povjeriti ovlaštenoj organizaciji za ispitivanje materijala. 
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B) 2. GEODETSKI RADOVI  

Izvođač radova dužan je provesti potrebno iskolčenje prema projektu sa svim potrebnim osiguranjima 

te za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranja svih točaka, repera i 

poligonskih točaka. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka ili oštećenja pojedinih točaka, izvođač ih 

je dužan obnoviti o svom trošku. Ispravnost obnovljenih točaka provjerava nadzorni inženjer. Ako se 

projekt promijeni, izvođač mora ove promjene provesti i na terenu. Promjene se moraju provesti i na 

osiguranju osi trase i drugih točaka. Na kraju sve se promjene moraju ucrtati u nacrt osiguranja osi 

trase. Sve podatke o iskolčenju, koji su u vezi s promjenom projekta, izvođač je dužan dostaviti 

nadzornom inženjeru. Iskolčenje treba kod objekata neprestano nadzirati i po potrebi obnavljati. 

 

B) 3. ZEMLJANI  RADOVI  

Izvođač je dužan obavljati tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u iskopima, 

a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. Sve gotove površine rovova moraju biti 

prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, u zahtijevanim uzdužnim nagibima, poprečnim 

padovima i zadovoljavajućim ravnostima. Nisu dozvoljene bilo kakve neravnine koje bi spriječile 

polaganje cjevovoda prema niveleti. Ako radovi nisu kvalitetno izvedeni, nadzorni će inženjer 

obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 

Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, što znači da ga i kod 

najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačem do zbijenosti  Ms > 40 MN/m2, Sz 

> 100%. Zbijenost materijala (pijesak) oko cjevovoda kontrolirati uzimanjem neporemećenog uzorka 

odgovarajućim cilindrom na svakih 500 m cjevovoda. Cjevovod se ne smije zatrpavati dok se ne 

dokaže tražena zbijenost. Planiranje dna rova na mjestu prekopa izvodi se u svemu prema stavki 

2.10. O.T.U.-a za radove na cestama. 

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i izrada 

podložnog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog materijala iz iskopa 

već se mora izvoditi sitnim materijalom (pijesak i sitan šljunak veličine max. zrna do 8 mm) koji ne 

smije biti kemijski agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogućava 

zbijanje uz optimalnu vlažnost i gustoću prema DIN-u 4033.  

Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i građevnih jama oko zasunskih okana nakon zatrpavanja sitnijim 

materijalom (drugi sloj) te na prekopu kolnika nakon završene obloge se vrši biranim materijalom iz 

iskopa. U ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm, te ne smije biti raslinja, 

humusa ni materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrši oprezno drvenim nabijačima ili 

laganom vibrožabom (kako ne bi došlo do oštećenja cijevi) u slojevima od 20 cm do potrebite 

zbijenosti. Dio ispune koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Na mjestima prekopa 

kolnika  zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%. Za rad na prekopu kolnika u svemu prema 

stavkama 2.9. i  4.4. O.T.U. - a za radove na cestama. 
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B) 4. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI  RADOVI  

Ovim programom dani su kriteriji kakvoće i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola 

izvedbe betonskih i armirano betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i čvrstog 

betona, u svemu prema " Tehničkim propisima za betonske konstrukcije" N.N. 101/05, 85/06, 139/09 

i 14/10. 

 

Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari. U betonaru treba da 

dolaze u pravilu samo materijali koji odgovaraju kriteriju kakvoće određenim u ovim tehničkim 

uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen izvođač mora deponirati i manipulaciju u betonari organizirati tako, 

da se sa sigurnošću može isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju 

postavljenim tehničkim uvjetima . 

 

Kapacitet proizvodnje, transport i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg 

elementa u tehnološkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati 

nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitet objekta. Ne smije doći do 

nepredviđenih prekida u izvedbi armirano betonskih radova. 

 

Kontrola ispitivanja, koju organizira i sprovodi izvođač u laboratoriju betonare i gradilišta, obuhvaćaju 

prije svega ispitivanja osnovnih materijala, te svakodnevna ispitivanja svježeg betona. Rad 

laboratorija izvođača na ispitivanju osnovnih materijala, svježeg stvrdnjavajućeg i očvrslog betona, 

kontrolira nadzorni inženjer investitora. Uzorke u svrhu atestiranja mora uzimati ovlaštena organizacija 

ili izvođač radova u prisustvu nadzornog inženjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti 

zapisnik s potpunim podacima.  

 

Izvođač je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste sukcesivno, kako se materijali deponiraju na 

gradilištu i ugrađuju. Isto tako izvođač je dužan pribaviti izvještaj o kakvoći kompletnog objekta ili 

konstrukcije. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE AGREGATA  

 

Kotrola i osiguranje kakvoće agregata mora se provoditi u tri faze: 

 

- proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata, 

- dokazna kontrola ili atestiranje kakvoće frakcije agregata koju provode ovlaštena poduzeća 

prema Naredbi o obaveznom atestiranju kamenog agregata za beton i asfalt (N.N. 101/05, 

85/06, 139/09 i 14/10) 

- proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema "Tehničkim propisima za 

betonske konstrukcije" N.N. 139/09, članak 40.  
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Kameni agregat u pogledu kakvoće mora odgovarati Hrvatskim normama: 

 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002) 

HRN EN 

12620:2003/AC:2006 
Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004) 

HRN EN 13055-1:2003 
Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 

(EN 13055-1:2002) 

HRN EN  13055-

1:2003/AC:2006 

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 

(EN 13055-1:2002/AC:2004) 

HRN EN 206-1:2006 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 

amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN CR 1901 
Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne 

reakcije u betonu (CR 1901:2005) 

 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju 

uvjetima kakvoće propisanim u Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton i 

dodanim kriterijima propisanim ovim tehničkim uvjetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati 

odvojeno, tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo miješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili više 

istoimenih frakcija obzirom na granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano 

i nesistematsko miješanje. Svaku pošiljku agregata prije istovara treba vizualno ocijeniti. Za vrijeme 

izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija i agregata smije se uskladištiti 

samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi za beton. Pojedine frakcije ne smiju 

odstupiti u pogledu granulometrijskih sastava od onih koja su usvojena kod recepture betona. Promjer 

maksimalnog zrna treba odrediti u ovisnosti od veličine presjeka i njihove armiranosti. 

 

Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, kao ni glinom ili drugim koloidnim 

supstancama. Na temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o 

njegovoj primjenjivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata provodi izvođač u laboratoriju betonare. 

Ovo ispitivanje provodi se uvijek kada se prilikom vizualne procjene posumnja u ispravnost neke od 

osobina agregata. Za svaki uzorak obavljaju se slijedeća ispitivanja: 

- granulometrijski sastav  

- sadržaj čestica manjih od 0,09 mm. 

 

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadržaj čestica manjih od 0,09 mm, 

ne odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o 

modificiranju sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE CEMENTA 

 

Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i klasama propisanima 

projektom konstrukcije, moraju zadovoljavati uvjete odgovarajućih standarda i uvjete projekta 
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konstrukcija i radova. Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su svojstva, 

uvjetovana propisima odgovarajućih standarda i Tehničkih uvjeta, prethodno dokazana. 

Kontrola i osiguranje kakvoće cementa mora se provoditi u tri faze: 

- proizvodnja kontrola u tvornici cementa, 

- dokazna kontrola ili atestiranje kakvoće koje provode ovlaštene organizacije prema Naredbi 

 o obaveznom atestiranju cementa (Narodne novine br. 34/85) 

- proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona prema "Tehničkim propisima za 

 betonske konstrukcije" N.N. 139/09, članak 40. 

 

Cement u pogledu kakvoće mora odgovarati Hrvatskim normama: 

 

HRN CR 14245:2004 
Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 

14245:2001) 

HRN EN 197-1:2005 

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće 

namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 

197-1:2000/A3:2007) 

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) 

HRN EN 197-4: 2006 
Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog 

cemenata rane početne čvrstoće (EN 197-4:2004) 

HRN EN 14216:2006 
Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste 

cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004) 

HRN EN 14647:2006 
Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 

14647:2005) 

HRN EN 14647: 2006 

/AC:2007 

Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 

14647:2005/AC:2006) 

 

Svaka pošiljka cementa mora imati popratni dokument sa slijedećim podacima: 

 

- oznaka cementa, 

- proizvođač cementa, 

- datum mljevenja, 

- datum otpreme, 

- količina cementa. 

 

Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova, u silose betonare smiju se uskladištiti samo vrste 

cementa, odabrane prema recepturi za beton. Cement koji će se upotrebljavati za spravljanje betona 

mora u svemu zadovoljavati uvjete kakvoće HRN - a. 

 

Kontrolu ispitivanja cementa vrši izvođač u laboratoriju betonare. Ova ispitivanja vrše se za svaku 

pošiljku cementa, a najmanje jedanput na svakih 25 t. Kontroliraju se slijedeća svojstva: 
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- standardna konzistencija, 

- vrijednost vezivanja, 

- postojanost volumena, 

- temperatura cementa u silosu. 

 

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da  neki od uvjeta kakvoće nije ispunjen, odgađa se upotreba 

takvog cementa dok se ne dobije atest ovlaštene organizacije za atestiranje cementa. 

 

Ispitivanja cementa treba obaviti u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton na gradilištu i u 

laboratoriju ovlaštene organizacije. Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradilištu uskladišten 

dulje od tri mjeseca, ako nije prethodno ispitivanjem utvrđeno da odgovara propisanim uvjetima. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE VODE 

 

 Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati:  

- HRN EN 1008. Voda za pripremanje betona 

- Tehnički  uvjeti i  metode ispitivanja  kao i  uvjetima  u prema "Tehničkim propisima za betonske 

 konstrukcije". Ukoliko se za spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora 

 se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja zatim svaki mjesec dana po jedan 

 uzorak za sve vrijeme betoniranja. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE DODATAKA BETONU 

 

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji zadovoljavaju uvjete kakvoće prema HRN 

U. M1. 035. Prije spravljanja betona s upotrebom dodataka mora se provjeriti da li dodatak betona 

odgovara projektiranoj namjeri, a prema  HRN U. M1. 037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu 

mora se predvidjeti mišljenje odgovornog projektanta konstrukcije. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE ARMATURE 

Čelik za armiranje potrebno je provjeriti prema odredbama "Tehničkih propisa za betonske 

konstrukcije" N.N. 139/09, članak 40., uzimanjem 10 uzoraka i slanjem na ispitivanje u za to ovlaštenu 

ustanovu. 

 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 

ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama: 
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HRN 1130-3:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2005 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 

10080:2005)  

nHRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000) 

nHRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)  

nHRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000) 

nHRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000) 

HRN EN 10020: 1999 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988) 

HRN EN ISO 4063:2001 
Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 

(ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000) 

HRN EN 446:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 

446:2007) 

HRN EN 447:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 

447:2007) 

 

Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja koji se moraju odnositi na proizvodnu šaržu 

iz koje je primljena pošiljka čelika za armiranje proizvedena, izvođač mora prije ugradnje čelika izvršiti 

kontrolna ispitivanja čelika.  

 

Izvođač radova treba nabaviti čelike za izradu armature kod onih proizvođača čiji proizvodi su 

atestirani od ovlaštene stručne organizacije i koji posjeduju ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. 

Nadzorni inženjer treba provjeriti da li isporučeni čelici za armiranje imaju propisane oznake 

(proizvođača, vrstu i kvalitetu čelika, dimenzije, oznaku šarže i sl.) i da su isporučeni s propisanim 

certifikatima o kakvoći za isporučenu količinu čelika za armiranje. 

 

Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik to evidentirati i dozvoliti ugradnju 

čelika u armirano-betonskoj konstrukciji. Za čelike koji se savijaju i pripremaju za ugradnju u 

centralnim savijalištima nadzorni inženjer treba ustanoviti da li čelici koji se upotrebljavaju za savijanje 

imaju također propisane oznake i certifikate uz isporuku. Čelike koje će izvođač upotrebljavati za 

izradu armature, treba izdvojiti i o tome sačiniti zapisnik u kojem treba navesti sve podatke o čeliku 

(proizvođač, vrsta čelika, kakvoća, dimenzija, oznaka šarže i sl.) i certifikatima. Zapisnik treba potpisati 

nadzorni inženjer, koji će upisom i potpisom u građevinski dnevnik to ustanoviti i dozvoliti ugradnju 

betonskog čelika u armirano betonske konstrukcije. 
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Izvođač je dužan da na svakih isporučenih 100 t prema vrsti i dimenzijama čelika za armiranje, 

provede kontrolna ispitivanja prema odredbama člana 71. i 72. Pravilnika o "Tehničkim propisima za 

betonske konstrukcije" N.N. 139/09, na uzorcima koje treba uzeti u prisustvu nadzornog inženjera. O 

uzimanju uzoraka treba sačiniti zapisnik sa svim podacima o čeliku i mjestu gdje će biti ugrađivan. 

Čelici za armirani beton koji su dopremljeni na gradilište ili centralno savijalište bez propisane 

dokumentacije (atesti i certifikati) ne smije se ugrađivati dok se ne provede naknadno atestiranje po 

ovlaštenoj stručnoj organizaciji  i to za svaku isporuku. 

 

Nadzorni inženjer investitora dozvoliti će ugradnju tih betonskih čelika kada se atestom utvrdi da 

isporučena količina betonskog čelika zadovoljava propisane karakteristike kakvoće, što će upisom i 

potpisom u građevinskom dnevniku evidentirati i dozvoliti ugradnju. 

 

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja, s 

tim da se posjeduju atesti koji nisu stariji od jedne godine. Izvođač radova dužan je atest varioca 

dostaviti na uvid nadzornom inženjeru, te voditi dnevnik zavarivanja u kojem treba navesti ime varioca, 

način zavarivanja, proizvođača, vrstu i šaržu elektrode kao i na kojoj poziciji prema armaturnom nacrtu 

se zavarivanje radilo. Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinskom dnevniku ustanoviti 

da se izvođač radova pridržava ovih uvjeta i dozvoliti način nastavljanja zavarivanja. 

 

 KONTROLA KAKVOĆE BETONA 

 

Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 

konstrukcije i projekta betona. 

 

Kontrola proizvodnje betona 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 

njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, nadzorni inženjer obvezno određuje 

neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg 

betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama 

ovoga Priloga i eventualnim dodatnim zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 

betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije 

koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i 

istog proizvođača. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u 

koji je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne 

čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791. 
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Beton treba ispitati prema odredbama "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije" N.N. 139/09, 

članak 40. Iz svakog vitalnog dijela konstrukcije (donja ploča, zidovi, gornja ploča), treba uzeti po tri 

uzorka betona (kocke) i poslati na ispitivanje u ovlaštenu organizaciju.  

 

Ako je zbog uvjeta korištenja betonske konstrukcije potrebno projektom betonske konstrukcije odrediti 

kriterije vodonepropusnosti betona, tada vodonepropusnost treba specificirati prema normi HRN 

1128, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8. Ispitivanje treba provoditi u početnim 

ispitivanjima i kasnije jedno ispitivanje za količinu do 500 m3, dva ispitivanja za količinu do 2000 m3, a 

(najviše) tri ispitivanja za količinu preko 2000 m3 proizvedenog betona tijekom 6 mjeseci. 

 

Beton mora odgovarati: 

 

HRN ENV 13670-

1:2006 
Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) 

HRN ISO 

4866:1999 

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje 

vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 

1:1994+Dopuna 2:1996) 

HRN EN 

13791:2007 

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim 

dijelovima (EN 13791:2007) 

HRN ISO 15686-

1:2002 

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela 

(ISO 15686-1:2000) 

HRN ISO 15686-

2:2002 

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci 

predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 

HRN ISO 15686-

3:2004 

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 

(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 

HRN EN 12504-

1:2000 

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, 

pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 

HRN EN 12504-

2:2001 

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje 

indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001) 

HRN EN 12504-

3:2005 

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) 

(EN 12504-3:2005) 

HRN EN 12504-

4:2004 

Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 

12504-4:2004) 

HRN EN 12390-

1:2001 

Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke 

i kalupe (EN 12390-1:2000) 

HRN EN 12390-

1/AC:2005 

Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke 

i kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004) 

HRN EN 12390-

3:2002 

Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 

12390-3:2001) 
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 IZVOĐENJE BETONSKIH I ARMIRANOBETONSKIH RADOVA 

 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekt betona mora 

se izraditi prije početka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona i mora 

sadržavati: 

 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugrađivanja betona 

- način njegovanja ugrađenog betona 

- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona 

- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja 

- betonske mješavine i betona po partijama  

- plan montaže montažnih elemenata 

- projekt skela za složene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije dan 

 u projektu konstrukcije, kao i projekt specijalnih vrsta oplata. 

 

Projektom betona izvođač radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za izvođenje 

betonskih radova i prilagoditi im svoju tehnologiju i raspoložive materijale uz zadovoljenje i uvjeta 

projekta konstrukcije i uvjeta važećih propisa. S projektom betona moraju se prije početka betoniranja 

suglasiti i projektant i investitor objekta. Sastav betonskih mješavina za projektirane klase betona treba 

dati prema provedenim prethodnim ispitivanjima s materijalima koji će se primjenjivati u proizvodnji 

betona ili prema postojećim sastavima u tvornici betona, koja će za objekt proizvoditi beton, a koji 

moraju biti dokazani parametrima statističke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih 

svojstava iz posljednjeg dokazanog tromjesečnog perioda vremena. 

 

Količina betona i tehnički uvjeti kakvoće betona unose se iz projekta konstrukcije. Eventualne izmjene 

ili dopune uvjetovanih svojstava smiju se unositi u projekt betona samo uz suglasnost projektanta i 

investitora. Plan betoniranja treba sadržavati redoslijed i opis betoniranja pojedinih konstrukcijskih 

elemenata i sklopova uključujući i utvrđivanje vremenskih pomaka u fazama betoniranja nužnim za 

dozrijevanje betona, opise prekida i nastavaka betoniranja na predviđenim i nepredviđenim mjestima, 

dokaze stabilnosti pojedinih elemenata i sklopova u fazi izvođenja (ako su potrebni) i organizaciju i 

opremu za izvođenje betonskih radova.  

Predviđena sredstva transporta i ugradnje betona moraju biti dimenzionirana i specificirana i po 

vrstama i po radnim kapacitetima u skladu s planom betoniranja i dinamikom izvođenja betonskih 

radova.  

 

Planirani način njegovanja betona mora biti detaljno razrađen i prilagođen uvjetima izvođenja 

betonskih radova te vrsti i tipu konstrukcijskih elemenata. Definirati treba vrstu, način i vrijeme 

primjene zaštite. Program kontrole kakvoće mora obuhvatiti sve aktivnosti pregleda i ispitivanja 

pojedinih materijala, čelika za beton i betona, uključujući utvrđivanje učestalosti pojedinih aktivnosti 

(usklađene s propisanim kriterijima) i način evidentiranja, obrade i dostave dokumentacije kakvoće 

betona investitoru objekta. 
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Osnove programa i osiguranja kontrole kakvoće betona s postupkom ocjenjivanja i prihvaćanja 

kakvoće izvedenih radova moraju biti dane u projektu konstrukcije. Projektom konstrukcije i projektom 

betona moraju biti definirane obaveze sudionika u izvođenju betonskih radova (projektanta, izvođača 

i investitora) u provođenju kontrole i osiguranja kakvoće betona. Izvođač elemenata i konstrukcija od 

betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu upotrebljavanih materijala i izvođenja 

radova. 

 

Dokumentacija kakvoće materijala i radova na gradilištu (na objektu) mora sadržavati: 

- projekt betona 

- građevinski dnevnik (vođen prema Pravilniku o načinu vođenja građevinskog dnevnika), u koji 

se iz dokumentacije kakvoće moraju upisivati: dnevne temperature i vremenske prilike, 

pregledi temeljnog tla, oplate i armature, vrste i uvjetovana kakvoća betona, podaci o uzimanju 

kontrolnih uzoraka betona i ispitivanjima izvršenim na gradilištu i podaci o prijemu i kakvoći 

materijala dopremljenih na gradilište 

- dokaz kakvoće ugrađene armature i nastavljanja armature zavarivanjem 

- dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama s priloženim dokazima kakvoće 

proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije atestima 

kakvoće proizvedenog betona) 

- rekapitulaciju dokumentacije kakvoće materijala i izvođenja radova po objektima i vrstama 

radova (završni izvještaj kakvoće materijala i radova). 

-  

 ZAVRŠNA OCJENA KAKVOĆE BETONA 

 

Za betone kategorije B.II mora se dati završna ocjena kakvoće betona koja mora obuhvaćati: 

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i  

- mišljenje o kakvoći ugrađenog betona koje se daje na temelju vizualnog pregleda konstrukcije 

(koje je obavio i registrirao nadzorni inženjer tijekom građenja), pregleda i kontinuirane kontrole 

dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje i 

kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 

Završnu ocjenu kakvoće betona daje zadužena stručna služba investitora ili po njemu angažirano 

poduzeće registrirano za djelatnost kontrole i osiguranja kakvoće betona. Na temelju te ocjene 

dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kakvoće betona. 

 

 NAKNADNO ISPITIVANJE KAKVOĆE BETONA (U KONSTRUKCIJI) 

 

Ako odabrani kriterij kakvoće betona za određenu partiju betona nije ispunjen, ili ako za dokaz 

projektiranog razreda tlačne čvrstoće nema dovoljno uzoraka, mora se pristupiti naknadnom 

ispitivanju i dokazivanju kakvoće betona u konstrukciji prema HRN U.M1.048. Naknadnim ispitivanjem 

treba utvrditi karakterističnu tlačnu čvrstoću ugrađenog betona na dan ispitivanja i karakterističnu 

tlačnu čvrstoću preračunatu na 28-dnevnu starost. 
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 CJEVOVOD 

Nakon što se izvrši montaža kanalizacijskih cijevi određene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih 

okana, a prije zatrpavanja rova, mora se izvršiti tlačna proba u svezi s utvrđivanjem njihove 

vodonepropusnosti. Tlačna proba na vodonepropusnost vremenski je ograničen postupak kojim se 

provjerava ispravnost montaže i dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi 

gravitacijskih kolektora kao i tlačnog cjevovoda. Provedba tlačnih proba sastoji se iz više faza koje se 

razlikuju ovisno o materijalu od kojeg je cjevovod izveden.  

Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomično zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni 

kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrašnjeg pritiska ne bi došlo do pomicanja cijevi 

u poprečnom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima poduprijeti. 

S ispitivanjem na pritisak može se započeti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima 

odgovarajuću čvrstoću. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvarača na probnoj dionici mora biti 

izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.  

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima. 

 

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskog cjevovoda najčešće se vrši postupkom 

ispitivanja vodom. 

 

Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje zraka. Voda se 

dovodi na najnižoj točki dionice. Na svim najvišim točkama dionice moraju se otvoriti odvodi za zrak 

za vrijeme punjenja. Nakon što se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema više zraka, 

zatvore se ventili za ispuštanje zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog pritiska. 

Probni pritisak se podigne na visinu od 0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najvišem mjestu 

probne dionice i održava 60 minuta. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom 

mjestu kanalizacijskog cjevovoda da bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja 

na vodonepropusnost mora se održavati ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili dodatnim tlačenjem 

vode. 

Ako je vizualni pregled nemoguć, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije 

postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najvišem mjestu dionice zatvori ventil za 

postizanje pritiska i poslije 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata voda izmjeri 

se opremom. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina dodate vode ne prelazi 

vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, što je usklađeno s međunarodnim standardom ISO 4483 iz 

1979. godine. 

Ako se pokažu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan 

ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak. Nakon toga ispočetka se ponavlja 

cijeli tijek ispitivanja na vodonepropusnost. 

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuju izvođač 

i nadzorni inženjer. 

 

Ispitivanje cjevovoda: tlačni cjevovod / vodovod 

 

Zavarivanje je dopušteno izvoditi samo školovanim zavarivačima uz uporabu prikladnih uređaja za 

zavarivanje plastičnih cijevi.  
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Provedba tlačne probe sastoji se iz slijedećih faza: 

 

a) Osiguranje cjevovoda 

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih dionica te usidren na svim 

horizontalnim i vertikalnim zavojima, koljenima, ev. redukcijama promjera, završnim komadima i 

ograncima, da se spriječi promjena položaja, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme 

ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji. Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi, ali tako da 

se ne zatrpaju spojevi cijevi na čitavoj dužini ispitne dionice. Cijevni vod se na krajevima ispitne dionice 

zatvara putem fazonskih komada kojima je omogućeno punjenje cijevi vodom odnosno evakuacija 

zraka iz cijevi. Privremene podupirače na krajevima ispitne dionice ne skidati dok se probni tlak ne 

spusti do nule. 

 

b) Zaštita protiv utjecaja temperature 

Zbog zaštite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, naročito na spojevima, za vrućina 

zasjeniti. 

 

c) Postavljanje tlačne pumpe i sistema za odzračivanje 

Tlačnu pumpu i sustav za odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg 

pomicanja uslijed djelovanja hidrauličke aksijalne sile da ne dođe do nesreća. Za postavljanje tlačne 

pumpe i sistema za odzračivanje potrebno je postaviti završne komade s prirubnicom. Na prirubnicu 

završnog komada ugrađuje se priključak za spoj sa pumpom na jednom kraju cjevovoda odnosno 

sistema za odzračivanje na drugom kraju. Nakon toga je potrebno izvršiti podupiranje navedenih 

priključaka za pumpu i sistem za odzračivanje, koje se ne smije ukloniti dok se probni tlak ne spusti 

do nule. 

 

d) Punjenje cjevovoda 

Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Doprema vode potrebne kvalitete 

vrši se prema mjesnim prilikama. Vod punimo tako pažljivo da ga potpuno ispunimo vodom, a bez 

opasnih udara u vezi s istiskivanjem zraka. Preporuča se punjenje cjevovoda čistom vodom s najnižeg 

mjesta ispitne dionice brzinom 0,04 do 0,05 m/s. Istovremeno se na najvišim točkama i na kraju ispitne 

dionice provodi ispuštanje zraka. Da bi se omogućila evakuacija zraka punjenje treba vršiti polako. 

Izlaženje zraka mora se odvijati bez jačih šumova. Nakupine zraka ugrožavaju cjevovod, dovode do 

loma cjevovoda, a ometaju i tlačnu probu, naročito kod većih temperaturnih promjena u toku probe.  

 

e) Prethodno ispitivanje (pretproba) 

Izvođač mora investitora pravovremeno obavijestiti kada će vršiti predprobu. Samo tlačno ispitivanje 

treba započeti tek 24-sata nakon punjenja cjevovoda. Na početku pretprobe cjevovod treba još 

jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog boljeg odzračenja. 

Jedan dan nakon punjenja, izvođač provodi predprobu polaganim tlačenjem do najvećeg mogućeg 

pogonskog tlaka (bolje je do nazivnog tlaka - NP). Tlak treba u pravilnim razmacima ponovno 

uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0.5 bara. 

Ako se već kod pogonskog tlaka pokažu pomaci ili propusnosti, treba tlak po mogućnosti povećati do 

ispitnog tlaka da bi se lakše ocijenile izvedbene pogreške. Ako investitor dopusti popravak spojeva 

bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo otpustiti tlak. 
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Propisano trajanje pretprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, tj. min. 6 sati. 

Ukoliko se za vrijeme pretprobe ukazu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inženjer investitora 

odluči da je popravak moguće izvršiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno isprazniti cjevovod već 

samo osloboditi od tlaka. 

Smatra se da je pretproba uspješno obavljena, ako se tijekom ispitivanja ne primjeri propuštanje vode 

na spojevima i cijevima. 

 

f) Glavno ispitivanje (glavna tlačna proba) 

Glavno ispitivanje mora se obaviti komisijski s predstavnikom građevinske inspekcije, investitora i 

izvođača. 

Uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja nastavno na 

prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka. 

Ispitni tlak kod glavne tlačne probe za cjevovod iznosi 1,5 * NP (1,5 x nominalni tlak). Trajanje glavne 

tlačne probe je min 6 sati. 

Sve spojeve treba temeljito pregledati. U slučaju da se tijekom glavnog ispitivanja primjete nedostaci 

na cjevovodu, ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu bez vode, 

nedostatke ukloniti i ispitivanje ponoviti. 

Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja koja su već prekrivena, poželjno je mjeriti 

količinu vode u posudi tlačne pumpe i to za svakih 1 bar povišenja tlaka, te pomoću dijagrama pratiti 

funkcijsku vezu tih veličina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija ovisnosti je pravac, a kod 

propusnog parabola. 

Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednačenja na ispitni tlak. 

Glavno ispitivanje je zadovoljavajuće ako mjerodavni investitorov manometar (po mogućnosti na 

najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje, promjene 

temperature i si., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 kg/cm2, te ako se 

prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode niti nepravilne promjene na cjevovodu. 

Usidrena mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog položaja. 

 

g) Kontrolno ispitivanje 

Nakon uspješno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod pogonskim tlakom sve dok svi 

spojevi ne budu na svojem položaju kako bi se manometrom moglo kontrolirati eventualno oštećenje 

cijevi koje nastane kod postavljanja. 

 

h) Skupno ispitivanje (skupna proba) 

Skupna proba se obavlja nakon uspješno provedenih glavnih tlačnih probi pojedinih dionica. Skupna 

tlačna proba provodi se za cijelu dionicu cjevovoda odjednom, a svrha ovog ispitivanja je da se 

ustanovi stanje spojeva između pojedinih dionica koji za vrijeme ove probe moraju ostati slobodni, 

ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed svih radova nakon tlačnih proba i 

kontrolnog ispitivanja nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili pomaka cijevi. 

Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati. Ispitivanje 

zadovoljava, ako se na spojevima ne opazi propuštanje vode, utvrdi ispravnost zasuna, brtvi i ostalih 

dijelova, te da nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili pomaka cijevi. 
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i) Mjerenje tlaka, temperature i nepomičnosti 

Za mjerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može 

očitati promjena tlaka od 0.1 bara. Preporučuju se dva mjerna instrumenta, od kojih jedan registrira 

tlak, a drugi je kontrolni. 

Za nadziranje tlačne probe potrebno je da i investitor i izvođač imaju svaki svoj manometar i na najvišoj 

i na najnižoj točki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj račun za čitavog trajanja tlačne probe 

držati na njoj stručnjaka koji je u stanju da stručno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni 

nikakvi radovi na cjevovodu. Naročito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva kao i 

dopumpavanje vode zbog održanja tlaka. 

Manometri za tlačnu probu moraju imati takvu skalu da u području probnog tlaka omogućuju 

besprijekorno očitanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm2. Prije tlačne probe ih treba prekontrolirati. 

Za utvrđivanje nepomičnosti cjevovoda treba mjeriti pomake naročito na zavojima, na usidrenjima 

lukova, redukcijama i si. 

 

j) Nepropusnost 

Ako se pokažu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina i si.) ili na spoju treba 

probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok sva propusna mjesta ne ostanu izvan vode. Probu se 

smije ponoviti tek nakon što su te greške potpuno uklonjene. Kod zavarenih se spojeva preporuča 

prije tlačne probe vodom izvesti tlačnu probu zrakom do 2 kg/cm2 nadtlaka, da bi se otkrile i najmanje 

propustljivosti. 

Smatramo da su tlačne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov 

manometar, uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje promjene temperature i si., nije 

pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 kg/cm2, a detaljni pregled cjevovoda 

osobito ukrućenja, usidrenja i spojeva nije pokazao ništa prema čemu bi se dalo zaključiti daje došlo 

do pomaka ili propuštanja ili da će postepeno doći. 

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani preuzimač. 

 

Ispitivanje nepropusnosti provodi se vodom kvalitete pitke vode uz istovremeno odzračivanje 

cjevovoda. Unutarnji tlak napunjenog cjevovoda se polagano povećava do vrijednosti ispitnog tlaka. 

Točni ispitni tlak određuje se prema DVGW propisima i prema vrijedećim internim propisima, a ni u 

kojem slučaju ne smije bitii viši od 1,5 nazivnog tlaka cjevovoda.  

Nakon što se postigne ispitni tlak potrebno ga je održati na tom nivou najmanje 12 sati. Ukoliko za to 

vrijeme padne tlak, treba ga podesiti svaka 2 sata i istovremeno provjeriti stanje cjevovoda.  

Stvarno ispitno vrijeme u pravilu traje 1 sat.  

 

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

 

- podatke o investitoru, izvođaču i nadzornom inženjeru, 

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci, 

duljini poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe), 

- podatke o cijevima i spojevima (proizvođač, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stijenke 

cijevi, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana), 

- podatke za ispitivanje (stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta dionice koja 

se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog nastavka, 
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te jedinične i ukupne dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od 

najmanje 60 minuta), 

- podatke o ispitivanju (dan i sat početka i završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja 

punjenja vodom, vremenski razmak završetka punjenja vodom i početka ispitivanja, dan i sat 

početka i završetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, količina dodane vode, 

koji put se provodi ispitivanje), 

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom 

cjevovodu, na spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapažanja, 

- zaključak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno 

nepotrebni popravci i dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju 

ispitivanja na vodonepropusnost, 

- opis izvršenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se 

sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju), 

- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom 

oznakom, početnom i završnom stacionažom ispravna, te da se može pristupiti eventualnoj 

izvedbi bočnog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova, 

- mjesto, datum i potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

- Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priložiti: 

- položajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda, 

- uzdužni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim položajima manometara ili cijevnog nastavka, 

- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva. 

- Nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost može se pristupiti zatrpavanju 

rova ispitane dionice kanalizacijskog cjevovoda. 

 

IZJAVA O KAKVOĆI, ODNOSNO IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU 

 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoći, odnosno izvještaj o ispitivanju koji sadržava slijedeće 

podatke: 

- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 

- datum proizvodnje 

- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvršena 

- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara. 

 

Sav cjevovodni materijal mora biti izrađen prema važećim normama na temelju Zakona o preuzimanju 

Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91), odnosno prema priloženim uvjetima i odredbama DIN 

propisa, ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji norma. 

 

 

 

 

 



donat  d.o.o.                                                 Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                              Robert Miletić, dipl.ing.građ.           

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351

OIB: 82934068372

 

IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                                         MAPA - II                                                                            
Zadar, rujan 2019.  str. 20 od 20 

- DIN 28600 

 

Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva 

- DIN 28604  

- DIN 28606 

Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode 

(prirubnice PN 10, PN 16, PN 25) 

- DIN 28610 Cijevi od nodularnog lijeva s naglavcima s navojem i TYTON spojem 

za vodovode i plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN 25) 

- DIN 28622 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

EU komad 

- DIN 28623 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

F komad 

- DIN 28624 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

U komad 

- DIN 28626 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-

45 komad 

- DIN 28627 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-

30 komad 

- DIN 28628 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-

22 komad 

- DIN 28629 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMK-

11 komad 

- DIN 28630 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMA 

komad 

- DIN 28632 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMB 

komad 

- DIN 28634 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, MMR 

komad 

- DIN 28637 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

Q komad 

- DIN 28645 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

FFR komad 

- DIN 28648 Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode,  

EN komad 

 

  

Projektant: 

 Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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2.4. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem i u skladu odredbi "Zakona o zaštiti na radu" (NN br. 71/14, 118/14, 154/14), daje se prikaz 

tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. Tijekom izrade predmetnog projekta 

odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, 

kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetne građevine), osigurali 

uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi, 

- organizaciju skladišnog prostora, 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

- organizaciju  pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

- ispravnost  sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  (primjerice: zaštitni šljem, 

radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Ove mjere reguliraju i obavezuju na ispravno korištenje opreme, te takvu izradu objekata koji 

udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrožavaju ljudi i okoliš. Korištenje opreme na 

gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu uz primjenu HTZ mjera koje su 

obavezne za ovu vrstu građevine. 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 

neposredni kontakt radnika s njima, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje vode i tla, te 

isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda.  

Električni kabeli visokog napona moraju biti isključeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u 

njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ručni iskopi. 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva, osiguranje uređaja i strojeva u cilju 

zaštite radnika i okolnog pučanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. Korištenje 
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građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati s 

opasnostima. Rad strojeva može početi kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja. 

Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest ne 

stariji od 12 mjeseci te se pridržavati podataka u projektu. Izvoditelj radova će svojim Elaboratom o 

uređenju gradilišta obuhvatiti sve potrebne mjere zaštite na radu. Za provedbu svih zaštitnih tehničkih 

mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 

 rukovoditelj gradilišta 

 nadzorni inženjer, 

 ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoditelja, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu građevina. Izvoditelj se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu (NN 93/14). 

Prije početka izvođenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće označene na 

terenu od strane ovlaštenih osoba u nadležnim poduzećima te njihove trase zapisnički predane 

izvoditelju. Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stručna i ovlaštena 

osoba. 

Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na pojedinim 

etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz 

suglasnost projektanta i investitora te pribavljanjem građevinske dozvole za nastalu promjenu. Sve 

mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrijebljene materijale. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće 

nezgode korisnika građevine, a koje mogu nastati uslijed pokliznuća, pada, opekotina, udara struje ili 

eksplozije. 

Prilikom izvođenja tlačne probe, da ne bi došlo do nesreća pri radu, tlačnu pumpu i sistem za 

odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed 

djelovanja hidrauličke aksijalne sile. Za trajanja tlačne probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na 

cjevovodu. Naročito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva. 

Prilikom provođenja dezinfekcije cjevovoda potrebno je osigurati zaštitu radnika koji rade na 

dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje ako se njime pažljivo ne rukuje. Radove na dezinfekciji smiju 

vršiti samo kvalificirane i ovlaštene osobe. Pri radu sa klorom treba biti pažljiv jer klor nagriza dišne 

organe i oči. Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, 

upotrebljavati za piće ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura, a isto tako se ne smije ispuštati na 

poljoprivredno zemljište nakon provedene dezinfekcije. 
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Pri normalnom pogonu vodoopskrbnog cjevovoda te radu na redovnoj kontroli i održavanju treba se 

pridržavati slijedećih pravila zaštite na radu: 

1. Opasnost od požara izbjegnuta je odabirom materijala.  

2. Opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta u ovom slučaju ne postoji. 

3. Opasnost od nečistoće 

4. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 

Osim navedenih pravila potrebno se pridržavati slijedećeg: 

- U oknima postoji mogućnost da dođe do stvaranja eksplozivnih i otrovnih plinova, zbog toga je 

potrebno prije ulaska u okno izvršiti odzračivanje, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost 

od eksplozije odnosno trovanja. 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA: 

 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN br. 029/2013)  

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05) 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02) 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom ((NN br. 088/2012) 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List br. 42/68 i 45/68) 

 

 

   Projektant: 

   Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

 



donat  d.o.o.                                                 Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                              Robert Miletić, dipl.ing.građ.           

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351

OIB: 82934068372

 

IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA                                         MAPA - II                                                                            
Zadar, rujan 2019.  str. 1 od 2 

Investitor: GRAD ZADAR 

Naziv građevine: IZRADA PARKIRALIŠTA S PRISTUPNOM CESTOM  

U PETRČANIMA NA K.Č. 2002/3 – PRVA FAZA 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT 

Broj projekta: 5290-O-I-F1 
 

 

2.5. PRIKAZ MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 

Ovim prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom 

regulativom: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zaštite od požara 

(NN br. 35/94) 

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 35/94) 

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara 

(NN br. 35/94, 103/96 i 130/07) 

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08). 

Projektirana kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od plastičnih 

materijala - PVC i poliestera - GRP) za fekalnu i oborinsku odvodnju. Revizijska okna predviđena su 

od polietilena i poliestera. Odabrani materijali posjeduju nisko požarno opterećenje. 

Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala, 

goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvođenja radova. Opasnosti od tehnoloških i energetskih 

instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvođenjem u skladu s važećim propisima za to područje. 

Za vrijeme izvedbe predmetne građevine potrebno je osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu 

intervenciju vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. 

Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo 

do izbijanja požara. Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) 

trebaju se čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim 

odredbama, propisima i standardima. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom 

i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i standardima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10). Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna 

uprava gradilišta.  
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Kontrolu provedbe mjera zaštite provode: 

- rukovoditelj gradilišta, 

- nadzorni inženjer, 

- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke 

građe i zapaljivih materijala, te dovesti okoliš u prvobitno stanje. Objekt je smješten tako da se u blizini 

ne nalaze skladišta s eksplozivnim materijalima i zapaljivim tekućinama, a preko i ispod objekta ne 

prolaze vodovi koji provode zapaljive tekućine i plinove. Kako je objekt izgrađen od nezapaljivih 

materijala, smatra se da objekt posjeduje dostatnu protupožarnu sigurnost. 

 

 

   Projektant: 

   Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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2.6. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 

područja su: 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN  23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Pravilnik o građevnom otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

 Naputak o postupanju otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne 

sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju 

okoliš.  

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 

odlagalište otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, pločice i keramika, građevinski 

materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i 

čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali). 

Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

 nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoliš dovesti u 

uredno i funkcionalno stanje, 

 popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe 

revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih površina koje su korištene tijekom 

izgradnje, 

 ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta, 

 očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

 pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

 demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 

 očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 
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 humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

 sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti 

i vratiti u prvobitno stanje. 

 Napominje se da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo 

 ako to dopuštaju tehnički uvjeti i propisi odnosno ako je projektom građevine tako propisano. 

 Ograde koji omeđuju pojedine parcele i koji bi bili oštećeni tijekom izvođenja radova, 

 potrebno je izmjestiti i nakon dovršenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome 

 mjestu. Sav višak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN  

 23/14, 51/14, 121/15, 132/15). 

 

 

 

   Projektant: 

   Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

2.7.1.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da trebaju biti građeni za uporabu min. 40 

godina. 

2.7.2.  UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 

nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom 

smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

1. Redovno održavanje 

2. Investicijsko održavanje 

3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 

2.7.3. REDOVNO ODRŽAVANJE 

Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim 

popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata odnosno dijelova 

kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeći radovi: 

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda, 

- utvrđivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno drugim objektima, 

- ispiranje kanala u slučaju začepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objektima. 

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uočavanjem svih 

nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i ostalih objekata, utvrđivanje uleknuća na cesti 

i okolnome terenu, uočavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini 

kanala/cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. 

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i 

sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alatki, provedbu 

zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 
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2.7.4.  INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na gravitacijskim kanalima i/ili 

tlačnim cjevovodima, gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m), poklopaca i sl. Tu razlikujemo 

plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i 

izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih uništenih elemenata uz 

obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se 

omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od takvih intervencija je i omogućavanje rada 

sustava odvodnje tijekom zamjene oštećenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se 

osigurati komunalnim vozilima i sl. U slučaju planiranih intervencija treba obavijestiti pučanstvo 

sredstvima javnog priopćavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava. 

 

2.7.5.  ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE U IZVANREDNIM UVJETIMA 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, 

požar i sl.) 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom 

- veće havarije na gravitacijskim kanalima  

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, 

a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna privremena rješenja 

odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju štete. 

  

Projektant: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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2.8.   PRORAČUNI 
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2.8.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN  

 HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKOG SUSTAVA PARKIRALIŠTA 

Za određivanje količina oborinskih voda korišteni su hidrološki podaci iznijeti u elaboratu „Intenziteti 

oborine u Zadru“ koji je izradio Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja, 

Zagreb, srpanj 1994 godine. Proračun vršnog (maksimalnog) protoka oborinskih voda vrši se 

primjenom racionalne metode prema formuli: 

Q = C  x  i  x  A 

gdje je :    

  Q   -   vršni (maksimalni) protok, u  l/s  

   i    -   intenzitet oborina, u  l/s/ha 

  A    -  površina sliva, u  ha 

  C   -   koeficijent otjecanja 

Primjenom spomenute formule dobije se maksimalni protok Qmax (l/s), koji se formira na predmetnom 

slivnom području, za slučaj kad je vrijeme trajanja oborina to  jednako vremenu koncentracije sliva tc. 

Vrijednost mjerodavnog povratnog perioda zavisi od velikog broja utjecajnih parametara, kao što su: 

racionalnost troškova izgradnje kanalske mreže, topografski oblik područja, udaljenost, položaj i 

veličina prijemnika oborinske vode, način odvodnje, mogućnost zagušenja kanala, nepoželjna 

plavljenja terenskih udubina i podrumskih prostora, zaštita okoliša i drugo. 

Povratni period se usvaja:  - Za sekundarnu mrežu            1 godina 

                                    - Za glavne kolektore                2 godine 

Za povratni period P=1,0 godina iz "Studije kanalizacije grada Zadra" i trajanje oborine od 15 minuta, 

intenzitet oborina iznosi i =185 l/s/ha. 

Koeficijent otjecanja predstavlja odnos maksimalne količine otekle vode i prosječne količine pale vode 

u vremenskom intervalu na dati sliv. Koeficijent otjecanja nije konstanta, već raste u toku trajanja 

oborine. Na veličinu koeficijenta C utječu konstantni i varijabilni faktori. Konstantni faktori su: veličina 

i oblik sliva, reljef terena, izgrađenost područja, geološki sastav tla, dok su varijabilni: trajanje kiše, 

intenzitet oborina, fizička svojstva sliva, vegetacija i sl.  

Koeficijent otjecanja za cjelokupni obuhvat odabran je c = 0,9. 
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Pripadna slivna površina definirana je u slijedećem crtežu: 

 

LEGENDA: 

 

 

Do količina oborinskih voda za pojedine razdjelne površine došlo se primjenom računalnog programa 

Urbano 9 (oborinski protok – jednostavna metoda). Pojedine slivne površine date su grafičkim 

prilozima.  

 

SLIVNA POVRŠINA KOJA GRAVITIRA 

OTVORENOM KANALU 

SLIVNA POVRŠINA PARKIRALIŠTA 

SLIVNA POVRŠINA KOJA GRAVITIRA OTVORENOM KANALU 

SLIVNA POVRŠINA PARKIRALIŠTA 
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Ovaj proračun se bazira na određivanju dijelova sustava za koji će se računati protok. Zatim je zadaje 

intenzitet oborina na zadanom području. Ovaj se intenzitet tretira kao konstantan. Korisnik treba zadati 

intenzitet oborina na predmetnom području u litrama po sekundi po hektaru (l/s/ha). 

 Program proračunava vlastiti oborinski protok za one dionice koje imaju definiranu utjecajnu površinu 

i koeficijent otjecanja. Ako ne postoje definirani koeficijenti zakašnjenja i umanjenja uzima se da oni 

imaju vrijednost 1. Ova dva koeficijenta računaju se na osnovu zadanog faktora "n"  

Vlastiti protoci su protoci koji nastaju na svakoj dionici bez ikakvog utjecaja drugih dionica. Ukupni 

vlastiti protok je suma svih selektiranih vlastitih protoka za određenu dionicu. Taj ukupni vlastiti protok 

zapisuje se u svaku dionicu koja ima izabrane vlastite protoke kao poseban podatak i kasnije je 

dostupan kod proračuna ukupnog protoka kao i za preglede, označavanje... 

U programu se hidraulički proračun vrši preko Prandtl-Colebrook-ovih izraza za tečenje u presjecima 

kružnog poprečnog profila.  

DIMENZIONIRANJE PROFILA KOLEKTORA  

Proračun brzine vode u cjevovodima zasniva se na Darcy-Weisbachovoj i Colebrook-Whiteovoj 

jednadžbi za tečenje u potpuno ispunjenoj cijevi. 

Kako cijevi najčešće nisu ispunjene do vrha računaju se hidraulički parametri za djelomično ispunjene 

cijevi. 

Izbor  minimalnog prosjeka cjevovoda kao i visine punjenja cjevovoda zavise o uvjetima održavanja, 

određene pričuve (rezerve) uslijed povremenih neravnomjernosti protoka. 

Gravitacijskim kolektorima, oborinska voda sakuplja se i priključuje nakon separatora ulja i nafte na 

potoka Petrčane  koji se nalazi na sjeverozapadnoj strani. 
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TABLICA HIDRAULIČKIH PODATAKA 

 

Za od 63,79 l/s uzet je separator naftnih derivata kapaciteta 80 l/s. 

HIDRAULIČKI PRORAČUN OTVORENOG KANALA 

Prilikom izrade hidrološkog proračuna veličine, oblici i padovi slivnih površina definirani su 

zamjenskim pravokutnikom koji ima isti koeficijent koncentriranosti, istu površinu i opseg kao i 

promatrani sliv u naravi. 

       
Ulazni podaci: površina sliva 

 

F = 0,0214 km2 

 

 

opseg sliva    

 

O = 0,6 km 

 

 

udaljenost težišta  od mj. 

profila U = 0,1 km 

 

  

 

 

     
Koeficijent koncentriranosti sliva:  

 

0,713 

  
       
       
Dimenzije zamjenjujućeg fiktivnog pravokutnika sliva: 

   

  

 

  

 

   

Naziv Nazivni 

promjer 

cijevi [mm]

Unutarnji 

promjer 

cijevi [mm]

Slivna 

površina 

[ha]

Koeficijent 

otjecanja

Intenzitet 

oborina 

[l/s/ha]

Oborinski 

protok, 

jednostav

na metoda 

[l/s]

Tranzitni 

protok 

[l/s]

Ukupni 

vlastiti 

protok 

[l/s]

Ukupni 

protok 

[l/s]

Visina 

ispunjenos

ti [m]

Protok 

potpuno 

ispunjenog 

profila (l/s)

D5 315 296,6 0,0266 0,9 185 4,43 0,00 4,43 4,46 0,04 97,69

D6 315 296,6 0,0259 0,9 185 4,31 4,43 4,31 8,80 0,06 97,69

D7 315 296,6 0,0258 0,9 185 4,30 8,73 4,30 13,13 0,07 97,69

D8 315 296,6 0,0266 0,9 185 4,42 13,03 4,42 17,58 0,07 123,46

D9 315 296,6 0,0270 0,9 185 4,50 17,45 4,50 22,11 0,08 123,46

D10 315 296,6 0,0272 0,9 185 4,53 21,95 4,53 26,67 0,09 123,46

D11 315 296,6 0,0266 0,9 185 4,43 26,48 4,43 31,13 0,10 123,46

D12 315 296,6 0,0272 0,9 185 4,54 30,91 4,54 35,70 0,11 123,46

D13 315 296,6 0,0263 0,9 185 4,39 35,45 4,39 40,12 0,12 123,46

D14 315 296,6 0,0173 0,9 185 2,89 39,83 2,89 42,39 0,12 123,46

D20 315 296,6 0,0246 0,9 185 4,10 42,72 4,10 46,68 0,13 123,46

D15 315 296,6 0,0119 0,9 185 1,98 0,00 1,98 2,00 0,03 123,46

D16 315 296,6 0,0252 0,9 185 4,19 1,98 4,19 6,22 0,04 123,46

D18 315 296,6 0,0238 0,9 185 3,96 10,72 3,96 15,23 0,07 123,46

D17 315 296,6 0,0273 0,9 185 4,54 6,18 4,54 10,80 0,06 123,46

D19 400 376,6 0,0034 0,9 185 0,57 61,50 0,57 63,79 0,14 207,49

D23 400 376,6 63,79 0,00 63,79 0,14 207,49

D25 400 376,6 63,79 0,00 63,79 0,14 207,49

D21 400 376,6 63,79 0,00 63,79 0,14 207,49
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duljina 

  

0,196 km 

 

   

 

 

    

 

širina  

  

0,109 km 

 
       
Tablica - hipsometrijska analiza sliva 

    
       
Visina                         

[ m.n.m.] 

Zastupljenost  

[km2] 

Zastupljenost  

[%] 

Iznad kote   

[m.n.m.] 

Kumulativna 

zastupljenost 

 
5 -10 0,001 6,773 5 100,00 

 
10 - 15 0,019 87,249 10 93,23 

 
15 -20 0,001 5,979 15 5,98 

 
UKUPNO: 0,021 100,00   

  
        

      
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

Srednji pad slivnog područja J određen je izrazom J=2DH/L  gdje je DH razlika između srednje 

nadmorske visine sliva H0 i kote protjecajnog profila H. 

 

Srednja visina sliva            H0 = 11,86 m.n.m. 

 

 

Apsolutna kota profila       H  = 0,00 m.n.m. 

 

 

Razlika                         DH = 11,86 m 

 

 

Srednji pad slivnog područja  J  = 120,76 ‰ 

 

5
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Hipsometrijska krivulja
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Za proračun mjerodavnog protoka prema geografsko fizičkim parametrima definiranim u prethodnom 

poglavlju korištena je formula D. Srebrenovića za male  slivove u kojoj su maksimalni protoci različitih 

povratnih razdoblja definirani izrazom: 

 

       
  

 

    
       
F - veličina sliva u 

kilometrima 

 

F= 0,02141 km2 

 
       
Otjecajni koeficijent   a = 0,70+0,005 log P      aP=5= 0,7349 

  

   

aP=10= 0,7500 

  

   

aP=25= 0,7699 

  

   

aP=50= 0,7849 

  
Faktor b je ovisan o geološkim karakteristikama i obraštenosti  sliva i kreće se u vrijednostima od 1 

do 3 gdje slabo propusna i slabo obraštena tla teže jedinici dok propusnija i obraštena tla teže 

vrijednosti  3. 

  

b = 3,0 

   
       
Koeficijent yP definiran je izrazom yP = (Hsgo (1+1,5 log P))1,43 gdje je H srednja godišnja količina 

oborina a P povratni period izražen u godinama. Srednja godišnja količina oborina na području  

Zadra iznosi 949 mm mjerena na meteorološkoj postaji Zadar u razdoblju 1949-1970. 

       

  

Srednja godišnja 

oborina Hsgo = 0,949 mm 

 
       

 

za  P = 5 yP5 = 2,58720 

  

 

za  P = 10 yP10 = 3,43989 

  

 

za  P = 25 yP25 = 4,67217 

  
  za  P = 50 yP50 = 5,67606 

  
       
Veličina w je određena izrazom w = 1 + t2/t1 gdje je t1 vrijeme površinskog sabiranja a t2 je vrijeme 

tečenja duž vodotoka. Vrijeme površinskog sabiranja za određeni povratni period iznosi: 
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t1P=5 = 5,347 h 

 

   

t1P=10 = 4,774 h 

 

   

t1P=25 = 4,225 h 

 

   

t1P=50 = 3,910 h 

 
       
Vrijeme tečenja duž vodotoka je  t2=2,6(F/J)1/3 t2 = 0,146 h 

 
       
Ukupno vrijeme podizanja vodnog vala za određeni povratni period iznosi: 

 

   

tP=5= 5,494 h 

 

   

tP=10= 4,920 h 

 

   

tP=25= 4,371 h 

 

   

tP=50= 4,056 h 

 
       
Prema prethodno izračunatim parametrima maksimalni protoci prema formuli D. Srebrenovića za 

određene povratne periode iznose: 

   

QP=5= 0,048 m3/s 

 

   

QP=10= 0,066 m3/s 

 

   

QP=25= 0,091 m3/s 

 

   

QP=50= 0,113 m3/s   

Proračun propusne moći kanala dimenzija 0,6 x 0,7 m. 

Nagib = 0,01m/m 

Materijal kanala = Beton 

Koeficijent hrapavosti (k) = 0,015 

Površina protjecajnog presjeka (A) = 0,42 m² 

Omočeni opseg(O) = 2 m 

Hidraulički radijus (Rh) = 0,21 m 

Brzina tečenja (v) = 2,355 m/s 

Protok(Q) = 0,989 m³/s 

---------------------------------------- 

Kalkulacija je izvedena sa aplikacijom za proračun otvorenog toka Fenlabs 
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Protok kanala 0,989 m³/s > Protok sliva 0,113 m³/s  → KANAL ZADOVOLJAVA 

Proračun propusne moći postojećeg kanala potoka Petrčane dimenzija 0,8 x 0,8 m u koji se spaja 

oborinska voda sa parkirališta i oborinska voda sliva sjeveroistočno od parkirališta. 

U projektnoj dokumentaciji Uređenja potoka u Petrčanima izrađenoj od Cro-ing d.o.o. Split, oznaka 

projekta T.D. 127-04/10 od 09.2010. god. izračunat je protok od Q=0,76 m3/s za 20.godišnje razdoblje 

velikih voda.  Napraviti će se proračun sa ukupnim protokom potoka te dodanim protokom iz kanala 

za  prihvat slivnih voda koje dolaze iz pravca sjeveroistoka i oborinske vode sa parkirališta. 

Ukupni Q = 0,76 m3/s + 0,113 m3/s (dotok iz kanala) + 0,064 m3/s (dotok sa parkirališta) = 0,937 m3/s 

Q = 0,937 m3/s  

Nagib = 0,0327 m/m 

Koeficijent hrapavosti (k) =  0,015 

Širina dna = 0,8 m 

 

Manningova jednadžba:     

 

Površina protjecajnog presjeka: A = 0,8 m x 0,35 m (pretpostavljeno) = 0,28 m2 

Omočeni opseg(O) = 0,8 m +0,35 + 0,35m = 1,5 m 

Hidraulički radijus (Rh) = A / O = 0,28 / 1,5 = 0,1866 m 

 

Q = 1/0,015 x 0,28 x 0,18662/3 x 0,03271/2 = 1,102 m3/s > 0,937 m3/s → KANAL ZADOVOLJAVA 

 

Projektant: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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2.8.2. STATIČKI PRORAČUN  

 OKNO OBORINSKIH KOLEKTORA 

 

Materijali:

Beton: C30/37

f ck= 30,0 N/mm² → f cd=

f ctm= 2,9 ω lim=

Čelik: B 500B

fyk= 500,0 N/mm² → fyd=

Karakteristike tla:

γtlo= 26,00 kN/m³  -jed. težina tla γφ'= 1,25

γw= 10,00 kN/m³  -težina vode γc'= 1,25

γ'tlo= 16,00 kN/m³  -jed. težina uronjenog tla Proračunske karakteristike tla:

ck= 90,00 kPa  -kohezija c'd= 72,00 kPa

φk= 45,0 °  -kut trenja tan φ'd= 0,800

φk= 0,785 rad φ'd= 0,675 rad

tan φk= 1,000 φ'd= 38,66 °

Ko= 0,375

NE 1

Dimenzije okna: Ostale vrijednosti:

a= 1,40 m hᵤ=0,10 m

b= 1,40 m hᵥ=0,10 m

dp,ploča= 0,2 m c=5,0 cm

h= 0,0 m φ8mm

dzida= 0,0 m d₁=5,4 cm

dp,tem. ploča= 0,2 m

Osne dimenzije okna:

a= 1,4 m b= 1,4 m h= -0,2 m

Analiza opterećenja:

 -Stalno opterećenje  vl. težina ploče 5,00 kN/m²

 zemlja iznad 2,60 kN/m²

 asfalt 4,00 kN/m²

0,00 kN/m²

g= 11,60 kN/m²

 -Uporabno opterećenje - gusjeničar     p= 33,00 kN/m²

din. faktor - φ=1,4-0,008∙l= 1,3888

 p=φ∙p= 45,83 kN/m²

γG= 1,35 γQ = 1,5

 -Proračunsko opterećenje qu=1,35∙g+1,5∙p= 84,41 kN/m²

Parcijalni koef. za opterećenja:

Mogućnost ulaska vode:

Proračun betonske pokrovne ploče grp okna:

Zaštitni sloj armature: 

Pretp. promjer armature:

Udaljenost armature od ruba:

Vrh ploče okna na dubini:

Voda na dubini:

STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE POKROVNE PLOČE OKNA

Parcijalni koef. za tlo:

2,000 kN/cm²

0,365

43,478 kN/cm²
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Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Stropnu ploču armirati s armaturnom mrežom Q-335 u gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 

3φ14 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

d
 
=
 
0
.
2
0
 
m

1.40

1
.
4
0

 

 

q = -84.41

 Opt. 1: 
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Projektant: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 

 

 

  

Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Stropnu ploču armirati s armaturnom mrežom Q-335 u gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 

3φ14 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

d
 
=
 
0
.
2
0
 
m

1.40

1
.
4
0

 

 

q = -84.41

 Opt. 1: 
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Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,43 cm²/m

Stropnu ploču armirati s armaturnim šipkama φ10/20 i vilicama φ8/15, sve prema nacrtima 

armature. U gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 2φ12 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

d 
= 
0.
20
 m

1
.
0
0

1.20

 

 

q = -84.79

 Opt. 1: 
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Uzet je u obzir nepovoljan utjecaj podzemne vode kad je ona do razine vrha okna. 

Analiza opterećenja:

 -Volumeni:  -Djelujuće sile:

Okna (za uzgon):

Vokna= 1,51 m³       → 15,12 kN

Tlo iznad: Vtla,iznad= 0,12 m³       → 2,16 kN

Vtla,stopa= 0,00 m³       → 0,00 kN

2,16 kN

Betona: Vploče,gore= 0,24 m³

Vploče,dole= 0,24 m³

Vzida= 0,62 m³

Vbetona= 1,10 m³       → 27,40 kN

γG,dst= 1,0 γG,stb= 0,9

Kontrola uzgona:

γG,dst∙Uk <

15,12 kN < 26,60 kN

Gtla,iznad=γtla∙Vtla,iznad=

Uk= γw∙Vokna=

Gbetona=γb∙Vbetona=

Gtla,stopa=γtla∙Vtla,stopa=

Gtla=

Parcijalni koef. za isplivavanje (UPL):

γG,stb∙(Gtla+Gbetona)

Kontrola isplivavanja (UPL):

ZADOVOLJAVA
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Analiza opterećenja:

 -Volumeni:  -Djelujuće sile:

Tlo iznad: Vtla= 0,12 m³       → 2,16 kN

Betona: Vbetona= 1,10 m³       → 27,40 kN

Voda unutar okna:

Vokna,unutarnji= 0,40 m³       → 4,00 kN

33,56 kN

Uporabno opterećenje: 77,13 kN

Proračunske karakteristike tla:

c'd= 12,00 kPa φ'd= 30,17 ° tan φ'd= 0,581

γtlo= 18,00 kN/m³ γ'tlo= 8,00 kN/m³

Faktori nosivosti ovisni o proračunskoj vrijednosti koeficijenta unutarnjeg trenja ϕ d:

Nq= 18,753 Nγ= 20,637 Nc= 30,543

Dim. temeljne ploče: 1,00 m

a= 1,2 m

b= 1,4 m 0,0 °

Faktori:

1,43 iq= 1,00 bq= 1,00

0,74 iγ= 1,00 bγ= 1,00

1,45 ic= 1,00 bc= 1,00

q=γtlo∙Df= 18,00 kPa

Projektna otpornost tla:

1089,80 kPa

Rezultanta sile projektne otpornosti tla:

Qf=pa∙a∙b= 1830,87 kN

Parcijalni koef. (GEO): γG,dst= 1,35 γQ,dst= 1,50

Kontrola naprezanja:

< Qf

161,00 kN < 1830,87 kN

γG,dtb∙Gukupno + γQ,dtb∙Q

sc=(sq∙Nq-1)∙(Nq-1)=

pa=c'd∙Nc∙bc∙sc∙ic+q∙Nq∙bq∙sq∙iq+0,5∙γ'tlo∙a∙Nγ∙bγ∙sγ∙iγ=

sq=1+(a/b)∙sinφ'd=

Gbetona=γb∙Vbetona=

Gukupno=

Nagib temelja: α=

Dubina temeljenja: Df=

Q=p'∙a∙b=

Kontrola kontaktnih naprezanja ispod temeljne ploče (GEO):

Kontrola za PP3 (A1+M2+R3).

sγ=1-0,30∙(a/b)=

ZADOVOLJAVA

Gvode,unutra=γw∙Vokna,unutarnji=

Gtla=γtla∙Vtla=
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