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3.0.  GRAFIĈKI PRILOZI  (PLANOVI POZICIJA)  
 

- Plan pozicija POZ 001 – temeljna konstrukcija                                 1:100, prilog 1. 

- Plan pozicija POZ 101,102,103,104 – kosi krov                                1:100, prilog 2. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 

 

MAPA 1  -   ARHITEKTONSKI  PROJEKT  
   VIA FACTUM  d.o.o., Jadranska 7, 23210  Biograd na Moru 
  Mate Reţan, dipl. ing. arh. 

 

MAPA 2  -   GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA 
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE I 
TOPLINSKU ZAŠTITU I PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE, 

 VIA FACTUM d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23 000 Zadar 
Gordana Joja, struĉ. spec. ing. aedif. 

 
MAPA 3  -   GRAĐEVINSKI PROJEKT – PRORAĈUN MEHANIĈKE OTPORNOSTI I 

STABILNOSTI  
  VIA FACTUM d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23 000 Zadar 

       Vladimir Neranĉić, mag. ing. aedif. 
 
MAPA 4  -   GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
 VIA FACTUM d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 10/1, 23 000 Zadar 

Silvio Panović, dipl. ing. graĊ. 
 

MAPA 5  -   GLAVNI  PROJEKT – PROJEKT  ELEKTROINSTALACIJE 
  INSTALACIJA j.d.o.o.  
  Vukovarska 1e, 23 000 Zadar  
  Goran Lijić, dipl. ing. el.  
 
MAPA 6  -    STROJARSKI PROJEKT- grijanje, hlaĊenje i ventilacija 

Zara Technology j.d.o.o.  
Bana Josipa Jelaĉića 22c, Zadar 
Anri Pavlica mag.ing.mech. S1945 

 

 
 
ELABORATI - PODLOGE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA 
 
  ELABORAT ZAŠTITE OD POŢARA,  
  SPECTRA TEST d.o.o., Odeska 9, 21000 Split  
  Pero Draţić, dipl.ing.el.  
 
  ELABORAT ZAŠTITE NA RAD 
  SPECTRA TEST d.o.o., Odeska 9, 21000 Split  
  Pero Draţić, dipl.ing.el.  
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Temeljem ĉlanka 52. Zakona  o gradnji (NN RH br. 153/13 i 20/17) donosi se: 

 
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
Vladimir Neranĉić, mag.ing.aedif. postavlja se kao projektant mehaniĉke otpornosti i 
stabilnosti za projektni zadatak: 
 
GraĊevina                   :            Društveni dom mjesnog odbora Draĉevac u Zadru  
Investitor  :   Grad Zadar 
Vrsta projekta   :   Glavni graĊevinski projekt 
T.D.   :  33/20 
ZOP   :  08/20 
 
 

 OBRAZLOŢENJE 

1. „VIA FACTUM “ d.o.o. poduzeće za projektiranje i nadzor, Zagreb, Ulica Donje 
Svetice 46 c, upisano je pri trgovaĉkom sudu u Zagrebu za izradu gore  
     navedene dokumentacije. 
 

2. Imenovani projektant je odgovaran je za ispravnost i potpunost tehniĉke  
    dokumentacije u smislu odredbe ĉlanka 51. Zakona o gradnji. 
 

3. Imenovani projektant ima odgovarajuću spremu, poloţen struĉni ispit i radno  
    iskustvo na poslovima projektiranja u skladu sa ĉlankom 51. Zakona o   
    gradnji. 
 

 

Zadar, travanj, 2020. 
 Direktor: 

 ___________________  
                                                                                      Tomislav Škara dipl.ing. 
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POPIS PROPISA I NORMI 
 
Ovaj je projekt usklaĊen sa sljedećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama: 
 

 Zakon o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19)  

 Zakon o tehniĉkim svojstvima proizvoda i ocjeni sukladnosti (NN. br. 76/13, 
30/14.) 

 Zakon o graĊevnim proizvodima (NN. broj 76/13., 30/14.) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/2003) 

 Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93) 

 Tehniĉki propis za graĊevinske konstrukcije (N.N. br. 17/2017) s pripadajućim 
pravilnicima i normama. 

 Tehniĉki propis o graĊevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 81/13.) 

  Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 
75/09, 143/12) 

 Niz normi HRN EN 1991: 2012  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na 
konstrukcije, HRN EN 1991: 2012/NA:2012   

 Niz normi HRN EN 1992: 2013  Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija;  
HRN EN 1992-1-1: 2013/NA:2013 

 Niz normi HRN EN 1996: 2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija  

 Niz normi HRN EN 1997:2012  Eurokod 7: Geotehniĉko projektiranje  

 Niz normi HRN EN 1998:2011:  Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na 
potres ; HRN EN 1998-1:2011 / A1:2014/ Ispr.1:2014 ; HRN EN 1998-1:2011 / 
Ispr.1:2014 

 

Zadar, travanj, 2020.       

 
Projektant: 
 
Vladimir Neranĉić, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
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IZJAVA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 

PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA 

 

      Ovaj projekt usklaĊen je sa slijedećim propisima : 
 

- Zakon o gradnji  (NN 153/13 i 20/17, 39/19)  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureĊenja i gradnje (N.N. 

78/15) 

- Zakon o graĊevinskim proizvodima (N.N. 76/13 i 30/14) 

- Zakon o normizaciji (N.N. 163/03/) 

- Zakon o zaštiti od poţara (N.N. 92/10) 

- Pravilnik o obaveznom sadrţaju i opremanju projekata graĊevina  

- Tehniĉki propis za graĊevinske konstrukcije (N.N. br. 17/2017) s 
pripadajućim pravilnicima i normama. 

- Tehniĉki propis o graĊevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 33/10., 

87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) 

- Tehniĉki propis kojim se utvrĊuju tehniĉke specifikacije za graĊevne 

proizvode u usklaĊenom podruĉju („Narodne novine" broj 4/15, 24/15)  

 
      Ovaj projekt usklaĊen je sa slijedećim prostornim planom : 
 

 PPUG Zadra ("Sluţbeni glasnik Grada Zadra“ br. 04/04) 

 PPUG Zadra - izmjene i dopune ("Sluţbeni glasnik Grada Zadra“ br. 03/08, 04/08, 

10/08, 16/11, 02/16, 06/16, 13,16, 04/17 - proĉišćeni tekst, 14/19)  

 

Zadar, travanj, 2020.       

 
Projektant: 
 
Vladimir Neranĉić, mag.ing.aedif. 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_136_2587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_81.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_507.html
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2. TEHNIĈKI DIO 

 

2.1. TEHNIĈKI OPIS 
 

2.1.1. Opis projektiranog dijela graĊevine 
 
OPĆENITO 
 
Nosiva konstrukcija je projektirana kao zidana konstrukcija (omeĊeno ziĊe). GraĊevina je 
pravilnog tlocrtnog oblika, sastoji se od prizemlja. U prizemlju se nalazi dvorana za 
odrţavanje skupova, uredi i sanitarni ĉvorovi. 
 
KROVIŠTE (POZ 101, 102, 103, 104) 
 
Krovište se izvodi kao dvostrešni kosi armiranobetonski krov nagiba 22°, debljine d = 18 
cm. Armira se obostrano mreţama Q-335. Preklop svih mreţa je 45 cm u oba smjera.  
Beton C25/30, armatura B-500B, zaštitni sloj je 2,5 cm. U sljemenu obavezno povezati 
armaturne mreţe dodatnim šipkama Φ8/15. Po cijelom opsegu ploĉe postaviti U-vilice 
Φ8/15 koje su povezane sa armiranobetonskim rubnim gredama na koje se oslanjaju. 
Kose krovne ploĉe oslanjaju se u sredini na zidani dio iznad nosivih greda.  
Potrebno je posebnu paţnju posvetiti pravilnom postavljanju i povezivanju armature, a 
prije betoniranja nadzorni inţenjer mora pregledati ugraĊenu armaturu i odobriti 
betoniranje. 
Crijep je potrebno ukucati ĉavlima u drvene letve. 
 
NOSIVI ZIDOVI 
 
Nosivi zidovi se izvode od blok opeke (omeĊeno ziĊe), debljine d=25 cm, POROTHERM 
:25 S P+E; u produţno-cementnom mortu (grupa zidnih elemenata  2a, fb= 10 N/mm2, 
fm= 5 N/mm2). Uvjet je heff/t<15. Horizontalne i vertikalne sljubnice moraju se potpuno 
ispuniti mortom min. MM5. Kod izvedbe vertikalnih serklaţa opeku je potrebno uzidati 
tako da zid završava na “šmorc“.  
Vertikalni serklaţi se armiraju sa 4Φ14 i vilicama Φ8/10(leţaj)/15(polje) cm. Na 
spojevima zidova potrebno je završiti ziĊe na šmorc, radi bolje povezanosti ziĊa I 
nosivosti na posmik.  Nadvoji i horizontalni serklaţi koji dolaze na vrhu zida se armiraju 
uzduţnom armaturom 3Φ14 u donjoj zoni, i 3Φ14 u gornjoj zoni, te vilice Φ8/15 cm 
popreĉno. 
 
PREGRADNI ZIDOVI 
 
Pregradni zidovi izvode se od gipskartonskih ploĉa, ili lagane opeke Ytong ili jednako 
vrijedne i ne smatraju se nosivima. Pregradni zidovi se moraju povezati sa nosivim 
zidovima, pomoću tipskih ĉeliĉnih pocinĉanih spona kao porotherm ili zidnom vezom. 
Vrh pregradnog zida potrebno je sidriti u stropnu ploĉu pomoću pocinĉanih moţdanika ili 
trenjem na sljubnici morta. 
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NOSIVI STUPOVI I GREDE 
 
Nosivi AB stupovi S1  armiraju se šipkama 6ϕ14, vilice Φ8/15 cm.  
Nosivi AB stupovi S2  armiraju se šipkama 8ϕ14, vilice Φ8/15 cm.  
Nosivi AB stupovi S3  armiraju se šipkama 8ϕ14, vilice Φ8/15 cm.  
Nosivi AB stup S4  armira se šipkama 10ϕ14, vilice Φ8/15 cm.  
 
Grede b/d=25/45 cm se armiraju sa 4ϕ14 u donjoj zoni i 4ϕ14 gornjoj zoni, boĉno 2ϕ10, 
vilice Φ8/10(leţaj)/15(polje) cm. 
Grede b/d=30/60 cm se armiraju sa 4ϕ14 u donjoj zoni i 4ϕ14 gornjoj zoni, boĉno 2ϕ10, 
vilice Φ8/10(leţaj)/15(polje) cm. Šipke se moraju naruĉiti u punoj duţini. 
 
Posebnu pozornost obratiti sidrenju i preklapanju armature. 
Grede se betoniraju zajedno sa stropnom ploĉom. Beton C25/30, armatura B-500B, 
zaštitni sloj je c= 2,5 cm. 
Obavezno pozvati nadzornog inţenjera prije betoniranja.  
 
Za sve nejasnoće i pitanja kontaktirati statiĉara ili nadzornog inţenjera kako ne bi došlo 
do neţeljenih posljedica u smislu nosivosti I uporabivosti. 
 
TEMELJNA KONSTRUKCIJA 
 
Projektant nije raspolagao potrebnim geomehaniĉkim parametrima za projektiranje 
temeljne konstrukcije. Pretpostavka je da se radi o tlu nosivosti 250 kN/m2. Prilikom 
iskopa, nadzorni inženjer dužan je utvrditi da temeljno tlo zadovoljava pretpostavljenim 
parametrima  σ dop= 250 kN/m2, te ako ne zadovoljava, Investitor je dužan naruĉiti 
geotehniĉke istražne radove od ovlaštene osobe registrirane za tu djelatnost. Ukoliko je 
tada stvarna nosivost temeljnog tla manja od pretpostavljene obavezno obavjestiti 
projektanta da dimenzije temelja preprojektira i uskladi sa stvarnom nosivosti. 
 
Temelji graĊevine izvesti će se kao trakasti armirano-betonski temelji dimenzija 
b/h=80/60 cm i 60/60 cm (vidjeti nacrte). Nadtemeljni zidovi izvode se u širini nosivih 
zidova, a armiraju se obostrano s Q-335. Veza izmeĊu temelja i nadtemeljnih zidova 
mora biti sidrena sa ''L'' ankerima Φ 8/15. Maksimalni kontaktni naponi na spoju temelja 
sa temeljnim tlom za stalna i uporabna opterećenja, manja su od dopuštenih. Temelji se 
izvode na tvrdoj stijeni odnosno iskop se vrši sve do ĉvrstog tla. Na dijelovima gdje je 
zbog nagiba terena stijena za temeljenje niţa od navedene kote potrebno je izvesti sloj 
podloţnog betona sve do te stijene! Ispod ostalih temelja izvodi se podloţni beton 
standardne debljine 10 cm. 
Tlo se nasipa uz strojno zbijanje u slojevima od 25 cm, a ispod podne ploĉe prizemlja 
potrebno je osigurati zbijenost tla Ms = 50 MPa. Obavezno je provjeravati zbijenost tla 
odnosno modul stišljivosti tijekom izvoĊenja radova (kruţna ploĉa) i o tome voditi 
pismenu evidenciju i dati na znanje nadzornoj sluţbi. 
 
Temelji 80/60 cm se armiraju sa 6Φ12 uzduţno u donjoj i 6Φ12 u gornjoj zoni, te Φ8/15 
cm popreĉno. Temelji 60/60 cm se armiraju sa 4Φ12 uzduţno u donjoj i 4Φ12 u gornjoj 
zoni, te Φ8/15 cm popreĉno. Iz temelja treba ostaviti nastavke armature na mjestu 
stupova, i zidova.  
Beton C30/37, armatura B-500B, zaštitni sloj je c= 3,5 cm. 
Podna ploĉa prizemlja d=12 cm armira se mreţama Q-257 uz preklop od 45 cm. 
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Temeljnu ploĉu sabirne jame izvesti debljine d = 25 cm, armirati u donjoj zoni mreţama 
Q-503 (preklop 50 cm). U gornjoj zoni postaviti mreţe Q-503 (preklop 50 cm) i dodatno 
na kraćem rasponu šipke Φ12/20. Iz temelja treba ostaviti nastavke armature na mjestu 
vertikalnih serklaţa i stupovaΦ14, te “L” nastavke za zidove Φ8/10. Po cijelom opsegu 
temeljne ploĉe dodatno se postavljaju U-vilice Φ8/10 te šipke 4Φ14.  
Zidove Armirati obostrano mreţama Q-503 a na kriţanju zidova se postavljaju U-vilice 
Φ8/10 te šipke 4Φ14. Obavezno povezati armature temeljnih greda sa sabirnom 
jamom. 
Gornju ploĉu cisterne i sabirne jame (POZ 002) armirati u donjoj zoni sa Q-335 a u 
gornjoj Q-188. Po cijelom opsegu ploĉe dodatno se postavljaju U-vilice Φ8/15 te šipke 
4Φ14. 
 
 

2.1.2 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvoĊenju radova i koje 
naĉin izvoĊenja radova mora ispuniti za projektirani dio graĊevine 
(ugradnje i meĊusobnog povezivanja graĊevnih i drugih proizvoda), 
a koji su bitni za ispunjavanje tehniĉkih svojstava projektiranog 
dijela graĊevine, te temeljnih zahtjeva za graĊevinu 

 
Organizacija i oprema za izvoĊenje betonskih radova na gradilištu moraju biti usklaĊeni s 
projektom konstrukcije. 
Betoniranje moţe poĉeti nakon što nadzorni inţenjer pregleda: podloge, skele, oplatu, 
armaturu.  
 
TakoĊer, osim navedenih uvjeta i zahtjeva u nastavku, potrebno je i pridrţavati se svega 
navedenoga u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio ovoga 
projekta i u kojem je detaljno opisano naĉin i postupak izvedbe. 
 
SKELE I OPLATE 
 
Skele i oplate moraju biti tako projektirane, konstruirane i izvedene da mogu preuzeti 
opterećenja i utjecaje koji nastaju u izvoĊenju radova, bez štetnih slijeganja i deformacija,  
osigurati toĉnost predviĊenu projektom konstrukcije, ne smiju biti ugroţeni ni oštećeni 
oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova. Skele i oplate moraju zadovoljavati 
mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je HRN EN 13670. Za izradu skela i 
oplata moţe se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih 
tehniĉkih uvjeta. 
Nadvišenja skele i oplate odreĊuju se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom  
izgledu. Za specijalne i osobito sloţene objekte nadvišenje skele odreĊuje se 
proraĉunom. 
Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju naĉinu ugradnje, vibriranja, 
njegovanja i toplinske obrade betona, prema projektu betona. 
Oplata treba osigurati betonu traţeni oblik dok ne oĉvrsne. Kad je oplata sastavni dio 
konstrukcije iIi njezina elementa i ostaje ugraĊena u konstrukciji, treba provjeriti njezinu 
trajnost.  
Ako takva oplata ili dio oplate ne utjeĉe na nosivost konstrukcije, treba provjeriti da 
njezin utjecaj na konstrukciju nije štetan. 
Ako sredstva za uĉvrsćivanje oplate prolaze kroz beton, ne smiju štetno djelovati na 
beton. 
Oplatu treba tako izvesti da ju je moguće lako skinuti, bez oštećenja betona. 
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Unutrašnje stranice oplate moraju biti ĉiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim 
sredstvom. 
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, ne smije djelovati na promjenu boje 
površine vidljivog betona i na vezu izmeĊu armature i betona i ne smije štetno djelovati 
na materijal koji se naknadno nanosi na beton. 
Oplatu koja apsorbira znaĉajniju koliĉinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlaţiti da se sprijeĉi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i 
kontrolirano namijenjena. Za osiguranje traţenog zaštitnog sloja betona treba koristiti 
odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ĉvrstoću: 
    - otpornu na oštećenja površine skidanjem oplate, 
    - dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
    - da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija ponašanja betona. 
Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, na naĉin da se konstrukcija ne 
preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi 
elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba odrţavati pri oslobaĊanju i 
uklanjanju opterećenja.  
Nadvišenja oplate se postavljaju u skladu s projektom konstrukcije ako je to predviĊeno. 
Prije poĉetka ugradnje nadzor treba provjeriti: geometriju oplate, stabilnost oplate, skela i 
njihovih temelja, nepropusnost oplate, uklanjanje neĉistoća (kao što su prašina, snijeg, 
led i ostaci ţice) s dijela koji će se betonirati, pripremu površine oplate, otvore u oplati.  
 
ARMATURA 
 
Za armiranje betonskih konstrukcija i elemenata koriste se ĉelici za armiranje, koji 
trebaju zadovoljavati uvjete norme EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Površina 
armature mora biti oĉišćena od slobodne hrĊe i tvari koje mogu štetno djelovati na ĉelik, 
beton ili vezu izmeĊu njih. Ĉelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema 
projektnim specifikacijama. 
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehniĉkih 
specifikacija koje se odnose na ĉelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te 
odredbama Priloga B Tehniĉkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 
125/10, 136/12). 
Armatura se ugraĊuje u armiranobetnsku konstrukciju prema projektu konstrukcije, normi 
HRN EN 13670 i normama na koje ta upućuje. 
Prije poĉetka ugradnje, izvoĊaĉ mora prema normi HRN EN 13670 provjeriti je li 
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 
rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge 
promjene koja bi bila od utjecaja na tehniĉka svojstva betonske konstrukcije. 
 
Nadzorni inţenjer neposredno prije poĉetka betoniranja mora: 
 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ĉelik za armiranje, odnosno za 
armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije, 
 - provjeriti je li armatura izraĊena, postavljena i povezana u skladu s projektom 
betonske  konstrukcije te u skladu s Prilozima B te dokumentirati nalaze svih provedenih 
provjera zapisom u graĊevinski dnevnik. 
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BETONSKI RADOVI 
 
Beton se ugraĊuje prema projektu konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje 
ta norma upućuje i odredbama priloga J Tehniĉkog propisa za betonske konstrukcije.  
Ako se ugradnja betona prekida zbog nepredviĊenih prilika (incidentne situacije), moraju 
se poduzeti mjere da takav prekid ne utjeĉe štetno na nosivost i ostala svojstva 
konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid ugradnje nije izveden na naĉin predviĊen 
projektom, izvoditelj radova mora: 
 - ohrapaviti prekidnu površinu betona,  
 - oĉistiti prekidnu površinu betona, 
 - navlaţiti je i  
 - odstraniti višak vode sa prekidne površine. 

Poĉetna temperatura svjeţeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niţa od +5C. Najviša 
temperatura svjeţeg betona koji se ne ugraĊuje posebnim postupcima predviĊenim za 

temperirane betone ne smije biti viša od +30C. 

Ako je srednja dnevna temperatura zraka niţa od +5C ili viša od +30C za normalno 
oĉvršćavanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zaštite betona.  
Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na naĉin i uz uvjete koji sprjeĉavaju 
segregaciju betona te promjenu u sastavu i svojstvima betona. 
U konstrukciju se mora ugraĊivati beton takve konzistencije da se moţe kvalitetno 
ugraditi i zbijati predviĊenim mehaniĉkim sredstvima za ugradnju. Visina slobodnog pada 
betona ne smije biti veća od 1,50 m, ako nisu poduzete potrebne mjere za sprjeĉavanje 
segregacije. Beton se ugraĊuje mehaniĉki, osim ako je tekuće konzistencije. Najveća 
udaljenost mjesta ugradnje od mjesta konaĉnog poloţaja u zbijenom stanju ne smije biti 
veća od 1,50 m. 
Beton se unosi u slojevima ne višim od 70 cm. Idući sloj mora se ugraditi za vrijeme koje 
osigurava spajanje betona s prethodnim slojem. Beton u više slojeva ugraĊuje se tako 
što se gornji sloj vibrira, a donji revibrira. 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura obuhvati betonom i osigura zaštitni 
sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije traţenu ĉvrstoću i trajnost. 
Posebnu paţnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, 
suţenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, 
vode, kiše i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrĊivaĉa ili 
sliĉnih materijala nije dopušteno. 
 
Prilikom izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je pridrţavati se svega 
navedenoga u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio ovoga 
projekta i u kojem je detaljno opisano naĉin i postupak izvedbe. 
 

2.1.3 Opis utjecaja namjene i naĉina uporabe projektiranog dijela graĊevine 
te utjecaja okoliša na svojstva ugraĊenih graĊevnih i drugih proizvoda, 
tehniĉkih svojstava projektiranog dijela graĊevine te graĊevine u cjelini 
 
Nosiva konstrukcija je projektirana tako da njena namjena i naĉin upotrebe nemaju 
negativnih uĉinaka na okoliš. 
Utjecaj okoliša na konstruktivne elemente uzet je u obzir preko razreda izloţenosti u 
skladu s vaţećim propisima i normama. TakoĊer, odreĊen je i zaštitini sloj betona koji 
treba osigurati za armiranobetonske elemente. 
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2.1.4 Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odreĊenoj lokaciji za projektirani 
dio graĊevine 
 
U ovisnosti o lokaciji u ovom projektu konstrukcije, uzeta su opterećenja vjetrom, 
snijegom i potresno opterećenje kako je to i prikazano u ovom projektu. 
 

2.1.5 Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio graĊevine 
 
Proraĉun mehaniĉke otpornosti i stabilnosti izvršen je tako da opterećenja koja na 
graĊevinu mogu djelovati tijekom graĊenja i uporabe ne mogu dovesti do:  rušenja cijele 
graĊevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 
oštećenja na drugim dijelovima graĊevine, instalacijama ili ugraĊenoj opremi kao rezultat 
velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog dogaĊaja, u mjeri 
koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

2.1.6 Podaci iz elaborata o prethodnim istraţivanjima i drugih elaborata, 
studija i podloga koji su od utjecaja na tehniĉka svojstva projektiranog 
dijela graĊevine i graĊevine u cjelini 
 
Nisu izraĊeni elaborati o prethodnim istraţivanjima i drugi elaborati kao ni studije i 
podloge koje bi imale utjecaja na tehniĉka svojstva projektirane graĊevine. 
 

2.1.7 Podaci bitni za provedbu pokusnog rada s obrazloţenjem potrebe za 
pokusnim radom i vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne 
dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 
graĊevinu pokusnim radom 
 
Ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za graĊevinu pokusnim 

radom. 

 
 
 
 
 

  

OSNOVNI ZAHTJEVI  

razred tlaĉne ĉvrstoće za temeljnu konstrukciju C30/37 

razred izloţenosti temeljne konstrukcije XC2 

zaštitni sloj “c” za temeljnu konstrukciju 3,5 cm 

razred tlaĉne ĉvrstoće za zidove nadzemne 
konstrukcije 

C25/30 

razred izloţenosti zidova nadzemne konstrukcije  XC1 

razred tlaĉne ĉvrstoće za stupove nadzemne 
konstrukcije 

C30/37 

razred izloţenosti stupova nadzemne konstrukcije XC1 

zaštitni sloj “c” za nadzemnu konstrukciju 2,5 cm 
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2.1.8 Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela graĊevine prije 
dovršetka graĊenja cijele graĊevine, ako postoji potreba da se dio 
graĊevine poĉne rabiti prije dovršetka cjelokupne graĊevine 
 
Ne postoji potreba da se dio graĊevine poĉne rabiti prije dovršetka cjelokupne 
graĊevine. 
 
 

2.1.9 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrţavanje projektiranog dijela 
graĊevine 
 
Projektirani vijek uporabe graĊevine je 50 godina. Uvjete odrţavanja mora dati i izvoĊaĉ 
u sklopu Izjave o izvedenim radovima i uvjetima odrţavanja graĊevine. 
 

Radnje odrţavanja  konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17 i dr.)  i normama na koje 
upućuje navedeni Propis, te odgovarajućom primjenom odredaba vaţeĉih ostalih 
propisa. 
Bitni dijelovi konstrukcije su: 

 AB konstrukcija 
 

a.) Odrţavanje AB konstrukcije zgrade 
Redovitih pregleda u svrhu odrţavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeĊe od 10 
godina. 
Pregled ukljuĉuje najmanje: 

1) vizualni pregled, u kojeg je ukljuĉeno utvrĊivanje poloţaja i veliĉine 
napuklina i pukotina  te   drugih  oštećenja  bitnih  za  oĉuvanje  mehaniĉke  
otpornosti  i   stabilnosti graĊevine, 

2) utvrĊivanja stanja zaštitnog sloja armature, 
3) utvrĊivanje veliĉine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom 

kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaniĉke otpornosti i 
stabilnosti , 

U sluĉaju da su pukotine veće da narušavaju trajnost  AB konstrukcije potrebno ih je 
sanirati prema provjerenim tehniĉkim sustavima koji su u skladu sa TPGK. 
 

b.) Ĉuvanje dokumentacije odrţavanja 
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrţavanju konstrukcije duţan je trajno 
ĉuvati vlasnik graĊevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene 
osobe I ako se uoĉe da su bitna svojstva graĊevine narušena potrebno konstrukciju 
sanirati. 
 
 
 
 

 
Projektant: 
Vladimir Neranĉić, mag.ing.aedif. 
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2.2 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANIĈKE 
OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

 
 

2.2.1 Analiza opterećenja 
 
Sva opterećenja na konstrukciju uzeta su prema vaţećim propisima HRN EN 1991. 
 

HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- 
Obujamske teţine, vlastite teţine i uporabna opterećenja zgrada (EN 
1991-1-1:2002+AC:2009) 

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- 
Obujamske teţine, vlastite teţine i uporabna opterećenja za zgrade -
- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- 
Opterećenja snijegom (EN 1991-1-3:2003+AC:2009) 

HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- 
Opterećenja snijegom -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- 
Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) 

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- 
Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak 

 
 
 
 
 
 
2.  ANALIZA OPTEREĆENJA 

1. Crijep 0,0300 24,00 0,720 KN/m2

2. Letve. 0,500 KN/m2

3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m2

4. Kamena vuna 0,1200 0,50 0,060 KN/m2

5. Pregradni zidovi d = 10 cm. 0,1000 10,00 1,000 KN/m2

6. Betonska ploča 18 cm 0,1800 25,00 4,500 KN/m2

7. gipskartonske ploče. 0,0200 17,00 0,360 KN/m2

ukupno: 7,141 KN/m2

STALNO OPTEREĆENJE               g 7,200 KN/m2 Δg =  2,700

KORISNO OPTEREĆENJE             p 1,000 KN/m2

Kosi krov
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- OPTEREĆENJE SNIJEGOM 

Predmetna graĊevina nalazi se na 10 m n.m., a spada u 1.podruĉje prema karti 
opterećenja snijegom u RH. Uzeto je karakteristiĉno opterećenje snijegom: 
 

Sk= 0,50 kN/m2 
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Opterećenje snijegom na krovu odreĊuje se iz jednadţbe: 
 

s =µ j Ce Ct sk 
 
gdje je: 
µ j  - koeficijent oblika za opterećenje snijegom 
Ce  - koeficijent izloţenosti (obiĉno ima vrijednost 1,0) 
Ct  - toplinski koeficijent (obiĉno ima vrijednost 1,0) 
Sk  - karakteristiĉna vrijednost opterećenja snijegom na tlu 
 

Koeficijenti  oblika  

Kut nagiba krova 0°<α<15° 15°<α<30° 30°<α<60° α>60° 

Koeficijent oblika 
µ1 

0,8 0,8 0,8(60-α)/30 0,0 

Koeficijent oblika 
µ2 

0,8 0,8+0,6(α-
15)/30 

1,1(60-α)/30 0,0 

 
Prema gornjoj tablici oba koeficijenta oblika iznosila bi 0,8. MeĊutim, mogući su i nanosi 
snijega zbog nadvišenog vijenca (atike). Stoga se opterećenje snijegom uzima prema 
sljedećoj shemi: 
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Ls = 2 · hs = 3 m  
µ1 = 0.80  
µ2 =γ · h / sk = 2.0 (0.8<µ 2< 2.0) 
Sk,1 = µ 1 · Ce · Ct · sk = 0.8 · 1.0 · 1.0 · 0,50 = 0.40 kN/m2  
Sk,2 = µ 2 · Ce · Ct · sk = 2.0 · 1.0 · 1.0 · 0,50= 1.00 kN/m2  
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- OPTEREĆENJE VJETROM 

Tlak vjetra na vanjske površine “wek”  

 

wek = qref × ce(ze) × cpe 

 

Poredbeni tlak srednje brzine vjetra:     qref = (ρ × vref 
2) ÷ 2.0  

Gustoća zraka:        ρ = 1.25 kg/m3  

Poredbena brzina vjetra:      vref = vref, 0 × cALT 

Osnovna vrijednost poredbene brzine vjetra: 

(Zadar, podruĉje III)                              vref, 0 = 30.0 m/s 

 

 

Zemljovid podruĉja opterećenja vjetrom 

 

 

Koeficijent nadmorske visine: 

(nadmorska visina “as” je 17 m)            cALT = 1 + 0.0001 × aS  

Poredbena brzina vjetra:              vref = 30.0 × 1.002 =30,07 m/s 

Poredbeni tlak srednje brzine vjetra:            qref = (1.25 × 30,072) ÷ 2                      

                qref = 0,56  kN/m2 
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Koeficijent izloţenosti “ce(ze)” 

Kategorija terena: 0 

Visina konstrukcije nad tlom:                 h = 5,0 m 

Poredbena visina: (h<b)      ze = h = 5,0 m 

 

 

 

Koeficijent izloženosti ce (z) u ovisnosti o kategoriji terena 0 do IV i visini z iznad terena 

Kategorija terena: II 

Koeficijent izloţenosti: ce(zi) = 2.0  

e = b   ili  e = 2h  (uzima se manja vrijednost) 
e = 2h = 10 m 
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s lijeva, Cpi negativan): 
 

 
 
 

Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s lijeva, Cpi pozitivan): 

 
 
 
Odiţuće djelovanje vjetra na krovnu ploĉu se zanemaruje jer je manje od vlastite teţine 
same ploĉe, ali je potrebno crijepove priĉvrstiti ĉavlima. 
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SEIZMIKA 
  
Objekt je katnosti  Ppriz. 
Seizmiĉka opasnost i potrebni parametri za pojedina seizmiĉka podruĉja utvrĊuju se na 
osnovi detaljne seizmiĉke rajonizacije i seizmiĉke mikrorajonizacije. Prema EC8 i 
seizmiĉkim karatama RH uzima se raĉunsko ubrzanje tla od ag=0.2g. 
 

 
 
 

Projektni potres je najjaĉi oĉekivani potres koji moţe pogoditi objekt u tijeku njegova 
amortizacijskog razdoblja, a usvaja se onaj potres koji se javlja jednom u 475 godina. 
Površinsko seizmiĉko gibanje promatrane toĉke tla obiĉno se predstavlja raĉunskim 
spektrom odgovora ubrzanja podloge kako je prikazano na slijedećem crteţu: 
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Raĉunski spektar odgovora-oblik krivulje sa općim parametrima 

 
       Postoje tri kategorije tla ĉiji su parametri prikazani u tablici, a za predmetnu graĊevinu 
pretpostavljena je kategorija tla A. 
 

  Vrijednosti parametara koji opisuju elastiĉni spektar odziva  

Razred tla S 0 k1 k2 TB 
(s) 

TC 
(s) 

TD 
(s) 

A 
B 
C 

1,0 

1.0 

0,9 

2,5 

2,5 

2,5 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,10 

0,15 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

3,0 

3,0 

3,0 

 
gdje je: 
S0(T)-ordinata raĉunskog spektra odgovora 
T - osnovni period oscilacija 
S - parametar tla 
βO- spektralna vrijednost faktora uvećanja ubrzanja za viskozno prigušenje 5% 
kd1,kd2 - eksponenti koji utjeĉu na oblik spektra za periode veće od TC,TD 
TB,TC - granica konstantnog intervala spektralnog ubrzanja 
TD - vrijednost koja definira poĉetak dijela spektra velikih perioda 
ag - raĉunsko ubrzanje tla 
q - faktor ponašanja konstrukcije 
Raĉunski spektar odgovora je elastiĉan spektar reduciran s faktorom ponašanja 
konstrukcije q koji se dobiva prema izrazu: 
q= q0 · kD · kR · kW ≥ 1.5 
gdje je: 
q0 osnovna vrijednost faktora ponašanja koja ovisi o tipu konstrukcije 
kD faktor koji ovisi o klasi duktilnosti 
kR faktor koji ovisi strukturalnoj regularnosti u vertikalnoj projekciji 
kW faktor koji odrţava propust u naĉinu opisivanja strukturalnog sustava sa zidovima: 
Ovi parametri detaljnije su prikazani u izvještaju statiĉkog proraĉuna. 
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Konstrukcija je regularna u tlocrtu, Dvojni sustav sa dominantnim zidovima, klasa duktilnosti 

DC“M“    => q0=3,3     Kw =1 

   q= 3,3 x 1,0 x 1 = 3,3 

Koeficijent kombinacije za kvazistalnu vrijednost promjenljivog djelovanja: 

 ψ2i=0,3 za prizemlje i ostale katove 

Proraĉun za potresno i sva gravitacijska opterećenja proveden je metodom konaĉnih elemenata 

pomoću raĉunala. Pri tome su za kombinaciju djelovanja horizontalnih komponenti potresnog 

djelovanja razmatrani sljedeći sluĉajevi: 

EEd,x = Ex + 0,3Ey 

EEd,x = 0,3Ex +  Ey 

Dakle, djelovanje potresnog opterećenja u smjeru x je kombinirano s djelovanjem iz smjera y sa 

koeficijentom od 0,3 ( 30% ) i obrnuto. 

Glavna seizmiĉka kombinacija s ostalim opterećenjima je proraĉunana prema izrazu: 

∑Gkj + уiAEd + ∑ψ2iQki 

ψ2i=0 za snijeg i vjetar 

ψ2i=0,3 za sva ostala opterećenja 

Razred vaţnosti zgrade III γ=1,2 

Seizmiĉke kombinacije za smjer x:     Gk,stalno + 1,0Ex + 0,3Ey + 0,3Qk,korisno+0,0Qk,snijeg 

Seizmiĉke kombinacije za smjer y:     Gk,stalno + 0,3Ex + 1,0Ey + 0,3Qk,korisno+0,0Qk,snijeg 
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2.2.2 PRORAĈUN UNUTARNJIH SILA I DIMENZIONIRANJE  
 
Proraĉun je izvršen softverom Tower 7. 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 

 

Shema nivoa 
Naziv z [m] h [m] 

 5.40 0.30 

 5.10 1.10 

 4.00 4.00 

 0.00 2.20 

 -2.20  

 

Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 

2 Opeka/Blokovi 3.150e+6 0.20 20.00 1.000e-5 3.150e+6 0.20 

 

Setovi ploĉa 
No d[m] e[m] Materijal Tip proraĉuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.180 0.090 1 Tanka ploĉa Izotropna    

<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploĉa Izotropna    

<3> 0.250 0.125 2 Opeka/Blokovi Izotropna    

 

 
Setovi greda 
 
Set: 1   Presjek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2 5.501e-4 3.255e-4 3.255e-4 

 
 
Set: 2   Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 3.600e-1 3.000e-1 3.000e-1 1.825e-2 1.080e-2 1.080e-2 

 
 
Set: 3   Presjek: b/d=30/25, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 5.625e-4 3.906e-4 
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Set: 4   Presjek: b/d=25/45, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 1.125e-1 9.375e-2 9.375e-2 1.530e-3 5.859e-4 1.898e-3 

 
 
Set: 5   Presjek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
 
Set: 6   Presjek: b/d=25/80, Fiktivna ekscentriĉnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1 3.347e-3 1.042e-3 1.067e-2 

 

Setovi površinskih leţajeva 
Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 1.000e+0 1.000e+10 1.500e+4 

 

Setovi linijskih leţajeva 
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m] 

1 1.000e+10 1.200e+4 1.000e+10  0.600 
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Ulazni podaci - Opterećenje 

 

Lista sluĉajeva opterećenja 
LC Naziv 

1 Stalno (g) 

2 Korisno 

3 x 

4 y 

5 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

6 Komb.: I+1.5xII 

7 Komb.: I+0.3xII-1xIII 

8 Komb.: I+0.3xII-1xIV 

9 Komb.: I+0.3xII+IV 

10 Komb.: I+0.3xII+III 

11 Komb.: I-1xIII 

12 Komb.: I-1xIV 

13 Komb.: I+IV 

14 Komb.: I+III 

15 Komb.: 1.35xI 

16 Komb.: I 
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Modalna analiza 
 

Napredne opcije seizmiĉkog proraĉuna: 
 
Mase grupirane u nivoima izabranih ploĉa  
Sprijeĉeno osciliranje u Z pravcu  

 

 

Faktori opterećenja za proraĉun masa 
No Naziv Koeficijent  

1 Stalno (g) 1.00  

2 Korisno 0.30  

 

Raspored masa po visini objekta 
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m² 

 3.75 6.08 -5.83 388.81  

Ukupno: 3.75 6.08 -5.83 388.81  

 

Periodi osciliranja konstrukcije 
No T [s] f [Hz] 

1 0.1521 6.5746 

2 0.1371 7.2927 

3 0.0656 15.2535 

4 0.0515 19.4010 

5 0.0486 20.5680 

6 0.0458 21.8158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investitor :   Grad Zadar 
GraĊevina:  Društveni dom mjesnog odbora 
Draĉevac u Zadru  
 

Projektirao:             VIA FACTUM  d.o.o.                       
Glavni projektant:   Mate Reţan, dipl.ing.arh. 
Projektant :             Vladimir Neranĉić,mag.ing.aedif. 

T.D. 33/20 
ZOP 08/20 
Zadar, 
04/2020. 

str. 50 
 

 
 

Seizmički proračun 
 
Seizmiĉki proraĉun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011) 
 
Razred tla: A 
Razred vaţnosti: III (γ=1.2) 
Odnos ag/g: 0.20 
Koeficijent prigušenja 0.05 

 

Faktori pravca potresa: 
Sluĉaj opterećenja Kut α[°] k,α k,α+90° kz Faktor P. 

x 0 1.000 0.300 0.000 3.300* 

y 90 1.000 0.300 0.000 3.300* 

 

Tip spektra 
Sluĉaj opterećenja S Tb Tc Td 

x 1.000 0.100 0.400 3.000 

y 1.000 0.100 0.400 3.000 

 
 
 
 
x 
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim okvirima (Sustav zidova: Ostali  
neovisni sustavi zidova - αu/α1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:  
qo=3αu/α1=3.30 
Okvirni i dvojni dominantno okvirni sustav: αo=1.00, kw=1.00.  
Faktor ponašanja:  q=qo∙kw=3.30 
 

  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

 5.40 5.47 -2.63 -1.49 2.06 6.18 -2.53 0.81 -0.28 -0.80 

 5.10 50.10 -24.66 -3.83 24.56 50.96 -11.18 1.61 3.62 -2.91 

 4.00 100.20 -49.22 -4.08 49.98 106.36 -29.84 5.61 7.26 -7.83 

 0.00 7.15 -4.36 2.58 3.14 8.48 -11.39 0.92 0.68 -3.36 

 -2.20 -5.13 -0.02 -0.84 -2.57 0.03 8.39 -0.54 0.02 2.19 

 Σ= 157.78 -80.89 -7.66 77.17 172.01 -46.55 8.41 11.29 -12.70 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

 5.40 -0.07 0.03 0.03 -0.01 0.06 -0.03 -0.04 -0.02 0.04 

 5.10 -0.49 -0.07 0.00 -0.48 0.03 -0.31 0.06 0.10 0.27 

 4.00 0.47 -0.23 0.22 0.42 -0.43 -0.28 -0.01 -0.02 0.26 

 0.00 0.69 -0.09 0.12 1.66 0.31 -0.01 0.20 -0.34 0.03 

 -2.20 0.10 -0.00 -0.10 0.11 0.00 -0.08 -0.04 -0.00 0.04 

 Σ= 0.71 -0.36 0.26 1.69 -0.03 -0.72 0.18 -0.28 0.64 

 
 
y 
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim okvirima (Sustav zidova: Ostali  
neovisni sustavi zidova - αu/α1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:  
qo=3αu/α1=3.30 
Okvirni i dvojni dominantno okvirni sustav: αo=1.00, kw=1.00.  
Faktor ponašanja:  q=qo∙kw=3.30 
 

  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

 5.40 -5.25 2.53 1.43 2.38 7.14 -2.92 0.60 -0.21 -0.59 

 5.10 -48.11 23.68 3.68 28.39 58.91 -12.92 1.20 2.69 -2.16 

 4.00 -96.23 47.28 3.92 57.77 122.96 -34.50 4.17 5.40 -5.82 

 0.00 -6.87 4.19 -2.48 3.63 9.80 -13.17 0.68 0.50 -2.50 

 -2.20 4.93 0.02 0.81 -2.97 0.03 9.70 -0.40 0.01 1.63 

 Σ= -151.53 77.69 7.36 89.20 198.84 -53.81 6.25 8.39 -9.44 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

 5.40 0.06 -0.03 -0.03 0.00 -0.02 0.01 0.13 0.07 -0.14 

 5.10 0.47 0.06 -0.00 0.15 -0.01 0.10 -0.21 -0.36 -0.91 

 4.00 -0.45 0.22 -0.21 -0.13 0.14 0.09 0.04 0.08 -0.91 

 0.00 -0.66 0.09 -0.11 -0.53 -0.10 0.00 -0.68 1.16 -0.10 

 -2.20 -0.10 0.00 0.10 -0.04 -0.00 0.02 0.12 0.00 -0.14 

 Σ= -0.67 0.34 -0.25 -0.54 0.01 0.23 -0.61 0.95 -2.19 
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Faktori participacije - Relativno uĉešće 

Ton \ Naziv 1. x 2. y 

1 0.483 0.406 

2 0.466 0.567 

3 0.043 0.021 

4 0.002 0.002 

5 0.006 0.001 

6 0.000 0.004 

 
 

Faktori participacije - Sudjelujuće mase 
Ton U [α=0°] U [α=90°] 

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja  
Kota temelja: 0.00 m 
Ukupna masa iznad temelja: 284.66 T 
Ukupna masa cijelog objekta: 388.81 T 

1 69.85 16.89 

2 14.59 66.89 

3 2.27 3.35 

4 0.12 0.05 

5 0.32 0.00 

6 0.11 0.18 

ΣU (%) 87.27 87.36 

 
 

Popreĉne sile u tlocrtu 
Sluĉaj opterećenja Kut α[°] VtB[kN] (Modal) 

x 0 385.97 

y 90 379.03 
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Statički proračun 
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Dimenzioniranje (beton) 
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Kontrola naprezanja u zidanim zidovima 
 
Okvir: H_5 

1 1

2 2

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 1 - 1 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/2.67m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -115.54 kN 
Moment savijanja Msd = 0.727 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 17.059 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.675 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.175 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.18 <= 4.67) 

Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 2 - 2 (Z=0.67m)  (t/h = 0.25/2.67m) 
Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII+III 
Normalna sila u zidu Nsd = -80.376 kN 
Moment savijanja Msd = 3.159 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 38.389 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.675 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.131 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.248 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 110.60 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (38.39 <= 110.60) 

Uvjet je ispunjen. 
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3 3

4 4

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 3 - 3 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/3.13m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -161.65 kN 
Moment savijanja Msd = 18.225 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 24.428 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 3.125 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.252 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.25 <= 4.67) 
Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 4 - 4 (Z=0.80m)  (t/h = 0.25/3.13m) 
Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIII 
Normalna sila u zidu Nsd = -108.00 kN 
Moment savijanja Msd = 9.302 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 47.382 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 3.125 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.161 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.255 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 132.97 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (47.38 <= 132.97) 
Uvjet je ispunjen. 
 

5 5

6 6

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 5 - 5 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/2.80m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -113.91 kN 
Moment savijanja Msd = 0.470 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 4.387 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.800 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.164 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.16 <= 4.67) 

Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 6 - 6 (Z=0.34m)  (t/h = 0.25/2.80m) 
Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII+III 
Normalna sila u zidu Nsd = -84.302 kN 
Moment savijanja Msd = 0.167 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 20.152 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.800 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.121 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.248 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 115.81 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (20.15 <= 115.81) 

Uvjet je ispunjen. 
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7 7

8 8

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 7 - 7 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/5.75m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -232.48 kN 
Moment savijanja Msd = 116.32 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 9.188 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 5.750 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.246 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.25 <= 4.67) 
Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 8 - 8 (Z=0.43m)  (t/h = 0.25/5.75m) 
Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIII 
Normalna sila u zidu Nsd = -171.45 kN 
Moment savijanja Msd = 72.844 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 41.658 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 5.750 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.172 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.248 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 237.39 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (41.66 <= 237.39) 
Uvjet je ispunjen. 
 
 

Kontrola naprezanja u zidanim zidovima 
 
Okvir: V_3 

11

22

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 1 - 1 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/3.78m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -194.95 kN 
Moment savijanja Msd = 2.358 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 1.968 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 3.775 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.211 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.21 <= 4.67) 
Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 2 - 2 (Z=1.75m)  (t/h = 0.25/3.78m) 
Mjerodavna kombinacija: I+IV 
Normalna sila u zidu Nsd = -105.92 kN 
Moment savijanja Msd = 0.886 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 27.998 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 3.775 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.114 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.245 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 154.08 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (28.00 <= 154.08) 
Uvjet je ispunjen. 
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Kontrola naprezanja u zidanim zidovima 
 
Okvir: H_4 
1 1

2 2

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 1 - 1 (Z=4.00m)  (t/h = 0.25/2.43m) 
Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII 
Normalna sila u zidu Nsd = -71.221 kN 
Moment savijanja Msd = 9.303 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 2.412 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.425 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.155 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.16 <= 4.67) 

Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 2 - 2 (Z=1.29m)  (t/h = 0.25/2.43m) 
Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIII 
Normalna sila u zidu Nsd = -51.606 kN 
Moment savijanja Msd = 1.733 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 26.652 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.425 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.092 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.234 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 94.595 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (26.65 <= 94.59) 

Uvjet je ispunjen. 
 
 

Kontrola naprezanja u zidanim zidovima 

 
Okvir: H_2 

11

22

 

 Karakt. ĉvrstoća opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na tlak 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt. ĉvrstoća zida na posmik  
 bez tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Graniĉna karakteristiĉna  
 ĉvrstoća na posmik 
 fvk,gr = 1.500  MPa 
 Koef. sigurnosti materijala 
 γM = 1.500   

Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 1 - 1 (Z=0.00m)  (t/h = 0.25/2.43m) 
Mjerodavna kombinacija: I-1.00xIII 
Normalna sila u zidu Nsd = -274.80 kN 
Moment savijanja Msd = 81.289 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 27.906 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.425 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.785 MPa 
Kontrola normalnog napona 
Dopušteni napon fd = 4.667 MPa 
 

Uvjet: σRD <= fd (0.79 <= 4.67) 
Uvjet je ispunjen. 
 
Presjek 2 - 2 (Z=3.63m)  (t/h = 0.25/2.43m) 
Mjerodavna kombinacija: I+IV 
Normalna sila u zidu Nsd = -70.473 kN 
Moment savijanja Msd = 5.411 kNm 
Posmiĉna sila Vsd = 43.840 kN 
Cijeli presjek je tlaĉni Lc = 2.425 m 
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.138 MPa 
Kontrola posmiĉnih sila 
Karakteristiĉna ĉvrstoća na posmik fvk = 0.246 MPa 
Graniĉna raĉunska posmiĉna sila Vrd = 99.626 kN 
 

Uvjet: Vsd <= Vrd (43.84 <= 99.63) 
Uvjet je ispunjen. 
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PROVJERA KONSTRUKCIJE NA POŢARNO DJELOVANJE 

 
Ocjena pouzdanosti armiranobetonske konstrukcije u sluĉaju poţara provest će se 
primjenom pojednostavljenog tabliĉnog postupka analizom provjera pojedinih dijelova 
konstrukcije. Ovakav dokaz poţarne otpornosti daje zadovoljavajuću sigurnost I ne traţi 
uzimanje u obzir neizravnih dijelovanja ili drugih sliĉnih utjecaja. 
 
 
 
ARMIRANOBETONSKI ZIDOVI  

  
stvarna debljina zida                                       bstv = 250 mm 

 
zaštitni sloj do osi armature                             a = 30 mm 
 
razina opterećenja                                            µfi  = 0,7 
 
normirana poţarna otpornost                            REI 90 
 
 
ARMIRANOBETONSKI STUPOVI 

  
stvarna širina stupa                                          bmin = 400 mm 

 
zaštitni sloj do osi armature                              a = 35 mm 
 
razina opterećenja                                             µfi  = 0,7 
 
normirana poţarna otpornost                             R 90 

 
 
SLOBODNO OSLONJENE ARMIRANOBETONSKE GREDE 

  
stvarna širina greda                                          bstv = 250 mm 

  
zaštitni sloj do osi armature prema boĉnoj strani       a = 35 mm 
 
razina opterećenja                                             asd  = 50 mm 
 
normirana poţarna otpornost                             R 90 
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ARMIRANOBETONSKE PLOĈE NOSIVE U JEDNOM PRAVCU 

  
stvarna debljina ploĉe                                        hstv = 150 + 50 mm 

  
zaštitni sloj do osi armature                               a = 30 mm 
 
normirana poţarna otpornost                             R 90 

 
 
ARMIRANOBETONSKE PLOĈE NOSIVE U DVA PRAVCA 

  
-za Lx/Ly≤1,5                                                        
 
stvarna debljina ploĉe                                        hstv = 150 + 50 mm 

  
zaštitni sloj do osi armature                                a = 30 mm 
 
normirana poţarna otpornost                             R 120 

 
-za 1,50≤ Lx/Ly≤1,5                                         

 
stvarna debljina ploĉe                                        hstv = 150 + 50 mm 

  
zaštitni sloj do osi armature                               a = 30 mm 
 
normirana poţarna otpornost                             R 120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektant: 
Vladimir Neranĉić, mag.ing.aedif. 
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2.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
2.3.1. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 
 
2.3.1.1. Primjena općih tehniĉkih uvjeta  
 
Ovi tehniĉki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehniĉki uvjeti) sadrţe 
tehniĉke uvjete  izvoĊenja radova, tehnologiju izvoĊenja, naĉin ocjenjivanja kvalitete.  
Tehniĉki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na 
gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne graĊevina.    
 
Primjena ovih Tehniĉkih uvjeta je obavezna. Ovi tehniĉki uvjeti izraĊeni su sukladno 
Zakonu o gradnji (NN. br. 153/13). Svi sudionici u graĊenju (investitor, izvoĊaĉ i dr.) 
duţni su se pridrţavati odredbi navedenog zakona. 
 
2.3.1.2. Investitor je duţan: 

i. Projektiranje, graĊenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih 
djelatnosti, te takoĊer imenovati Koordinatora II zaštite na radu 

ii. Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose 
iii. Prije gradnje ishoditi graĊevinsku dozvolu 
iv. Osigurati struĉni nadzor nad graĊenjem 
v. Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehniĉkog pregleda 

i ishoĊenje uporabne dozvole 
vi. Pridrţavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 

 
2.3.1.3. IzvoĊaĉ je duţan: 

i. Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa graĊevnom dozvolom, i drugim 
dokumentima koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju. 

ii. Radove izvoditi prema Projektima na osnovi kojih je izdana graĊevna dozvola, a 
u skladu sa tehniĉkim propisima i pravilima struke. 

iii. Organizirati kontrolu radova. 
iv. Radove izvoditi na naĉin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaniĉke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za sluĉaj poţara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite 
korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede 
energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 

v. UgraĊivati materijale, opremu i proizvode predviĊene projektom, provjerene u 
praksi, a ĉija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 

vi. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugraĊenih proizvoda i opreme, statistiĉki 
obraĊenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi naĉin, te certifikatima 
izdanim prema vaţećim tehniĉkim propisima i svim uvjetima danim u ovom 
poglavlju. 

vii. IzvoĊaĉ je duţan odrediti voditelja graĊenja na projektiranom objektu, a prema 
potrebi i za pojedine vrste radova. 

viii. Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata 
konstrukcije i predloţiti ga Nadzornom inţenjeru na odoberenje. Bez obzira iz 
kojih razloga je beton oštećen i kakove vrste su oštećenja, beton se smije 
popravljati jedino kad to odobri Projektant. 

ix. IzvoĊaĉ osigurava ili izraĊuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju 
“Dokumentacija koju osigurava IzvoĊaĉ radova”. 
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IzvoĊaĉ betonskih radova mora izraditi Priruĉnik osiguranja kvalitete i kontrole 
proizvodnje ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, a odnosi se na osoblje koje upravlja, 
izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priruĉnikom 
trebaju biti definirane odgovornosti, nadleţna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i 
verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za 
minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom 
problemu kvalitete betona 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba ĉuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze 
ne traţe duţe razdoblje. 
 
2.3.1.5. Dokumentacija 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta graĊenja, IzvoĊaĉ mora na gradilištu 
posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za graĊenje i pridrţavati se nje kako slijedi: 

i. GraĊevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 
ii. Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 
iii. Projekt tehnologije i izvoĊenja pojedinih radova, 
iv. Tehnološki projekt izrade i montaţe ĉeliĉnih dijelova konstrukcije (samo za 

sloţenije konstrukcije) 
v. Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu, 
vi. Priruĉnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton ili mort 

proizvodi na gradilištu 
vii. Zapisnik o iskolĉenju objekta i naĉin osiguranja stalnih toĉaka iskolĉenja, 
viii. Uredno voĊen graĊevinski dnevnik i graĊevinsku knjigu s obraĉunskim nacrtima , 
ix. Dokumentaciju kojom se dokazuje traţena kvaliteta radova, konstrukcija i 

ugraĊenog materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, 
jamstveni listovi i sl.) a naroĉito: 

a. Program ispitivanja kvalitete ugraĊenog betona i Izvještaje o ispitivanju 
betona od strane ovlaštene institucije. 

b. Potvrde o sukladnosti kvalitete ugraĊenih zidnih elemenata i morta 
korištenog za zidanje. 

c. Potvrde o sukladnosti ĉeliĉnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva 
d. Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po  nalogu 

ispitivanju nadzornog inţenjera ili bez njegovog naloga  a koja su 
potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugraĊenih 
materijala. 

 
2.3.1.6. Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraĊuje u graĊevinu mora se 
cijelo vrijeme graĊenja voditi evidencija te saĉiniti izvješće o pogodnosti ugraĊenih 
materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i 
standardima. 
 
Izvješće o pogodnosti ugraĊenih materijala mora sadrţavati slijedeće dijelove: 

i. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koliĉinu uzoraka, namjenu 
materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, 
podatke o proizvoĊaĉu i investitoru, podatke o graĊevini za koju se uzimaju 
uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

ii. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje 
uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.  
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iii. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj graĊevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku 
i gradilišnu dokumentaciju (graĊevinski dnevnik, graĊevinska knjiga). 
 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvoĊaĉ je duţan 
priloţiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporuĉene koliĉine. 
 
Za materijale koji podlijeţu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija 
sukladno propisima 
 
Sva izvješća, potvrde sukladnosti, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po 
dobivanju dostaviti i nadzornom inţenjeru. 
 
Po završetku svih radova izvoĊaĉ je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja 
graĊevine i katastra podzemnih instalacija. 
 

2.3.2. Norme i propisi 

 
GraĊenje objekta obavlja se na temelju slijedeće graĊevinske regulative i zakona, kao i 
drugih propisa: 

 Zakon o gradnji (NN. br. 153/13 i 20/17) 

 Tehniĉki propis za graĊevinske konstrukcije (N.N. br. 17/2017) s pripadajućim 
pravilnicima i normama. 

 Zakon o graĊevnim proizvodima (NN. broj 76/13., 30/14.) 

 Tehniĉki propis o graĊevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 81/13.) 

 
Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti vaţećim standardima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
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2.3.3   BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
2.3.3.1. OPĆENITO 
 
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehniĉkim propisom 
za graĊevinske konstrukcije (N.N. br. 17/2017) s pripadajućim pravilnicima i normama. 
 HRN EN 206:2014, i HRN EN 13670:2010 "IzvoĊenje betonskih konstrukcija", ovim 
tehniĉkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
 
U sluĉaju nesukladnosti graĊevnog proizvoda s tehniĉkim specifikacijama za taj proizvod 
i/ili projektom betonske konstrukcije, proizvoĊaĉ graĊevnog proizvoda odnosno izvoĊaĉ 
betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i 
poduzeti mjere radi utvrĊivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
 
Prije poĉetka radova IzvoĊaĉ mora dostaviti Nadzornom inţenjeru na odobrenje 
rezultate poĉetnih ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvoĊenja pojedinih radova 
koji će sadrţavati sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, 
njegu i kontrolu kvalitete betona . 
 
IzvoĊaĉ je duţan u dogovoru s Nadzornim Inţenjerom za svaki betonski pogon postaviti 
struĉnu i odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i 
ugraĊenog betona. Nadzornom inţenjeru, koji ima pravo traţiti zamjenu odgovorne 
osobe. 
U sluĉaju proizvodnje betona na gradilištu IzvoĊaĉ betonskih radova mora izraditi 
Priruĉnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje 
upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. 
Priruĉnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadleţna tijela i odnosi osoblja koje 
upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i 
autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i 
izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba ĉuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne 
traţe duţe razdoblje. 
 
IzvoĊaĉ je duţan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistiĉki 
obraĊenim rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi naĉin, te certifikatima izdanim 
prema tehniĉkim propisima i tehniĉkim uvjetima ovog projekta. 
 
Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvoĊenje betonskih i armirano betonskih 
radova moraju biti izvedene toĉno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 
 
Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja IzvoĊaĉ je duţan ukloniti 
na naĉin kako je to propisano tehniĉkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog 
kapacitete, odnosno kako to odredi Nadzorni inţenjer. 
 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole kvalitete beton se proizvodi kao 
Projektirani beton (beton sa specificiranim tehniĉkim svojstvima) 
 
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvoĊaĉ betona. 
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IzvoĊaĉ mora prema normi HRN ENV 13670:2010 prije poĉetka ugradnje provjeriti je li 
beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta 
betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniĉka 
svojstva betonske konstrukcije. 
 
Kontrolni postupak utvrĊivanja svojstava svjeţeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa 
zahtjevima norme HRN ENV 13670:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 
(svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom 
kojim je ispitana u proizvodnji. 
 
Kontrolni postupak utvrĊivanja tlaĉne ĉvrstoće oĉvrsnulog betona provodi se na 
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u 
skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugraĊivanja betona izvedu 
unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvoĊaĉa. 
 

 Ako je koliĉina ugraĊenog betona  veća od 100 rn3, za svakih slijedećih 
ugraĊenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

 Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih 
iskazanih svojstava i istog proizvoĊaĉa evidentiraju se uz navoĊenje podataka iz 
otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  
obvezno  navoĊenje  oznake  pojedinaĉnog elementa betonske konstrukcije i 
mjesta u elementu betonske konstrukcije  na kojem se beton ugraĊivao u 
trenutku uzimanja uzoraka. 

 Kontrolni postupak utvrĊivanja tlaĉne ĉvrstoće oĉvrsnulog betona ocjenjivanjem 
rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristiĉne tlaĉne ĉvrstoće betona 
provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 
206-1 »Ispitivanje identiĉnosti tlaĉne ĉvrstoće«. 

 
Za sluĉaj nepotvrĊivanja zahtijevanog razreda tlaĉne ĉvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije  u  koji je  ugraĊen  beton  nedokazanog  razreda  tlaĉne  ĉvrstoće  provesti 
naknadno ispitivanje tlaĉne ĉvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1:2009, 
HRN EN 12504-2:2012, HRN EN 12504-3:2005, HRN EN 12504-4:2004 i ocjenu 
sukladnosti prema HRN EN 13791:2007. 
 
 
2.3.4. KONTROLA KVALITETE 
 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i 
dosegnuta tijekom izvoĊenja. 
 
2.3.4.1. Kontrola kvalitete materijala 
Gotovi graĊevni proizvodi koji se ugraĊuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i 
izjave suglasnosti proizvoĊaĉa. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska 
ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema 
postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206:2014, ili se mogu upotrijebiti drugi 
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postupci ispitivanja ako su utvrĊene veze ili pouzdani odnosi izmeĊu rezultata tih 
postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.  
 
2.3.4.2. Provjera sukladnosti 
Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li 
odreĊena proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrĊivanja 
sukladnosti propisan je Pravilnikom o ocjenjuvanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti 
i oznaĉavanju graĊevinskih proizvoda ( NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).  
U slijedećoj tablici  dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu 
ocjenjivanja sukladnosti. 

 
 
Kvaliteta upotrebljavanog graĊevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora  biti 
popraćena odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeća tablica 
prikazuje graĊevnske proizvodi obuhvaćene TPBK-om s pripadajućim normama, 
specifikacijama i sustavom potvrĊivanja sukladnosti. 
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2.3.4.3. Nadzor nad izvoĊenjem 
Nadzor nad izvoĊenjem radova obavlja Nadzorni inţenjer.  
 
2.3.5. MATERIJALI 
 
Na osnovu rezultata poĉetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se 
isporuĉioci sastojaka.  
 
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 
206:2014 i tamo navedenim normama. 
 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu 
deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
 
Vrste i uĉestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru 
provode se prema HRN EN 206-1. 
 
2.3.5.1. Cement 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi ĉija su osnovna svojstva 
uvjetovana propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna 
ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za betonske radoe obavlja institucija ovlaštena 
za poslove provoĊenja dokaza sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete 
mora se pribaviti za svaku vrstu I klasu cementa pri ĉemu se pod vrstom cementa 
podrazumjeva cement odreĊene oznake I odreĊenog proizvoĊaĉa.  
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Na prijedlog IzvoĊaĉa, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inţenjer na 
temelju prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Cementi trebaju biti 
razreda tlaĉne ĉvrstoće 42,5N prema HRN EN 197-1:2012, HRN EN 197-2:2014. 
 
Prije ugraĊivanja cementa Nadzorni inţenjer moţe izvršiti kontrolno ispitivanje u 
laboratoriju kojeg on odabere, a IzvoĊaĉ je duţan staviti besplatno na raspolaganje 
potrebne uzorke. Od svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se ĉuva, 
za sluĉaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja kvalitete betona. 
 
 
Prijevoz i uskladištenje 
Cement treba isporuĉiti na betonaru u rasutom stanju sa silos kamionima koji su 
hermetiĉki zatvoreni i zaplombirani i potpuno zaštićeni od vlage. 
Silosi za cement u rasutom stanju moraju biti: 

- opremljeni priborom za uzimanje uzoraka po cijeloj visini silosa 
- opremljeni napravama za mjerenje koliĉine cementa u silosu izvana obojeni 

svijetlom bojom. 
 
Cement se treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporuĉen. 
Cement smije biti uskladišten najviše tri mjeseca, ali ga svaki mjesec treba pregledati, 
osim specijalnih cemenata, ukoliko se ukaţe potreba za njihovom primjenom, a za koje 
će se vrijeme uskladištenja naknadno posebno propisati. 
 
2.3.5.2. Voda 
Ako se koristi voda iz javnog vodovoda moţe se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka IzvoĊaĉ mora 
prethodno dokazati uporabljivost te vodeu skladu s normom HRN EN 1008:2002, 
najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadrţaj organskih tvari).  
 
Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba ĉešće ponovno 
ispitati uporabljivost vode za beton. 
 
Voda ne smije sadrţavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona 
ili morta. Isto vrijedi za vodu za njegovanje svjeţeg betona. 
 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na 
gradilištu prije prve upotrebe. 
Za pripremanje nearmiranog betona, moţe se uporabljivost vode provjeriti ispitivanjem 
vremena vezivanja cementa i ĉvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno 
pripreme s predviĊenom i s destiliranom vodom. Vremenska razlika izmeĊu poĉetka i 
kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 30 min, a smanjenje ĉvrstoće betona 
pri pritisku ne smije biti veća od 10%. 
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2.3.5.3. Agregat  
Tehniĉka svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620:2008, 
normama na koje ta norma upućuje kao i odredbama priloga D TPBK. 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata odreĊena su prema normi HRN EN 206:2014 i 
drugim vaţećim HRN normama .  
 
PotvrĊivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN 
EN 12620:2008 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama sukladnosti i oznaĉavanju graĊevinskih proizvoda)  
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici 
betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na 
gradilištu prema normi HRN EN 206:2014. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom 
primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, niz normi HRN EN 1097, i odredbi 
priloga D TPBK 
 
Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veliĉinom otvora sita 
s  kojom je veliĉina zrna agregata utvrĊena (prema HRN EN 12620:2008). 
 
Odobrenje za nabavku predloţenog agregata daje Nadzorni inţenjer na temelju 
certifikata, poĉetnih ispitivanja reprezentativnih uzoraka agregata i poĉetnih ispitivanja 
betona. 
 
Razred (kriterij) kvalitete agregata  
Agregat za beton treba biti iz zdrave stijene, bez štetnih sastojaka, mehaniĉki ĉvrst i 
otporan protiv utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje.  
 
Granulometrijski kriterij 
Ukupni sastav granulacije agregata treba odabrati zavisno od koliĉine cementa tako, da 
se postigne dobra obradljivost, optimalno pakiranje i gustoća betona, a moţe se usvajati 
samo na osnovu eksperimentalnog  ispitivanja betona. Treba teţiti da se udio sitnih zrna 
0 do 4 mm ograniĉi na neophodnu potrebnu koliĉinu da se osigura traţena obradljivost i 
kompaktnost, te ĉvrstoća betona. Pri tome treba osigurati obradljivost i kompaktnost uz 
minimalno potreban utrošak cementa. 
 
Prema odredbama TPBK granulometrijski sastav frakcije agregata d/D ispituje se prema 
normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2008. 
 
Minimalne koliĉine agregata  
Minimalne koliĉine agregata (gustoće agregata 2000-3000 kg/m3) moraju ispunjavati 
uvjete normi HRN EN 933-1. 
 
Sadrţaj sitnih ĉestica 
Sadrţaj sitnih ĉestica manjih od 0,063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN 933-1 
i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 . 
 
Kvaliteta sitnih ĉestica  
Kvaliteta sitnih ĉestica, ako je njihov sadrţaj veći od 3% procjenjuje se: 
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OdreĊivanjem ekvivalenta pijeska ( SE) prema normi HRN EN 933-8:2004 
Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN EN 933-9:2004 
Oblik zrna  
Oblik zrna krupnog agregata (SI) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom 
indeksa oblika SI20 za sve betone osim za betone razreda tlaĉne ĉvrstoće C12/15 
(podloţni beton i beton zapuna i odvala) za koje je zadan razred SL40. Ispitivanje se 
provodi prema HRN EN 933-4:2008. 
 
Kriterij manipulacije 
Transport i deponiranje svake frakcije mora biti posebno. Mora se onemogućiti miješanje 
frakcija. Manipuliranje i deponiranje pojedinih frakcija mora biti tako organizirano da se 
sprijeĉi segregiranje pojedinih frakcija. Frakcije agregata moraju biti tako zaštićene od 
pretjeranog zagrijavanja insolacijom, da pri doziranju u mješalicu imaju projektom betona 
propisanu ujednaĉenu temperaturu. 
 
Prethodna (poĉetna) ispitivanja agregata  
Prije odluke o izboru izvorišta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna 
ispitivanja propisana TPGK (granulometrijski sastav punila, sadrţaj sitnih ĉestica, oblik 
zrna krupnog agregata, otpornost na drobljenje, sadrţaj sulfata topivog u kiselini, sadrţaj 
ukupnog sumpora, sadrţaj klorida, gustoća zrna i upijanje vode, mineraloško 
petrografski sastav, otpornost na smrzavanje a u sluĉaju sumnje treba ispitati i alkalno-
silikatnu reakciju, prisustvo raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog ţeljeza.) 
Opseg i koliĉina ispitivanja obaviti će se prema odluci Nadzornog inţenjera. 
 
Kontrolna ispitivanja agregata 
Tekuća kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se sastav 
materijala ne razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se odreĊivale mješavine u tolikoj 
mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu ili ĉvrstoću betona.  
 
U skladu s tablicama D.1 do D.3  TPBK slijedeća tablica daje minimalnu uĉestalost 
ispitivanja  općih svojstava agregata za beton kod kontrole proizvodnje.  
 
 

Svojstvo Napomena Metoda ispitivanja Minimalna uĉestalost 

Granulometrijski sastav  
HRN EN 933-1 i HRN 
EN 933-10  

1 x mjeseĉno  
ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o 
proizvodnji) 

Oblik zrna krupnog 
agregata 

šljunak  
drobljeni 

HRN EN 933-4 
1 u 6 mjeseci  
2 u 6 mjeseci 

Sadrţaj sitnih ĉestica  HRN EN 933-1 
1 x mjeseĉno  
ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o 
proizvodnji) 

Kvaliteta sitnih ĉestica 

ekvivalent 
pijeska SE – 
ispitivanje 
metilenskim 
modrilom 

HRN EN 933-8  
HRN EN 933-9 

1 x mjeseĉno 
ili 1 u 2 mjeseca (ovisno o 
proizvodnji) 
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Svojstvo Napomena Metoda ispitivanja Minimalna uĉestalost 

Nasipna gustoća, 
gustoća zrna i upijanje 
vode 

 
HRN EN 1097-3  
HRN EN 1097-6 

1 x godišnje 

 
Sva ostala potrebna ispitivanja, naroĉito kod sumnjivih sluĉajeva, a sve prema zahtjevu 
Nadzornog inţenjera. 
 
Kontrola agregata provodi se prema normi HRN EN 206:2014 u betonari na gradilištu. 
Uzorci agregata za  ispitivanje uzimaju se na mjestu gdje se agregat ubacuje u silose. 
Povremeno, da se utvrdi stupanj razbijanja zrna agregata u silosima, mogu se uzeti 
uzorci agregata iznad vage za doziranje. 
 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvoĊaĉ betona treba sadrţavati 
sljedeće podatke: 

- podatke o agregatu za beton ukljuĉivo identifikacijsku oznaku, 
- podatke o proizvoĊaĉu, 
- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe koja 

je provela ispitivanje, 
- datum uzimanja uzoraka, 
- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 
- rezultate ispitivanja, 
- broj izvještaja o ispitivanju. 

 
 
2.3.5.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari 
(tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i 
u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  206:2014 (slijedeća tablica). Preporuĉuje 
se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
 

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna 
uĉestalost 

Kemijski 
dodatci 

Kontrola 
otpremnice i razine 
u posudi* prije 
praţnjenja 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudţbi i je li 
ispravno oznaĉena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema 
HRN EN 934-2 

Radi usporedbe s 
podacima 
proizvoĊaĉa 

U sluĉaju sumnje 

Mineralni 
dodatci 

Kontrola 
otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
naruĊbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 



Investitor :   Grad Zadar 
GraĊevina:  Društveni dom mjesnog odbora 
Draĉevac u Zadru  
 

Projektirao:             VIA FACTUM  d.o.o.                       
Glavni projektant:   Mate Reţan, dipl.ing.arh. 
Projektant :             Vladimir Neranĉić,mag.ing.aedif. 

T.D. 33/20 
ZOP 08/20 
Zadar, 
04/2020. 

str. 111 
 

 
 

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna 
uĉestalost 

Ispitivanje gubitaka 
ţarenjem letećeg 
pepela 

OdreĊivanje 
promjene sadrţaja 
ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani 
beton 

Svaka isporuka 
namijenjena 
aeriranom betonu 
kada tu informaciju 
nije dao dobavljaĉ 

Mineralni 
dodatci u 
suspenziji 

Kontrola 
otpremnice * prije 
isporuke 

Provjera je li 
isporuka prema 
narudţbi i iz 
pravog izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera 
ujednaĉenosti 

Svaka isporuka i 
periodiĉno tijekom 
proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priloţena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti 
prema odgovarajućoj normi ili propisanim uvjetima 

 
Kemijski dodaci betonu 

Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrĊuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-
2:2012. Za konkretnu primjenu kemijskog dodatka izvoĊaĉ mora pribaviti certifikat prije 
poĉetka prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se 
utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: IzvoĊaĉ je duţan predoĉiti certifikat za svaku pošiljku svih 
dodataka Nadzornom inţenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki 
cement posebno. Za svaku pošiljku kemijskog dodatka izvoĊaĉ mora prije uporabe, u 
laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s betonom. 
 

Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvoĊaĉ mora pribaviti certifikat prije poĉetka 
prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se 
utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: IzvoĊaĉ je duţan predoĉiti certifikat za svaku pošiljku svih 
mineralnih dodataka Nadzornom inţenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku 
vrstu i svaki cement posebno. 
 
2.3.5.5. Ĉelik za armiranje  
Vrsta ĉelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna sTehniĉkim propisom 
za graĊevinske konstrukcije Ĉelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu 
s odredbama posebnog propisa kojim se ureĊuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o 
sukladnosti i oznaĉavanje graĊevinskih prema vaţećem Pravilniku. 
 
Za armirano betonske konstrukcije predviĊen je slijedeći ĉelik za armiranje i zavarene 
mreţe: 
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Ĉelik  B 500 razreda duktilnosti B   
Zavarene mreţe B 500 duktilnosti B   
Ispitivanje svojstava ĉelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 
10080:2012, te prema nizu normi HRN EN ISO 15630:2010 i prema normi HRN EN 
10002-1. 
 
Ispituju se slijedeća svojstva ĉelika za armiranje: 
 - granica razvlaĉenja, 
 - vlaĉna ĉvrstoća, 
 - postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile,  
 - povratno savijanje. 

2.3.6. RAZREDBA BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 

 
Beton i armirani beton će se proizvoditi, ugraĊivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 
206:2014 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN ENV 
13670:2010 "IzvoĊenje betonskih konstrukcija", te u njima propisanim normama.  
Beton nosive konstrukcije graĊevine je u elementima koji su u prostorijama obiĉne 
vlaţnosti zraka tj. klasa izloţenosti je XC1 osim temelja koji su izloţeni vlaţnoj sredini u 
tlu tj. klasa izloţenosti je XC2. Cijela graĊevina kao i svi nosivi elementi konstrukcije 
izvan tla su ili hidroizolirani ili zaštićeni fasadom tako da nema mogućnosti korozije 
armature uslijed kvašenja vodom i sl.  
 
Osnovni zahtijevi po dijelovima konstrukcije su: 
 

a.) Nosivi AB elementi konstrukcije (vidjeti statički proračun) 
 

Oznaka klase B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI  

razred tlaĉne ĉvrstoće C30/37 

razred izloţenosti XC3 

najveće zrno agregata, mm 32 

razred sadrţaja klorida Cl  0,2 

v/c omjer, max 0,55 

razred konzistencije, (cm) S2 

min. koliĉina cementa (kg) 280 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu 
betona 

- 

 
 
 

b.) Nenosivi betonski (podložni beton) konstrukcije (vidjeti statički 
proračun) 

 

Oznaka klase B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI  

razred tlaĉne ĉvrstoće C16/20 

razred izloţenosti X0 
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najveće zrno agregata, mm 32 

razred sadrţaja klorida Cl  0,2 

v/c omjer, max - 

razred konzistencije, (cm) S2 

min. koliĉina cementa (kg) - 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu 
betona 

- 

Sastav betona odreĊuje se na osnovu poĉetnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju 
proizvoĊaĉa betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.  
Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, IzvoĊaĉ radova mora sastaviti Program poĉetnih 
ispitivanja betona i sastojaka i predati ga nadzornom inţenjeru na odobrenje 14 dana 
prije poĉetka ispitivanja. Poĉetnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva 
predviĊena prethodnom tablicom.  

2.3.7. SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 

 
Proizvodnja betona smije poĉeti na temelju recepture bazirane na temelju poĉetnih 
ispitivanja materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehniĉki uvjeti 
izvoĊenja radova i program kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od 
Nadzornog inţenjera. 
 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan beton sa što manjom 
koliĉinom cementa. 
Sastav mora sadrţavati teţinske postotke pojedinih frakcija agregata, koliĉinu i vrstu 
cementa i eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva 
gotovog betona, te dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala. IzvoĊaĉ 
moţe zapoĉeti sa radovima tek nakon dobivanja pismenog odobrenja od Nadzornog 
inţenjera. Odobrenje proizvodnje betona od Nadzornog inţenjera ne znaĉi da je IzvoĊaĉ 
lišen odgovornosti za sluĉaj eventualnog neuspjeha u postizanju ĉvrstoća betona, već je 
duţan ukloniti nekvalitetan beton. 
 
2.3.8. ISPORUKA SVJEŢEG BETONA 
 
2.3.8.1. Informacije korisnika betona proizvoĊaĉu 

Korisnik će usuglasiti s proizvoĊaĉem: 
• datum isporuke,  
• vrijeme i  
• koliĉinu,  

i  informirati proizvoĊaĉa o: 

• posebnom transportu na gradilište, 
• posebnim postupcima ugradnje, 
• ograniĉenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), 

veliĉine, visine ili bruto teţine. 
 
2.3.8.2.   Informacije proizvoĊaĉa betona korisniku 
Kada naruĉuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi 
primjene pravilne ugradnje i zaštite svjeţeg betona i utvrĊivanja razvoja ĉvrstoće betona. 
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Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvoĊaĉ prije isporuke betona, već 
prema tome kako odgovara korisniku.  
Kad je posrijedi tvorniĉki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraţe, mogu takoĊer 
biti dane i referencama proizvoĊaĉeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su 
iskazane pojedinosti o klasama ĉvrstoće, klasama konzistencije, teţina mješavine i drugi 
mjerodavni podaci. 
ProizvoĊaĉ treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moţe pojaviti tijekom 
rukovanja betonom. 
 
2.3.8.3. Otpremnica za gotov (tvorniĉki proizveden) beton  
Pri isporuci betona proizvoĊaĉ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku 
transportnim sredstvom isporuĉenu koliĉinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili 
upisane najmanje sljedeće informacije: 

• ime tvornice betona, 
• serijski broj otpremnice, 
• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
• broj vozila, 
• ime kupca, 
• ime i lokacija gradilišta, 
• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
• koliĉina betona u m3, 
• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i vaţećim normama, 
• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
• vrijeme kad beton stiţe na gradilište, 
• vrijeme poĉetka istovara, 
• vrijeme završetka istovara. 

 
2.3.8.4. Otpremne informacije za gradilišni beton 
Odgovarajuća informacija traţena potpoglavljem 2.1.3.  za otpremnicu betona 
mjerodavna je i za beton proizveden na velikom gradilištu, ili kad ukljuĉuje više tipova 
betona. 
 
2.3.8.5. Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U 
posebnim sluĉajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod 
odgovornošću proizvoĊaĉa i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti 
konzistencije, osiguravajući da uvjetovane graniĉne vrijednosti nisu prekoraĉene i da je 
dodatak kemijskog dodatka ukljuĉen u projekt betona. Koliĉina svakog dodatka vode ili 
kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u 
svim sluĉajevima.  
 
 
2.3.8.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s 
pravilima sukladnosti prilagoĊenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s 
propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim 
ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u 
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konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrĊenih ispitivanjima, npr. ovisno o 
dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke 
navedene u ovom poglavlju.  
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna 
svojstva betona i sastav betona znaĉajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta 
isporuke.  
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu 
sukladnosti, treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. ProizvoĊaĉ moţe koristiti i 
druge rezultate ispitivanja isporuĉenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
Sukladnost ili nesukladnost prosuĊuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost 
moţe voditi daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
 
2.3.8.7. Kontrola proizvodnje 
ProizvoĊaĉ je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton 
mora biti predmet kontrole proizvodnje. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nuţne za odrţavanje svojstava betona u 
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. 
To ukljuĉuje: 

• izbor materijala, 
• projektiranje betona, 
• proizvodnju betona, 
• preglede i ispitivanja, 
• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjeţeg i oĉvrslog betona i 

opreme  
• kontrolu sukladnosti . 

kontrola proizvodnje mora se odvijati prema naĉelima serije normi HRN EN ISO 9000. 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadrţavati odgovarajuće dokumentirani postupak i 
upute. Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole 
iskazane u tablicama 22, 23 i 24 HRN EN 206. Namjeravanu uĉestalost ispitivanja i 
nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati 
izvještajima. 
Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrţani u 
izvještajima),  Izvještaje o kontroli proizvodnje treba ĉuvati najmanje 3 godina, ako 
zakonske obveze ne traţe duţe razdoblje. 

2.3.8.8. Vrednovanje i potvrĊivanje sukladnosti 
ProizvoĊaĉ je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora 
provoditi I sljedeće: 

a) poĉetno ispitivanje kad je traţeno 

b) kontrolu proizvodnje  
c) kontrolu sukladnosti  

ProizvoĊaĉevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

ProizvoĊaĉ je odgovoran za odrţavanje sustava kontrole proizvodnje.  
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2.3.9. SKELE I OPLATE 

2.3.9.1. Osnovni zahtjevi 
 
Skele i oplate, ukljuĉujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da 
su: 

 otporne na svako djelovanje kojem su izloţene tijekom izvedbe, 
 dovoljno ĉvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za 

konstrukciju i sprijeĉe oštećivanje konstrukcije. 
 Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroţeni ni 

oštećeni svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 
 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme 

kao što je HRN EN 1065:2002. 
 
2.3.9.2. Materijali 
 
2.3.9.3. Općenito 
Moţe se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehniĉkih 
uvjeta. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba 
uzeti svojstva posebnih materijala. 
 
 
2.3.9.4. Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na naĉin da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da 
ne djeluju štetno na okolinu. 
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, 
njezinu boju ili na posebne površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvoĊaĉa ili isporuĉitelja. 
 
2.3.9.5. Skele 
Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se 
izbjegle štetne pukotine u mladom betonu. To se moţe postići: 

• ograniĉenjem progibanja i/ili slijeganja, 
• kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

 
2.3.9.6.Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traţeni oblik dok ne oĉvrsne. 
Oplata i spojnice izmeĊu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijeĉe gubitak 
finog morta. 
Oplatu koja apsorbira znaĉajniju koliĉinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlaţiti da se sprijeĉi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i 
kontrolirano namijenjena. 
Unutarnja površina oplate mora biti ĉista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada 
mora osigurati takvu površinu betona. 
 
 
2.3.9.7.  Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traţi, treba utvrditi projektnim 
specifikacijama.  
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Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni 
betonski paneli.  
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, 
kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
 
 
2.3.9.8. Oplatni ulošci i nosaĉi 
Privremeni drţaĉi oplate, šipke, cijevi i sliĉni predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji 
se izvodi i ugraĊeni elementi kao npr. ploĉe, ankeri i distanceri trebaju: 

• biti ĉvrsto fiksirani tako da oĉuvaju projektirani poloţaj tijekom betoniranja, 
• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim ĉelikom, 
• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

     •    ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugraĊeni dio treba imati dovoljnu ĉvrstoću i krutost da zadrţi oblik tijekom 
betoniranja. Ne smije sadrţavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili 
armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom 
kakvoće sliĉne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi naĉin obrade 
specificiran. 
 
2.3.9.9.  Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ĉvrstoću: 

• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastiĉnog ili 

neelastiĉnog ponašanja betona. 
Uklanjanje oplate treba izvoditi na naĉin da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne 
preopterete. Stabilnost skela i oplate treba odrţavati pri oslobaĊanju i uklanjanju 
opterećenja. 
Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja poĉetnog 
opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno 
utvrditi. 
 
 
 
2.3.10. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
 
Armatura izraĊena od ĉelika za armiranje prema odredbama ugraĊuje se u armiranu 
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 
13670:2010, normama na koje ta upućuje.  
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehniĉkih 
specifikacija koje se  odnose na ĉelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te 
odredbama ovoga Priloga.  
IzvoĊaĉ mora prema normi HRN ENV 13670:2010 prije poĉetka ugradnje provjeriti je li 
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 
rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge 
promjene koja bi bila od utjecaja na tehniĉka svojstva betonske konstrukcije.  
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Nadzorni inţenjer neposredno prije poĉetka betoniranja mora: 
 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  ĉelik za armiranje, odnosno za 

armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije. 

 - provjeriti je li armatura izraĊena, postavljena i povezana u skladu s projektom 
betonske konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih 
provedenih provjera zapisom u graĊevinski dnevnik. 

 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Ĉelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri 
tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje ĉelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim 

specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u 
projektnim 
specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagoĊen stvarnom 
tipu armature  

 
2.3.11.  BETONIRANJE 

2.3.11.1. Uvjeti kakvoće betona  

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206:2014 i ovim tehniĉkim 
uvjetima 

2.3.11.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svjeţeg betona 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu 
definiranom ovim tehniĉkim uvjetima. 

MeĊu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 

2.3.11.3. Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviĊene ovim 
Tehniĉkim uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema sloţenosti izvedbe je 
neophodan potrebo ga je uzraditi. 

Treba po potrebi izvesti poĉetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije 
izvedbe dokumentirati. 

Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona poĉne. 

Konstrukcijske spojnice moraju biti ĉiste i navlaţene. Oplatu treba oĉistiti od prljavštine, 
leda, snijega ili vode. 

Ako se beton ugraĊuje izravno na tlo, svjeţi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i 
gubitka vode. 
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Konstrukcijske elemente treba podloţnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od 
temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako 
za takve sluĉajeve nisu predviĊene posebne mjere. 

PredviĊa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 
0oC. Ako se predviĊa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 

2.3.11.4. Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloţeni elementi dobro obuhvate 
betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije 
traţenu ĉvrstoću i trajnost. Posebnu paţnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na 
mjestima promjene presjeka, suţenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute 
armature i prekida betoniranja. 

Vibriranje, osim ako nije drugaĉije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi 
uronjenim vibratorima. Beton treba uloţiti što bliţe konaĉnom poloţaju u konstrukcijskom 
elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaĉiti kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje 
treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg 
sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporuĉljivo i radi 
izbjegavanja plastiĉnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobaĊa 
zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja 
betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon 
vibriranja obiĉno ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno 
dokazano drugaĉije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne 
spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i 
skela. Hladna spojnica se moţe stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugraĊenog sloja 
veţe prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje 
betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 
Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, 
vode, kiše i snijega. 
Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrĊivaĉa ili sliĉnih materijala nije 
dopušteno.  
 

 2.3.11.5. Njegovanje i zaštita 
 Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska ĉvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
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• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

 Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
• drţanje betona u oplati, 
• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno uĉvršćenim i 

osiguranim na spojevima i na krajevima, 
• pokrivanjem vlaţnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
• drţanjem površine betona vidljivo vlaţnom prikladnim vlaţenjem, 
• primjenom zaštitnog premaza utvrĊene uporabivosti (potvrĊene certifikatom ili 

tehniĉkim 
dopuštenjem). 

 Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja 
betona ili drţati površinu stalno vlaţnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su 
uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz 
betona dovoljno niska, npr. u vlaţnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje 
površine betona treba bez odgode zapoĉeti odmah po završetku zbijanja i 
površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog 
plastiĉnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske 
obrade. 

 Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u 
površinskom sloju ovisno o omjeru: 
• ĉvrstoće i zrelosti betona, 
• osloboĊene topline i ukupne topline osloboĊene u adijabatskim uvjetima. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na 
površinama koje će se naknadno obraĊivati ili na površinama na kojima treba osigurati 
vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće 
operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim 
specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na 
površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. Površinska temperatura betona 
ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne ĉvrstoću dovoljnu za 
otpornost na smrzavanje (obiĉno iznad 5 N/mm2). Najviša temperatura betona ne smije 
prijeći 65°C.Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja 
ukljuĉuju: znaĉajno smanjenje ĉvrstoće, znaĉajno povećanje poroznosti, odloţeno 
formiranje etringita, povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog element 

2.3.11.6. Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, toĉno postavljeni i ispravno izvedeni 
tako da osiguraju uĉinkovito ponašanje konstrukcije.  

2.3.11.7. Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

 mehaniĉku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

 ponašanje tijekom uporabe graĊevine, 

 kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih 
dijelova. 
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Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znaĉajniji utjecaj na 
ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim 
pretpostavkama, HRN EN 1992 i traţenoj razini sigurnosti. 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 
meĊukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konaĉne kontrole izvedene konstrukcije. 

Dimenzije popreĉnog presjeka, zaštitni sloj betona i poloţaj armature ne smiju odstupati 
od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 

Tablica 1 – tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno 
odstupanje 

a Dimenzije popreĉnog 
presjeka 

 + 10 mm 

b Poloţaj obiĉne armature u 
popreĉnom presjeku 

Za sve h vrijednosti 
je: 

 

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

uz linearnu  

interpolaciju  

meĊuvrijednosti  

cmin = traţeni najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina popreĉnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima moţe se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moţe. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d 
Okomitost popreĉnog 
presjeka 

a – duljina dimenzije 
popreĉnog presjeka  

ne više od 0,04 a ili 
10 mm 

e  Ravnost   
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N° Tip odstupanja Opis Dopušteno 
odstupanje 

Oplaćena ili zaglaĊena 
površina 
 
Ne oplaćene površine : 

 globalno 
 lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L  2,0 m 
L = 0,2 m  

9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 

f 
Zakošenost popreĉnog 
presjeka 

ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 
mm 

g Ravnost bridova  
za duţine  

> =  1 m 
> 1 m 

8mm 
8 mm / m ali ne 
više od 20 mm 

h Otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  + - 25 mm 
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2.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
Procijenjena vrijednost troškova gradnje nosive konstrukcije (ukljuĉuje zemljane radove, 
tesarske radove, armiraĉke radove, betonske radove) iznosi: 
 

450.000,00 kuna (bez PDV-a) 
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2.5 POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 
 
Pri izgradnji konstruktivnih elemenata zgrade stambene zgrade potrebno je pridrţavati 
se ovog glavnog projekta i programa kontrole i osiguranja kvalitete. Ostalih posebnih 
tehniĉkih uvjeta gradnje za predmetnu graĊevinu nema. 
 
Ukupno zbrinjavanje graĊevnog otpada obuhvaća ĉetiri temeljne organizacijske odnosno 
tehnološke cjeline kojih se izvoditelji prilikom uklanjanja graĊevina nuţno moraju 
pridrţavati: 

- prikupljanje, prethodno grubo razlaganje i privremeno odlaganje graĊevnog 

otpada odnosno njegovo zbrinjavanje u uţem smislu 

- samu preradu graĊevinskog otpada 

- izradu preraĊevina više uporabne vrijednosti iz sekundarnih sirovina dobivenih 

usitnjavanjem graĊevnog otpada 

- trajno odlaganje neiskoristivog dijela graĊevnog otpada nakon njegova 

zbrinjavanja i prerade 

 
Prethodno navedena kategorija «neiskoristivi dio graĊevnog otpada» odnosi se na 
materijale koji nisu opasni po okoliš prilikom trajnog odlaganja ali koji ujedno nisu 
sirovina pogodna za proizvodnju preraĊevina veće uporabne vrijednosti. 
Trajno odlaganje nekorisnog dijela, po okoliš neopasnog graĊevnog otpada nuţno je 
izvršiti na gradsko odlagalište ili na mjesto koje nadleţne sluţbe odrede kao adekvatne 
za odlaganje. Na ovakva zamjenska mjesta moguće je odlaganje samo ĉiste 
graĊevinske šute. 
Uĉinkovitost organizacije prikupljanja graĊevnog otpada na samome gradilištu naroĉito 
utjeĉe na uspješnost provedbe ostale dvije cjeline njegove prerade. Kao prvo, prilikom 
prikupljanja i odlaganja graĊevnog otpada neophodno je provesti njegovo prethodno 
grubo razlaganje. U sluĉaju rušenja bilo kojih graĊevnih objekata to mora biti svakako 
provedeno na licu mjesta izdvajanjem iz ruševina ponovno uporabljivih razmjerno 
oĉuvanih sastojaka i materijale kao npr. Beton, opeka, crijep, neke vrste pokrova, 
izolacije, oĉuvana drvena graĊa, opreme, metalnih konstrukcija i sl. 
Drugi dio prethodnog razvrstavanja potrebno je izvršiti na mjestu prerade graĊevnog 
otpada izdvajanjem onih sastojaka kod kojih je to moguće obzirom na njihovo stanje 
posebice krupnoću i povezanost sa drugim sastojcima. Ovo se prvenstveno odnosi na 
drvenu graĊu i sliĉne komadne materijale kao npr. Veći metalni predmeti, karton, plastika, 
veći izolacijski materijal itd. Posebnu paţnju valja posvetiti kod prikupljanja otpada od 
betonskih i armirano – betonskih konstrukcija jer je to materijal koji usitnjen daje 
sekundarnu sirovinu s najvećom mogućnošću daljnje tehnološke i komercijalne uporabe 
u graditeljstvu. 
Kod prikupljanja betonskog i armirano – betonskog graĊevnog otpada pojavljuje se u 
tehnološkom smislu problem rušenja i razaranja, odnosno daljnjeg usitnjavanja 
prethodno neprikladno srušenih betonskih i posebice armirano – betonskih konstrukcija 
koji je tehnologijom rušenja navedeno m u ovom projektu potpuno izbjegnut. 
Sama organizacija tehnoloških tijekova i postupaka dobivanja usitnjenog materijala 
izvodit će se u tri koraka: 
 

- poĉetno usitnjavanje elemenata konstrukcije prilikom rušenja uz prethodno 

izdvajanje ţeljeza i ostalih metala 
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- primjenom hidrauliĉnih alata koji beton drobe, armaturu presijecaju te nastaju 

komadi i manji od 40 cm 

- cjelokupna obrada miješanog graĊevnog otpada nakon prethodnog grubog 

razvrstavanja ili razlaganja uz izdvajanje armaturnog ţeljeza nakon ĉega se 

dobivaju usitnjeni komadi ĉiste graĊevinske šute 

Sve izdvojene sirovine kao i neiskoristivi otpad izvoditelji su u obvezi zbrinuti u skladu s 
vaţećim propisima. 
U skladu s vaţećom zakonskom regulativom posebno glede zaštite okoliša nuţno je da 
svi izvoditelji radova, neovisno u kojem dijelu procesa uklanjanja sudjeluju, ostvare 
osnovne ciljeve postupanja s otpadom: 
 

- izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava 

otpada ĉiji nastanak se ne moţe sprijeĉiti 

- iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i 

njegovo obraĊivanje prije odlaganja 

- odlaganje samo onog dijela otpada koji se ne moţe iskoristiti na zato zakonom 

predviĊena mjesta 

- izbjegavati oneĉišćavanje okoliša: vode, mora, tla, zraka iznad propisanih 

graniĉnih vrijednosti 

- izvoditi radove tako da se izbjegne opasnost za ljudsko zdravlje 

- izvoditi radove na siguran naĉin bez ugroţavanja ljudi, opreme, objekata i 

imovine 
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3. GRAFIĈKI PRILOZI (PLANOVI POZICIJA)



Temeljna ploča Sabirne jame d= 25 cm.

Temeljne grede b/d=80/60 cm.

Nadtemeljni AB zidovi d=25 cm.

Tlo ispod temeljne konstrukcije mora biti

strojno zbijeno - tamponski sloj (50 MPa),

a ispod temelja dolazi i podložni beton.

Nasipavanje između nadtemeljnih zidova

izvesti u slojevima od 30 cm uz strojno

zbijanje.

Obavezno povezati armaturu temelja i

sabirne jame.

Beton C 30/37, zaštitni sloj 3,5 cm.
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Temeljne grede b/d=60/60 cm.

Gornja ploča Sabirne jame d= 20 cm.
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AB Horizontalni serklaž b/d=25/135 cm cijelom dužinom
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krovne ploče kako bi se krov mogao pravilno
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