-d‘On aledoo.

OIB 82934068372

projektiranje, nadzor, inzenjering
Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 ZADAR
Tel.: 023-493-350, Fax.: 023-493-351
E-mail: donat@donat.hr

NAZIV | SIEDISTE TE OIB INVESTITORA:

NAZIV GRADPEVINE:

LOKACIJA GRABEVINE
(podaci o obuhvatu zahvata u prostoru):

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
OZNAKA MAPE:

REDNI BROJ MAPE:

RAZINA RAZRADE:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:

GLAVNI PROJEKTANT:
DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inzenjer gradevinarstva

G 1563
Digitalno
£= s potpisao: DAVOR
DOBROVIC

GEODETSKE SITUACIJE IZRADIO:

TOMISLAV BLJAIC, dipl. ing. geod.
Ovlasteni inzenjer geodezije
Geo 1174

Tomislav Bljai¢
2021.09.15 12:06:20 +02'00'

MJESTO | DATUM IZRADE PROJEKTA:
Zadar,0zujak 2021.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar
OIB 09933651854

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU
OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE NAMJENE

VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6,8,9,101 14
FAZA 3 - 1242/14, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 1832/11,
1833/5, 1242/15, 1242/13, 1242/12, 1218/3, 1835/7, 1833/6,
1834/5, 1218/4, 1217/3 1 1216/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 4 - 1219/6, 1218/5, 1213/4, 1240/21, 1241/5 i 1242/16 sve
k.o. Zadar.

FAZA 6 - 1240/25, 1239/3, 1238/6, 1238/4 i 1238/5 sve k.o. Zadar.
FAZA 8 - 1198/3, 1197/15, 1197/16, 1199/2, 1192/10, 1199/3,
1184/2 i 1192/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 9 - 10966/4, 1844/10, 1844/9, 10967, 1844/1, 9337/3,
1843/1, 1842/2, 1841/2, 1838/2, 1837/2, 1836/3, 1782/5, 1719/3,
1745/1, 1746/2, 1782/9, 1825/5 | 10968 sve k.o. Zadar.

FAZA 10 - 1824/6 k.0. Zadar.

FAZA 14 - 1204/5, 1205/8, 1207/6, 1205/7, 1213/6, 1207/7,
1208/3, 1213/5, 1219/8, 1211/4, 1212/6, 1212/5, 1219/9 i 1238/7
sve k.o. Zadar.

5399

5399-P-II

I

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT PROMETNICE

PROJEKTANT: i
DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
G 1563

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD
POZARA IZRADIO:

DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh.
Ovlasteni inZenjer kemijske tehnologije

Br. Ovl.71

Digitally signed by
DAM I R DAMIR MARUNA

Date: 2021.09.15
MARUNA %0154 40200

ODGOVORNA OSOBA U PROJEKTANTSKOM UREDU:
DAVOR DOBROVIG, dipl. ing. grad.

DAVOR Digitalno

. potpisao: DAVOR

DOBROVIC posrovic¢




« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

1. OPCI PRILOZI

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



« donat . d.o.o.

Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:

Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

Investitor:

Naziv gradevine:

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a

ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,

6,8,9,10114
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Oznaka mape: 5399-P-li

1.1. SADRZAJ

1. OPCI PRILOZI

1.1.  Sadrzaj

1.2.  Popis projektanata i suradnika

1.3.  Popis mapa projekta

1.4. lzjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom te drugim zakonima
i propisima

1.5.  lzjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom te drugim
zakonima i propisima

1.6. Lokacijska dozvola i posebni uvijeti javno pravnih tijela

2 TEKSTUALNI PRILOZI

2.1.  Zajednicki tehnicki opis

2.2.  Tehnicki opis

2.3.  Popis lomnih to€aka obuhvata zahvata

2.4. Program kontrole i osiguranja kakvoce

2.5. Prikaz tehniCkih mjera zastite na radu

2.6. Prikaz svih primjenjenih mjera zastite od pozara

2.7.  Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

2.8. Prikaz mjera zastite od buke

2.9. Podaci za obracdun komunalnog i vodnog doprinosa

2.10. Procjena troskova gradnje

3. GRAFICKI PRILOZI

3.1.1. Pregledna situacija na ortofoto karti MJ: 1:5000

3.1.2. Pregledna situacija- podijela na faze obuhvata zahvata
i ostale izdane dozvole na podrucju UPU-a MJ: 1:1000

3.1.3. Integralna situacija zahvata u prostoru sa planiranim instalacijama MJ:1:1000

GLAVNI PROJEKT ]

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |

Zadar, oZujak 2021.



« donat . d.o.o.

Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:

Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

3.2.1. Gradevinska situacija faza 3-dionica 5 i pjeSacko kolna staza 2
3.2.2. Gradevinska situacija faza 4-dionica 1 i pjeSacko kolna staza 1
3.2.3. Gradevinska situacija faza 6-dionica 2

3.2.4. Gradevinska situacija faza 8-dionica 8

3.2.5. Gradevinska situacija faza 9

3.2.6. Gradevinska situacija faza 10

3.2.7. Gradevinska situacija faza 14-pjeSacko-kolna staza 6i7

3.3.1. Normalni poprecni profili

3.4.1. Uzduzni profil faza 3 - dionica 5

3.4.2. Uzduzni profil faza 3 - pjeSacko kolna staza 2
3.4.3. Uzduzni profil faza 4 - dionica 1

3.4.4. Uzduzni profil faza 4 - pjeSacko kolna staza 1
3.4.5. Uzduzni profil faza 6 - dionica 2

3.4.6. Uzduzni profil faza 8 - dionica 6

3.4.7. Uzduzni profil faza 14 - pjeSacko kolna staza 6
3.4.8. Uzduzni profil faza 14 - pjeSacko kolna staza 7

3.5.1. Poprecni profili faza 3 - dionica 5

3.5.2. Poprecni profili faza 3 - pjeSacko kolna staza 2
3.5.3. Poprecni profili faza 4 -dionica 1 od profila D1-16 do D1-20

3.5.4. Poprecni profili faza 4 - pjeSacko kolna staza 1

3.5.5. Poprecni profili faza 6 - dionica 2 od profila D2-7 do D2-11
3.5.6. Poprecni profili faza 8 - dionica 6

3.5.7. Poprecni profili faza 9 - dionica 7

3.5.7. Poprecni profilifaza 9 i 10 - dionica 8

3.5.8. Poprecni profili faza 14 - pjeSacko kolna staza 6

3.5.9. Poprecni profili faza 14 - pjeSacko kolna staza 7

MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.

MJ: 1
MJ: 1
MJ: 1
MJ: 1
MJ: 1
MJ: 1
MJ: 1

:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500

MJ. 1:50

B e T =S N . N N N

MJ.

MJ.
MJ.

MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.

:1000/100
:1000/100
:1000/100
:1000/100
:1000/100
:1000/100
:1000/100
:1000/100

1:100

1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

4. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA GRAFICKI PRILOZI

Situacija hidrantske mreze 1:1000

5. PODLOGE IZ PARCELACIJSKIH ELABORATA
Skica izmjere faza 3
Skica izmjere faza 4
Skica izmjere faza 6
Skica izmjere faza 8
Skica izmjere faza 9
Skica izmjere faza 10

Skica izmjere faza 14

List br. 1

MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.
MJ.

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14
Zadar, oZujak 2021.

MAPA - |



« donat . d.o.o.

Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:
Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

1.2. POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

Glavni projektant:

Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad.

Projektant:
Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad

Stipe Skara, mag. ing. aedif.

Bozidar Skara, dipl. ing. el.

Suradnik:

Stjepan Gali¢, dipl. ing. grad
Marko Roc¢ak, mag. ing. el.
Tomislav Bljaji¢, dipl. ing. geo.

Damir Maruna dipl. ing. kem. teh.

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14
Zadar, oZujak 2021.

MAPA - |



« donat s d.o.o.

Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372
Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar
Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Oznaka mape: 5399-P-li

1.3. POPIS MAPA

MAPAI

“GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14*

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNICE

"Donat" d.o.o0. Zadar

Oznaka mape: 5399-P-II

Projektant: Davor Dobrovi¢ dipl. ing. grad., redni broj upisa u HKIG G 1563

MAPAII

“GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14"

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

"Donat" d.o.o0. Zadar

Oznaka mape: 5399-1I-VO

Projektant: Stipe Skara. mag. ing. aedif., redni broj upisa u HKIG G 6359

MAPAIII

“GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14°

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
JAVNA RASVJETA
INEL-PROJEKT d.o.0. Zadar
Oznaka mape: 21030-JR

Projektant: Bozidar Skara, dipl. ing. el., redni broj upisa E925

MAPA IV

“GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14"

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
DTK MREZA

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar
Oznaka mape: 21030-TK

Projektant: Bozidar Skara, dipl. ing. el., redni broj upisa E925

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Temeljem odredbi ¢lanka 70. stavka 1., podstavka 1. Zakona o gradnji («Narodne noviney, broj
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se:

1.4.

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM
DOZVOLOM TE DRUGIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake mape 5399-P-Il izraden od (TVRTKA DONAT d.o.0.),
Zadar, ozujak 2021., za gradenje gradevine:

NAZIV GRABEVINE: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA

PODBUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U
ZADRU-FAZE 3,4,6,8,9,101 14

LOKACIJA GRABDEVINE: FAZA 3 - 1242/14, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5,

1832/11, 1833/5, 1242/15, 1242/13, 1242/12, 1218/3,
1835/7, 1833/6, 1834/5, 1218/4, 1217/3 1 1216/3 sve k.o.
Zadar.

FAZA 4 - 1219/6, 1218/5, 1213/4, 1240/21, 1241/5 i
1242/16 sve k.o. Zadar.

FAZA 6 - 1240/25, 1239/3, 1238/6, 1238/4 i 1238/5 sve
k.o. Zadar.

FAZA 8 - 1198/3, 1197/15, 1197/16, 1199/2, 1192/10,
1199/3, 1184/2 i 1192/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 9 - 10966/4, 1844/10, 1844/9, 10967, 1844/1,
9337/3, 1843/1, 1842/2, 1841/2, 1838/2, 1837/2, 1836/3,
1782/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1782/9, 1825/5 1 10968
sve k.o. Zadar.

FAZA 10 - 1824/6 k.o. Zadar.

FAZA 14 - 1204/5, 1205/8, 1207/6, 1205/7, 1213/6,
1207/7, 1208/3, 1213/5, 1219/8, 1211/4, 1212/6, 1212/5,
1219/9 i 1238/7 sve k.o. Zadar.

uskladen sa sljede¢im:

Lokacijskom dozvolom KLASA:UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003
izdane u Zadru 18.09.2018.

te zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19),

Zakon o upravnim pristojpama (NN 115/16),

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

e Zakon o vodama (NN 66/19),

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

e Zakon o cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

¢ Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19),

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19),

¢ Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uredenja
(NN 129/15),

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

¢ Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11),

e Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14),

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

¢ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),

¢ Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)
¢ Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

PROJEKTANT:

DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 1563

MJESTO | DATUM IZRADE:
Zadar, ozujak 2021.

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Temeljem odredbi ¢lanka 70. stavka 1., podstavka 1. Zakona o gradnji («Narodne noviney, broj
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se:

1.5.

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
LOKACIJSKOM DOZVOLOM TE DRUGIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da su sve mape Glavnog projekta, zajednicke oznake projekta 5399, Zadar, oZujak
2021., za gradenje gradevine:

NAZIV GRABEVINE: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA

PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U
ZADRU-FAZE 3, 4,6,8,9,101 14

LOKACIJA GRABEVINE: FAZA 3 - 1242/14, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5,

1832/11, 1833/5, 1242/15, 1242/13, 1242/12, 1218/3,
1835/7, 1833/6, 1834/5, 1218/4, 1217/3 1 1216/3 sve k.o.
Zadar.

FAZA 4 - 1219/6, 1218/5, 1213/4, 1240/21, 1241/5 i
1242/16 sve k.o. Zadar.

FAZA 6 - 1240/25, 1239/3, 1238/6, 1238/4 i 1238/5 sve
k.o. Zadar.

FAZA 8 - 1198/3, 1197/15, 1197/16, 1199/2, 1192/10,
1199/3, 1184/2 i 1192/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 9 - 10966/4, 1844/10, 1844/9, 10967, 1844/1,
9337/3, 1843/1, 1842/2, 1841/2, 1838/2, 1837/2, 1836/3,
1782/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1782/9, 1825/5 |1 10968
sve k.o. Zadar.

FAZA 10 - 1824/6 k.o. Zadar.

FAZA 14 - 1204/5, 1205/8, 1207/6, 1205/7, 1213/6,
1207/7, 1208/3, 1213/5, 1219/8, 1211/4, 1212/6, 1212/5,
1219/9 i 1238/7 sve k.o. Zadar.

uskladen sa sljede¢im:

Lokacijskom dozvolom KLASA:UP/I-350-05/19-01/000004, URBROJ: 2198/01-5-19-0006
izdane u Zadru 18.09.2018.

te zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19),

Zakon o upravnim pristojpama (NN 115/16),

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

e Zakon o vodama (NN 66/19),

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

e Zakon o cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

¢ Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19),

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19),

¢ Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uredenja
(NN 129/15),

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

¢ Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11),

e Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14),

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

¢ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),

¢ Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)
¢ Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

¢ Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

GLAVNI PROJEKTANT:

DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 1563

MJESTO | DATUM IZRADE:
Zadar, ozujak 2021.
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

1.6. LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVIJETI JAVNO PRAVNIH TIJELA

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



OVO RJESENJE/ZAKLIJUCAK JE IZVRSNG

| PRAVOMOGNO Dana ... AL 10, .'),ka
REPUBLIKA HHVATSKA

ZADARSKA ZUPANIJA
CRAD ZADAR

REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI GDJEL ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADITELJSTVO

Zadarska zupanija
Grad Zadar
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032
URBROJ: 2198/01-5-18-0003
Zadar, 18.09.2018.godine

Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo, rieSavajuci
po zahtjevu koji je podnio GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 08933651854,
na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13.
i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- Gradenje cjelokupne infrastrukturne gradevine koja obuhvaca cestovnu mrezu
(kolnici, nogostupi, pjeSacko-kolne staze, parkiralista) vodovod, odvodnju (cborinska i
fekalna), javnu rasvjetu i DTK kanalizaciju, 2. skupine, na podru¢ju obuhvata UPU-a
zone mjesovite namjene Vitrenjak |l, koja je podjeliena na 14 zasebnih cjelina
odnosno faza kako slijedi:

“‘\" ;

L]

Faza 1, na dijelovima k.c.1834, 1840, 1835, 1782/2, 1832/3,1832/4, 1825, 1826,
1833, 1836, 1824/1, 1827/2, 1828/1, 1829/1, 1197/2, 1195/2 i cijela 1827/3 k.o.
Zadar

Faza 2, na dijelovima k.¢. 1188, 1193/2, 1193/1, 1190/3, 1195/1, 1840, 1197/3,
1196/2, 1192/4, 1192/1, 1191/1 k.o. Zadar

e Faza 3, na dijelovima k.. 1242/6, 1834, 1824/1, 1827/1, 1828/2, 1829/2, 1832/6,
1833, 1835, 1216, 1217, 1218, 1242/1, 1242/3 i 1242/4 k.o. Zadar

e Faza 4, na dijelovima k.. 1213, 1219/1, 1240/1, 1218, 1240/3, 1241/5i 1242/1 k.o.
Zadar

e Faza 5, na dijelovima k.€. 1213, 1200, 1215/1, 1198, 1215/2, 1216, 1197/2, 1840,
1202, 1205/1 1 1204/1 k.o. Zadar

e Faza6, nadijelovima k.¢. 1239, 1240/1, 1238/1, 1238/2, 1238/3 k.0. Zadar

e Faza 7, na dijelovima k& 1266/17, 1246/1, 1245/1, 1229/2, 1231, 1233, 1234,
1235, 1236, 1237, 1244/1, 1240/51 1243/1 k.0. Zadar

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20180803-287342-202
PODNOSITELJ: GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003 STRANA 1/6



e Faza 8, na dijelovima k.C. 1184, 1199/1, 1198, 1197/4, 1197/2. 1192/4. 1185/1 i
cijele 1192/3 1 1199/2 k.o. Zadar

e Faza 9, na dijelovima k.¢. 1825, 1746/2, 1745/1, 1719/3, 1782/2, 1836, 1837,
1838/2, 1841/2, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3 i 9337 k.0. Zadar

e Faza 10, nadijeluk.¢. 1842/1 k.0. Zadar

e Faza 11, na dijelovima k.¢. 1242/2, 1242/5, 1242/6, 1242/3, 1241/2, 1241/3, 1240/6,
1241/4,1240/2 i 1240/1 k.0. Zadar

e Faza 12, na dijelovima k.¢. 1266/13, 1266/16, 1266/25 i ciiele 1266/14 i 1266/15 k.o.
Zadar

e Faza 13, na dijelovima k.6. 1267/9, 1266/21, 1266/17, 1246/1, 1244/1, 1241/1
cijela 1267/2 k.o. Zadar

* Faza 14, na dijelovima k.¢. 1238/2, 1238/3, 1219/2, 1212/3, 1211/2, 121911, 1213,
1208, 1207/1, 1207/2, 1205/1 i 1204/1 k.o. Zadar

koja je faznost gradenja odredena redosliedom utvrdenim u tocki 1.11. tehni¢kog opisa iz
idejnog  projekta prometnice, te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom
projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. MAPA 1 - idejni projekt prometnica oznake broj: 5399-P od 07.2018. godine,
ovlasteni projektant Davor Dobrovi¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 1563 (DONAT
d.o.0. HR-23000 Zadar, Rudera Boskovié 4, OIB 82934068372)

2. MAPA 2 - idejni projekt vodovoda i odvodnje oznake broj: 5399-VO od 07.2018.
godine, ovladteni projektant Robert Mileti¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4214
(DONAT d.0.0. HR-23000 Zadar, Rudera Boskovic 4, OIB 82934068372)

3. MAPA 3 - idejni projekt javne rasvjete i DTK kanalizacije oznake TD: 18080 od
07.2018. godine, ovlasteni projektant BoZidar Skara, dipl.ing.el., broj ovladtenja E
925 (INEL-PROJEKT, d.0.0. HR-23000 Zadar, Put Nina 120, OIB 23528481553)

’. Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani  posebni uvjeti
Jjavnopravnih tijela

Hrvatska regulatorna agencija za mresne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/17-01/8394, URBROJ: 376-10-18-2, od 03.01.2018. godine

- OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Obavijest, OT-23-2769/17, od 11.12.2017. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - Obavijest, T43-42728399-17, od 11.12.2017. godine
- VIPnetd.o.o. - Obavijest, od 27.12.2017. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Inspektorat unutarnjih
poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-18-06-7092/2-17/18 MP, od 02.02.2017. godine

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjevernu Dalmaciju - Sanitarno-tehniki uvjeti, KLASA: 540-
02/17-03/3204, URBROJ: 534-07-4-5-4/3-17-2, od 27.12.2017. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20180803-297342-202
PODNOSITELJ: GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
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Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
- Obavijest, KLASA: 612-08/17-23/5832, URBROJ: 532-04-02-13/3-17-2, od
15.12.2017. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti, Broj i
znak: 401400101/9598/17MZ, od 14.12.2017. godine

- Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zastitu okoliSa, Odsjek za ceste
i promet - Posebni uvjeti, KLASA:340-01/17-01/758, URBROJ: 2198/01-9/3-17-2, od
18.12.2017. godine

- VODOVOD d.o.0. Zadar - Posebni uvjeti, Broj:1668/1/2017-IV, od 21.12.2017. godine
- ODVODNJA d.o.0. Zadar - Posebni uvjeti, Znak: 1834/2017, od 30.01.2018. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznog Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/17-07/6253, URBROJ: 374-24-1-18-2/DL, od 18.01.2018. godine.

lll. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

) IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854, je zatrazio
podneskom zaprimljenim dana 02.08.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene - cestovna mreza (kolnici, nogostupi,
pjesacko-kolne staze, parkirali$ta) vodovod, odvodnja (oborinska i fekalna), javna
rasvjeta i DTK kanalizacija, 2. skupine

na k.C.1834, 1840, 1835, 1782/2, 1832/3,1832/4, 1825, 1826, 1833, 1836, 1824/1, 1827/2,
1828/1, 1829/1, 1197/2, 1195/2 i cijela 1827/3, 1188, 1193/2, 1193/1, 1190/3, 1195/1, 1840,
1197/3, 1196/2, 1192/4, 1192/1, 1191/1, 1242/6, 1834, 1824/1, 1827/1, 1828/2, 1829/2, 1832/6,
1833, 1835, 1216, 1217, 1218, 1242/1, 1242/3 | 1242/4, 1213, 1219/1, 1240/1, 1218, 1240/3,

O 1241/511242/1, 1213, 1200, 1215/1, 1198, 1215/2, 1216, 1197/2, 1840, 1202, 1205/1 i 1204/1,
1239, 1240/1, 1238/1, 1238/2, 1238/3, 1266/17, 1246/1, 1245/1, 1229/2, 1231, 1233, 1234,
1235, 1236, 1237, 1244/1, 1240/5 i 1243/1, 1184, 1199/1, 1198, 1197/4, 1197/2, 1192/4, 1185/1
i cijele 1192/3 i 1199/2, 1825, 1746/2, 1745/1, 1719/3, 1782/2, 1836, 1837, 1838/2, 1841/2,
1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3 i 9337, 1842/1, 1242/2, 1242/5, 1242/6, 1242/3, 1241/2,
124113, 1240/6, 1241/4,1240/2 i 1240/1,1266/13, 1266/16, 1266/25 i cijele 1266/14 i 1266/15,
126719, 1266/21, 1266/17, 1246/1, 1244/1, 1241/1, 1238/2, 1238/3, 1219/2, 1212/3, 1211/2,
1219/1, 1213, 1208, 1207/1, 1207/2, 1205/1 i 1204/1 k.0. Zadar u Zadru, Borik, Vitrenjak Il, iz
tocke . izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole.

.
ESEHSE,'#ELLF’KAC“SKA DOZVOLA ID: P20180803-297342-202
i peE J: GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854

- YP/1-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003 STRANA 3/5

——m



P —

b) prilozene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skladu s
prostornim planom | drugim propisima

Izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta prometnica s prostornim planom i

drugim propisima, oznake broj; 5399-P, od srpnja 2018. godine, izdana po

ovlagtenom projektantu Davor Dobrovi¢, dipl. ing.grad., broj ovlastenja G 1563 - u

sastavu projekta

Izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta vodovoda i odvodnje s prostornim
planom i drugim propisima, oznake broj: 5399-VO, od srpnja 2018.godine izdana po
ovlaétenom projektantu Robert Mileti¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4214 - u
sastavu projekta

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog elektrotehnickog projekta s prostornim
planom i drugim propisima, oznake TD: 18080. od srpnja 2018.godine, izdana po
ovlasgtenom projektantu Bozidar Skara, dipl.ing.el., broj ovlastenja E 925

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljiedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c¢) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

UPU zone mjeSovite namjene Vitrenjak Il "Glasnik Grada Zadra" br. 5/15

Predmetne katastarske cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to: UPU
zone mjesovite namjene Vitrenjak |l "Glasnik Grada Zadra" br. 5/15

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
UPU zone mjeSovite namjene Vitrenjak Il "Glasnik Grada Zadra" br. 5/15
d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacden, te je izraden na nacin da

je onemogucéena promjena njegova sadrZzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluceno kao u izreci.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.)

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20180803-297342-202
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! UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom preporuceno. Na zalbu se
jba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
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71.) GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, sa
idejnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),

3. U spis, ovdje.

ID: P20180803-287342-202

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

EEENOSITELJ: GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
SA: UP/1-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003 STRANA 5/5
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
SLUZBA UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-18-06-7092/2-17/18 MP

Zadar, 2. sijeCnja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom
zahtjeva tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskovi¢a 4, za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara za gradnju infrastrukture na podrudju
obuhvata UPU-a Zone mjeSovite namjene Vitrenjak Il u Zadru, investitora: Grad Zadar,
Narodni trg 1, na temelju Clanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od pozara ("Narodne
novine" br. 92/10), i a u svezi s ¢lankom 135. stavkom 2. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine" br. 153/13) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara za gradnju infrastrukture (prometnice, oborinska i
fekalna odvodnja, javna rasvjeta i vodovod) na podrugju obuhvata UPU-a Zone
mjeSovite namjene Vitrenjak [l u Zadru, na vide k.¢. sve u k.o. Zadar:

1. Sve mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaZeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru
navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

2. Kao podlogu za izradu glavnog projekta izraditi elaborat zastite od poZara od
strane ovlastenog projektanta.

Obrazlozenje

Tvrtka Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Bos$kovic¢a 4, za investitora: Grad Zadar,
Narodni trg 1, podnijela je dana 13. prosinca 2017. godine, zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podrugja zastite od pozara za gradnju infrastrukture
(prometnice, oborinska i fekalna odvodnja, javna rasvjeta i vodovod) na predmetnoj
lokaciji.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt, Broj projekta: 5399, od prosinca 2017. godine, izraden u tvrtki
Donat d.c.0. iz Zadra, Rudera Boskovica 4,

utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozara odredene su vazeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i
primijeniti, a za svaku primijenjenu mjeru treba navesti odredbu primijenjenog propisa ili
norme.



Budu¢i da predmetni zahvat u prostoru (gradnja vodovoda s vanjskom
hidrantskom mrezom) pripada skupini 2 (zahtjevne gradevine) sukladno Pravilniku o
razvrstavanju gradevina u skupine prema zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(,Narodne novine" br. 56/12), za isti je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara od
strane ovlastenog projektanta sukladno ¢lanku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o zastiti od
pozara.

Upravna pristojpa po Tarifnom broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" br. 8/17), u iznosu od 70,00 kuna, propisno je naplacena.

y VODITELJ
INSPEKTORATA

iz "% Igor Gulan, dipl.ing.

Dostavljeno:

1)Donatd.c.o.,
Rudera Boskovica 4,
23 000 Zadar
- Privitak: Idejni projekt

2. Inspektorat unutarnjih poslova,
ovdje

3. Pismohrana, ovdje
Privitak: zahtjev



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Sjevernu Dalmaciju
Ispostava Zadar

KLASA :540-02/17-03/3204
URBROJ: 534-07-4-5-4/3-17-2
Zadar, 27. Prosinca 2017,

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu
inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije, Sluzba za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava
Zadar, temeljem temeljem zahtjeva trgovackog drustva Donat d.o.0. Zadar, Rudera Boskovica
4 od 11. prosinca 2017.g. a zaprimljenog dana 12. prosinca 2017.g. nakon uvida u Idejni
projekt oznake TD 5399 izradenog od trgovackog drustva Donat d.o.o. Zadar, Rudera
Boskovica 4, u skladu s odredbama ¢lanaka 81. i ¢lanka 82. stavak 1. Zakona o gradnji
(..Narodne novine*, br. 153/13) i ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine,
br.113/08, 88/10), ) u postupku izdavanja posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta za
gradnju infrastrukture na podru¢ju obuhvata UPU-a zone mjeSovite namjene Vitrenjak II u
Zadru, k.o.Zadar, investitora Grad Zadar,Narodni trg 1, utvrduje slijedece:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE:

1. vodovodnu instalaciju izvesti od neskodljivih i inertnih materijala radi
osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrosnju i njene sukladnosti s odredbama
Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (“Narodne Novine™, br. 56/13) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti 1 metodama analiza vode za ljudsku potrodnju(,.Narodne Novine™, br.125/13.
141/13 i 128/15), te izvrsiti dezinfekciju i ispiranje iste po ovlastenoj ustanovi ili tvrtki,

2. dispoziciju otpadnih voda izvesti na sanitarno propisan nacin, sukladno
odredbama Zakona o za$titi pucanstva od zaraznih bolesti (.Narodne novine™ br.79/07.
113/08 i 43/09),

3..osigurati za$titni sanitarni pojas Sirine 10 m oko osi cjevovoda i u unutar
njega ukloniti sve zagadivace

4.prilikom tehni¢kog pregleda investitor je duzan predociti izvjeSéa o
ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za pice, izvjeS¢a o ispitivanju zdravstvene ispravnosti
svih ugradenih dijelova vodovodne instalacije od strane ovlastenog laboratorija, potvrdu o
izvrsenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije od strane ovlastene ustanove ili tvrtke,
tlaéne probe vodovodne instalacije.



Na zahtjevu je naljepljena upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn, iako Je ista
trebala biti naplacena sukladno Zakonu o upravnim pristojbama ( “Narodne novine”, broj
115/16), u iznosu od 35,00 kuna, prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(“Narodne novine”, broj 8/17). Sukladno ¢lanku 11. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine™, broj 115/16) ukoliko Zelite povrat vise uplaéene pristojbe, potrebno je u
roku od 90 dana od kada je zahtjev zaprimljen (08.03.2017.godine ) pokrenuti postupak,
odnosno dostaviti zahtjev za isto .

DOSTAVITI:
@ GRAD ZADAR,
" Upravni odjel za provedbu dokumenata
Prostornog uredenja i gradenja,
2. Evidencija, ovdje,
3. Glavni arhiv.-




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru

Klasa: 612-08/17-23/5832
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
Zadar, 15. prosinca 2017. godine

Donat d.o.0.
Zadar, Ulica R. Boskovic¢a 4

Predmet: Gradnja infrastrukture na podru¢ju obuhvata UPU-a zone mjeSovite namjene
Vitrenjak Il u Zadru. investitora Grada Zadra

Veza: Vas zahtjev od 11. prosinca 2017.godine, oznaka: 103-17

Uvidom u idejni projekt “Gradnja infrastrukture na podru¢ju obuhvata UPU-a zone mjesovite
namjene Vitrenjak Il n Zadru™, izraden u Donat d.o.0. iz Zadra, broj projekta 5399 iz prosinca 2017.
godine, kao i dokumentaciju ovog Odjela, utvrdeno je da na podruc¢ju predvidene gradnje nema
zasticenih ni evidentiranih kulturnih dobara, niti se to podru¢je nalazi unutar povijesne jezgre naselja
ili arheoloske zone, stoga ovaj Odjel nema posebnih uvjeta koji proizlaze iz Zakona o zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara, a slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu glavnog projekta.

Sastavila:
Barbara Peranic. dipl.pov.um..dipl.arh.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



OPERATOR
VAHEP i s

ELEKTRA ZADAR

Sluzba za realizaciju investicijskih
projekata i pristup mrezl

Odijel za realizaciju investicijskih

projekata

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8

23 000 Zadar

TELEFON = 023 - 280-500
TELEFAKS - 023 - 314-051

POSTA - 23000 Zadar - SERVIS

IBAN - 2484008-1400016324

NAS BROJ | ZNAK 401400101/9598/17TMZ

rreomer  GRADNJA INFRASTRUKTURE NA

Donat d.o.0.

projektiranje, nadzor, inzenjering
Rudera Bogkovi¢a 4

23000 Zadar

VAS BROJ | ZNAK

patum 14.12.2017. god.

PODRUCJU OBUHVATA UPU
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il
-Posebni uvjeti

Postovani,

Temelijem uvida u idejni projekt ,GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU
OBUHVATA UPU MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il ", oznake projekta 5399, izraden u
prosincu 2017. godine po Donat d.o.0. projektiranje, nadzor, inZenjering, Zadar uvidjeli smo kako
se predmetni zahvatu u prostoru poklapa s zahvatom u prostoru izgradnja
SREDNJENAPONSKIH KABELA IZ TS "VITRENJAK 1", TRAFOSTANICA TS "VITRENJAK 1" i
NISKONAPONSKA MREZA 1Z TS "VITRENJAK 1" investitora HEP ODS, DP Elektra Zadar za
koji je izraden idejni projekt te je pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole.

Slijedom navedenog dostavijamo Vam spomenuti idejni projekt te molimo da isti uvazite u
smislu osiguravanja potrebnih koridora u odnosu na infrastrukturu iz projekta za koji se traze
posebni uvjeti.

S postovanjem !

Voditelj Sluzbe za realizaciju investicijskih
projekatar-'i pristup mrezi:

#
Direktor distrjﬁucijs_gc/podrmt‘iaw b
g T - §
Branimir Juri¢ dipl.ing. 53 PR

[ e gt

R

Prilog: - idejni projekt (CD)
CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
« OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA

GRAD ZADAR

pravni odjel za komunalne djelatnosti
i zastitu okolifa

Klasa: 340-01/17-01/758
Urbroj: 2198/01-9/3-17-2
Zadar, 18. prosinca 2017. godine

Donat d.o.o.
Rudera Boskoviéa 4
l 23000 Zadar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Odsjek za ceste i promet, temeljem &lanka
135. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13) i ¢lanka 88. Zakona o gradnji
(,Narodne novine“, broj 153/13) povodom zahtjeva Donat d.0.0. u svrhu izrade glavnog projekta,
izdaje

CESTOVNE UVJETE

1.) Gradnja infrastrukture na podru¢ju obuhvata UPU-a zone mjeSovite namjene Vitrenjak II u Zadru,
investitora Grad Zadar, Narodni trg 1, sukladno Idejnom projektu, broj projekta 5399 od prosinca
2017. godine, izradenom po ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Davor Dobrovié¢ dipl. inz. grad.,
broj ovlaStenja G 1563, pri tvrtki Donat d.o.0. iz Zadra, Rudera Boskoviéa 4, moguca je ako se
radovi izvedu u skladu sa;

- - Zakonom o prostomontl uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13)

- Zakonom o gradnji(,,Narodne novine* broj 153/13)

- Zakonom o cestama (,Narodne novine®, broj 84/11, 22/13, 54/ 13, 148/13, 92/14)

- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (,Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13, 92/14, 64/15)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne novine* broj
33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

- Prostornim planom uredenja Grada Zadra (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 4/04, 3/08,16/11 i 2/ 16)

- Odlukom o nerazvrstanim cestama (,,Glasnik Grada Zadra®, broj 10/12)

- OTU-om i ostalom vaZecom zakonskom i tehnickom regulativom koja regulira predmetnu
materiju




2.) Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, potrebno je od Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, Odsjek za ceste i promet ishoditi Potvrdu glavnog projekta.

- Zahtjevu za ishodenje Potvrde glavnog projekta, potrebno je priloZiti:
a) Glavni projekt

3.) Sve Stete na prometnici koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duzan je nadoknaditi
investitor.

4.) Za vrijeme izvodenja radova mora se postaviti privriemena regulacija prometa prema ovjerenom
elaboratu.

ObrazloZnje

Dana 11. prosinca 2017. godine podnijet je zahtjev od strane tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra radi
izdavanja Posebnih uvjeta u svrhu gradnje infrastrukture na podru&ju obuhvata UPU-a zone mjeSovite
namjene Vitrenjak IT u Zadru, investitora Grad Zadar, Narodni trg 1.

Uz zahtjev za ishodenje Posebnih uvjeta priloZen je Idejni projekt, broj projekta 5399 od prosinca 2017.
godine, izraden po ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Davor Dobrovié dipl. inz. grad., broj ovlaitenja
G 1563, pri tvrtci Donat d.o.o0. iz Zadra, Rudera Boskovica 4.

U provedenom postupku na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji te uvidom
u Idejni projekt utvrdeno je kao u izreci Posebnih uvjeta.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje




VODOVOD do.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 o Tel.centrala: 023 282 900 » Fax: (123 282 909 » www.vodovod-zadar.hr e vodovodl@vodovod-
zadar.hr IBAN broj: HR3224020061100611241 e Porezni (mati¢ni) broj:3410153 o OIB: 89406825003 e Upisano u registru
Trgovatkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 e Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn » Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 1668/1 /2017-1V
Zadar, 21. prosinca 2017.godine

DONAT d.o.o.

Rudera Boskovica 4
23 000 Zadar

PREDMET: VODOVODNI UVJETI

Dana 21. prosinca 2017. godine zaprimili smo Vas zahtjev za izdavanjem

posebnih uvjeta za:
o Zahvat u prostoru:  lIzgradnja infrastrukture na podrucju obuhvata UPU-a mjeSovite

namjene VITRENJAK ||
e Katastarska opéina: ZADAR
e Katastarska Cestica: Vise kat. Cestica
e |nvestitor: GRAD ZADAR
Na temelju dokumentacije koju ste prilozili uz zahtjev, izdajemo vam slijedece

VODOVODNE UVJETE

- Projekt napraviti u skladu s vaze¢im UPU-om mje$ovite namjene VITRENJAK II.
- Svu infrastrukturu prikazati na integriranoj geodetskoj podlozi.
Daju se slijedece upute za projektiranje vodoopskrbne mreze.

TRASA VODOVODA | ODNOSI S DRUGIM INSTALACIJAMA

U slucaju paralelnog vodenja vodovoda s drugim instalacijama, projektant se mora pridrzavati

pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama

kolnika. Inace, minimalni svijetli razmak izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora

iznositi :

= od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,

= od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,

= gd TK voda najmanje 1.0 m.

= od kanalizacije barem 3,0 m u horizontalnoj projekciji izmedu stijenki cijevi, odnosno ako zbog
posebnih uvjeta to nije moguce posti¢i, uz posebna tehnicka rjesenja zastite vodovoda od
utjecaja kanalizacije koja se mora poloziti ispod vodovoda.

Uz posebne zastite — posebna projektna rieSenja i uz suglasnost drugih tvrtki koje gospodare

instalacijama, u slucaju izuzetno malog raspolozZivog prostora i izuzetno teskih uvjeta izvodenja

vodovoda, navedeni se razmaci mogu smanjiti uz pismenu suglasnost Vodovoda d.o.o0. Zadar.

Sva krizanja s vodovodima moraju se projektirati tako da je kanalizacija ispod vodovoda |
to na dostatnom vertikalnom razmaku. Ako se to ne moze postici, moraju se projektirati posebna
rieSenja zastite vodovoda od negativnog utjecaja kanalizacije. Krizanje kanalizacije s vodovodom
pod kutem manjim od 45° nije dopusteno.

Na svim mjestima gdje je to potrebno, mora se projektirati uskladivanje vodovodnih kapa
i poklopaca s novom niveletom prometnice ili terena.

Posebnim uvjetima za izvodenje radova i posebnim stavkama troskovnika, projektant je
duzan propisati obiljezavanje svih vodovodnih instalacija u opsegu projektnog zahvata sa
sluzbenim pozivom Vodovodu d.o.0. Zadar od strane izvodaca uz isticanje napomene da je za
eventualno ostecenje vodovodnih instalacija lzvodac duzan podmiriti troskove saniranja. U
stavkama troSkovnika koje predvidaju otkopavanje vodovodnih instalacija, mora se naglasiti
potreba iskljucivo pazljivog ru¢nog iskopa.

Prije pocetka radova, l1zvodac je duZan zatraziti izlazak djelatnika Vodovoda d.o.0. Zadar na teren
radi toénog oznacavanja vodovodnih instalacija u radnom pojasu.



TEHNICKI-FUNKCIONALNI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE | IZVOPENJE MREZE

Cjevovodi se moraju projektirati cijevima od nodularnog lijeva s tyton naglavkom. Vanjska
izolacija mora odgovarati agresivnosti terena u koji se cijevi polazu. Ako ima potrebe za zastitom
PE oblogom, moraju se projektirati cijevi s tvornicki izradenom izolacijom. Ake nema potrebe za
PE oblogom, moraju se primijeniti cijevi s vanjskom izolacijom od cinka | aluminija u koli€ini min.

400g/m? i pokrivnim epoksidnim premazom.

Zastita fazonskih komada i armatura mora biti barem epoksidnim premazom izvana i iznutra.

Na pocetku svakog slijepog ogranka sa glavnog cjevovoda mora se postaviti zasun. Okna
se moraju predvidjeti u slu¢aju primjene zasuna profila ve¢eg od 100 mm, odnosno u évorovima s
tri ili viSe zasuna bez obzira na profil. Okno, odnosno montazni sklop okna, mora predstavijati
¢vrstu toCku, a spojevi u zidovima krute veze bez mogucénosti dilatiranja. RaspoloZiva visina u
oknu mora iznositi najmanje 180 cm. Zbog pojave krada, ne smiju se ugradivati laki poklopci za
50 kN. Moraju biti s dvije upustene-izvlatne rucke koje se mogu uhvatiti punom 8akom. Uz
zasune u oknima treba predvidjeti montazno demontazne komade ako im je profil jednak ili veci
od 100 mm. U ¢vorovima s dva ili tri takva zasuna dovoljno je postaviti samo jedan montazno
demontazni komad u pravcu glavne osi T komada ispred nizvodnog zasuna.

Hidrante u pravilu treba postavljati tik uz cjevovod | to s predzasunom i kratkim FF
komadom (200-300 mm).

Svi zasuni moraju biti kratke standardne duljine s ravnim prolazom i mekim brtvljenjem.

Troskovnikom treba predvidjeti polaganje odgovarajuée vrpce za oznacavanje |
pronalazenje s metalnim vodi¢em | s oznakom VODOVOD, tocno iznad osi cjevovoda u vrhu
sitnozrnastog zastitnog materijala. Metalni vodic mora biti propisno vezan na vodovodne
elemente koji izlaze na povrsinu (hidrante i sl.).

Za neposredno zatrpavanje cijevi (prvog sloja) i izradu podloge za cijevi, projektant ne
smije predvidjeti biranje sithog materijala iz mjeSovitog sastava iskopanog materijala koji ¢e se
upotrijebiti za zatrpavanje u drugom sloju. Ovaj materijal smije biti do velicine zrna max 8 mm. U
drugom sloju ne smije biti kamenja promjera veceg od 12 cm. Debljina podloznog sloja od
sitnozrnastog materijala mora biti najmanje 10 cm, a iznad cijevi mora ga biti najmanje 30 cm.
Dno rova mora biti isplanirano na to¢nost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, $to znaci da ga i1 kod
najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijac¢em.

Posebnom stavkom troSkovnika mora se osigurati izrada geodetskog elaborata izvedenog
stanja vodovodne mreze, terena i obliznjih instalacija u apsolutnim (x,y,z) koordinatama. Elaborat
se radi pasebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri { kao takav mora biti ovjeren
od nadleznog katastarskog ureda, a posebno u formi odgovarajucoj za koristenje od strane
Vodovoda d.o.0. Zadar za uklapanje u geografski informacijski sustav (GIS). U stavci se mora
naglasiti da geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvodenja vodovodne mreze. Dakle, osim
snimanja samih cjevovoda u sklopu kojih treba prikazati i sve podzemne zastite cijevi kao $to su
zacjevljenja ili obloge, moraju se za uklapanje u GIS snimiti sve ostale vodovodne gradevine na
mrezi i svi povrsinski vodovodni elementi u stvarnom polozaju i veliini, a to su sve vrste
vodovodnih okana (ckna za ogranke, muljne ispuste, zracne ventile ili sekcijske zasune),
vodovodne kape iznad zasuna za ogranke (obi€no okrugle) ili sami zasuni s odgovaraju¢om
standardnom shematskom oznakom, kape podzemnih hidranata, nadzemni hidranti te posebno
kape uzemljenih zraénih ventila ako ih u mreZi ima. Nacin prikaza svih vodovodnih elemenata
mora biti u skladu sa standardom prikaza unosenja u GIS koji izvoditelj snimanja mora na vrijeme
zatraziti od Vodovoda d.o.0. Zadar sto u stavci treba navesti. U stavci se takoder mora navesti da
elaborat moze dobiti ovjeru samo ako je snimanje cjevovoda u cijelosti provedeno iskljucivo po
dostupnom - vidljivom cjevovodu i samo ako sadrZava izjavu odgovorne osobe kojom se to
potvrduje. Dakle snimanje cjevovoda se obavlja iskljudivo prije zatrpavanja, a najbolje
neposredno i sukcesivno nakon uspjesno provedenih tlacnih proba po dionicama kad moraju biti
vidljivi svi naglavci i lukovi. Elaborat se izraduje u dovoljnom broju primjeraka (u kartiranom i
digitalnom obliku), od ¢ega se za Vodovod d.o.0. Zadar moraju osigurati po dva kartirana i po
jedan digitalni za unosenje u katastar, odnosno unosenje u GIS.



OSTALE NAPOMENE :

Prije podnosenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole, nuzno je od Vodovoda
d.o.o. Zadar ishoditi potvrdu glavnog projekta. Prije zavrSne obrade projekta i uvezivanja, dakle
prije isporuke cjelovitog projekta narucitelju, glavni projektant ga je duzan Vodovodu d.o.0. Zadar
dostaviti na pregled (osim na glavni projekt, odnosi se jednako i na troskovnik za izvodenje) te
provesti potrebne izmjene i dopune na temelju primjedaba koje tim pregledom budu utvrdene,
tj.od Vodovoda d.0.0. Zadar ishoditi suglasnost na projekt/troskovnik pripremljen za umnozavanje

i uvezivanje.

sfs > Direkfor:

Tomislav Matek, dipl. ing. grad.

=




B [ Oclvodnja d.o.o.
Invetskay sabwoca 21 Mel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426
Pescdat Hska odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr
| OIB: 67946095697 IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2
DONAT d.o.o. e
Rudera Boskovica 4 Na§ znak: 1834 /2017
23000 Zadar
Zadar, 30. 01, 2018,

Investitor: Grad Zadar

Predmet: Izgradnja infrastrukture na podrucju obuhvata UPU-a zone mjesovite namjene

VITRENJAK II u Zadru
- posebni uvjeti odvodnje

U postupku ishodenja gradevinske dozvole prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), uvidom u
dostavljenu tehnicku dokumentaciju tvrtke "DONAT" d.o.0. iz Zadra; TD 5399, prosinac 2017.
godine, izdajemo uvjete odvodnje na Idejni projekt za izgradnju infrastrukture na podruéju obuhvata
UPU-a zone mjeSovite namjene VITRENJAK II u Zadru.

UVIJETI ODVODNIE:

Na $irem okolnom podrucju namjeravanog zahvata izgraden je sustav odvodnje otpadnih voda -
fekalni 1 oborinski kolektor.

Prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji: Urbanisticki plana uredenja (UPU) zone
mjeSovite namjene Vitrenjak II, na predmetnom podruéju predvidena je izgradnja razdjelnog
sustava odvodnje otpadnih voda prema nacrtu 2.¢ Plan vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

U trupu ceste planirati razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda - fekalna i oborinska odvodnja, sa
prikljuckom na postojeci fekalni i oborinski sustav rubnih ulica zone obuhvata: Augusta Cesarca,
Marina Drzi¢a i Augusta Senoe.

Na ¢itavom dijelu obuhvata oborinske vode s ceste potrebno je provesti preko slivnika s
taloznikom prije konacne dispozicije. Slivnici s taloznikom moraju biti vodonepropusni.

Prilikom izrade glavnog projekta, projektant mora definirati karakteristike kanalizacijskih
kolektora na osnovu hidraulickog proracuna uz detaljnu analizu mjerodavnih koli¢ina otpadnih
voda. Za kolektore moraju se odabrati profili i uzduzni padovi koji ¢e osigurati potrebne protoéne
kapacitete 1 brzine otjecanja kod kojih neée dolaziti do taloZenja u cijevima.

Prolazna kontrolna okna projektirati kao tipska montazna revizijska okna industrijski proizvedena.
Spojna okna mogu biti monolitna AB okna ukoliko to zahtijeva hidraulicko oblikovanja i
dimenzije okna.

U situacijskim nacrtima moraju se prikazati kucni prikljuéci iz okolnih gradevinskih parcela duz
trase kolektora. Kuéni prikljucei izvode se direktno na kontrolna okna fekalnog kolektora, koja je
potrebito rasporediti tako da se omoguci §to laksi prikljucak postojecih i planiranih gradevina.
[zlazna kakvoca proc¢iScenih otpadnih voda prije konaéne dispozicije mora biti u skladu s
odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14) vodecéi
racuna o zoni sanitarne zastite.

Sastavila: ' . v.d. direktora:

e a&tﬂ e
Suzana Govnrc':in mag.ing.aedif. il = }-c,ﬁJd mag. ing.aedif.
- u privitku situacija sa poloZajem postojece trase sustava Od\»Odll_]C

2 s Odvodnjom d.o.o. Zadar!




HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 / 309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

il

KLASA: UP/1-325-01/17-07/0006253
URBROJ: 374-24-1-18-2/DL
Datum: 18.01.2018

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove juinoga Jadrana - Split, na temelju Clanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opcem
upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), u povodu zahtjeva Donat d.o.0., Rudera Boskovica 4, 23000
Zadar, KLASA: UP/I-350-01/17-07/0006253, URBROJ: 374-24-17-1, za investitora GRAD ZADAR, od 18.12.2017.
god., radi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVIETE

za izradu tehni¢ke dokumentacije za gradnju infrastrukture na podruéju obuhvata UPU-a mje3ovite namjene
Vitrenjak Il u Zadru

Vodopravni uvjeti su :

1. Investitor je duan izraditi glavni projekt predmetnog chjekta u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima,
kao i svom ostalom vaieé¢om prostorno-planskom dokumentacijom.

2. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duan je rijeiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih)
razdjelnim sustavom,

3. Investitor je duzan ishoditi uvjete nadleinog komunalnog poduzeda u svezi izgradnje predmetnog
sustava fekalne odvodnje.

4. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi predmetni sustav odvodnje prema usvojenom
idejnom riefenju na natin da dovr3eni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.

5. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je rijeiti odvodnju otpadnih voda na nacin da projektno
rjeSenje sustava odvodnje uskladi sa postoje¢om i vaiecom projektnom dokumentacijom
kanalizacijskog sustava, te s ostalom vazecom prostorno - planskom dokumentacijom.

6. Investitor je duZan izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na nacin da dovrseni dijelovi sustava
predstavljaju jedinstvenu uporabnu cjelinu zajedno sa odgovarajucim ukljuéivanjem u zavrseni sustav
oborinske odvodnje podruéja. Potpuna izgradenost funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti ce
jedan od uvjeta izdavanja uporabne dozvole. U suprotnom, do zavrsetka izgradnje planirane oborinske
kanalizacije, investitor je duzan projektom predvidjeti zamjensko rjeSenje zbrinjavanja voda oborinske
kanalizacije (upojna gradevina i sl.).

7. U sluéaju zbrinjavanja oborinskih voda u upojne gradevine, investitor, odnosno projektant je duZan
hidrogeoloskim izraéunom dokazati potrebnu upojnost iste, odnosno funkcionalnost upojne gradevine.
Ukoliko se projektno rje3enje odvodnje pokaze kao neodogovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog
djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je duzan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog
rieenje i istu izvesti.

8. Investitor, odnosno korisniku gradevine, se zabranjuje koriétenje predmetnog sustava fekalne odvodnje
sve dok se isti ne priklju¢i na dio sustava odvodnje koji vodi na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda.
Do tada treba biti zabrtvljen na ulazima i izlazu.

9. Investitor, odnosno korisnik gradevine, moze prihvatiti tehnoloske otpadne vode samo ako su te
otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

10. Investitor, odnosno karisnik gradevine, duzan je cijeli sustav odvodnje otpadnih voda pokriti sustavom
za pracenje, dojavu i centralno upravljanje istim.

11. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je izvesti sve objekte | uredaje predmetnog sustava
odvodnje na natdin da se zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i
funkcionalnosti prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i

070923648



rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda (NN 03/2011)
te o tome priloZiti odgovarajuca uvjerenja prilikom tehnickog prijema.

12. Investitor je duZan za visak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i konano uredenje
deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privcemeno odlagati na ¢esticu "javno dobro
vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren, devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

13. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je trasu kanalizacije uskladiti sa veé postojedim i
planiranim komunalnim vodevima na terenu, te za eventualna kriZanja (sa vodovodom, strujom i sl.)
ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleZnih poduzeca.

14. Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajue mjere da izgradnjom
gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

Promjena i razdoblje vaZenja vodopravnih uvjeta propisani su clankom 147. Zakona o vodama (NN broj
153/09, 130/11, 56/13 i 14/14). Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi,
a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazloienje

Donat d.o.0., Rudera Bogkovica 4, 23000 Zadar, za investitora Grad Zadar, podnio je zahtjev za izdavanje
vodopravnih uvjeta za izradu tehnicke dokumentacije za gradnju infrastrukture na podrucju obuhvata UPU-a
mjesovite namjene Vitrenjak Il u Zadru.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljen je Idejni projekt infrastrukture, izraden od Donat d.o.o.,
Rudera Boskovica 4, 23000 Zadar; T.D. 5399; prosinac 2017.

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje vodopravnih
uvjeta nareéenih u izreci osigurati odgovarajuci vodni reZim.

Podnositelj zahtjeva je prilofio dokaz o pladenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 210,00 kn prema Tar.br. 43. to€.
1. Priloga |. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/2017),
sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moZe se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, izjaviti Zalba
Ministarstvu zasStite okolisa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220, putem ovog tijela, a moZe se predati neposredno ili postom preporuceno odnosno izjaviti na zapisnik. Na
7albu se plaéa 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojpa moie se platiti izravno na racun:
HR1210010051863000160, model HR64, poziv na braj: 5002-47053-01Bili u driavnim biljezima. Ako se pristojba
uplaéuje izravno na propisani ra¢un, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za
placanje (uplatnica) ako je pristojba plaéena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka racuna ako je
pristojba plac¢ena bezgotovinskim nalogom.

Pla¢anje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016), a visina upravne
pristojbe propisana je Tar.br. 3. totkom 2. koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/2017).

Dostava:
' Donat d.0.0., Rudera Boskovi¢a 4, 23000 Zadar;
2. Sluzba 24-1 {u spis);
3. Pismohrana;
4. Ministarstvo zastite okoliéa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva - Zagreb (PDF);
5. VGI Zadar (PDF — mail).

AL IR R

070923646



|
HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/8394
URBROI: 376-10-18-2
Zagreb, 3. sije¢nja 2018.

Donat d.o.o.
Rudera Boskoviéa 4/11
23000 Zadar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Zadar

Gradevina: Gradnja infrastrukture na podruc¢ju obuhvata UPU-a jeeSovite namjene Vitrenjak
11

Lokacija: Dio k.¢. 1844/3 1 druge, k.o. Zadar

Veza: Vas dopis znak: 103-17, od 11. prosinca 2017.

Postovani,

projektant (investitor) je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti
izjavu o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. U slucaju da je utvrdeno da u zoni zahvata postoji EKI potrebno je
predvidjeti zastitu ili eventualno potrebno premjeStanje navedene infrastrukture sukladno
odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11, 133/12,
80/13, 71/14 1 72/17: dalje ZEK) i Pravilniku o na¢inu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik).
Postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine. investitor radova ili gradevine obvezan
je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima. U protivnom. troSak njezine zaStite ili premjedtanja snosi
infrastrukturni operator.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe
izmicanja ili zaStite postoje¢e EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili
EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na
postojeco) komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

I infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala. radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zaStitu predmetne
EKI ili EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeia Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom. hr



. Sve troSkove izrade tehni¢kog rjesenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder. prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista

izdana.

U koliko se izjavom utvrdi. da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija. projektant je
obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama

Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/101 29/13).

S posStovanjem,

RAVNATELJ

. oKA REGULA]DRNA%._QENCMA -
 ZA MREINE nJLaThgsy,
Roberta Frangesa '-.hhanmf?f?sc' Mare fieser
6 £AGKESB

Privitak (2)
1. Idejno rjiesenje - CD
2. Popis operatora

Daostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta mozete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ..

Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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-I- I ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Donat d.o.o.
projektiranje
Rudera Boskovi¢a 4/, 23000 Zadar
23000 Zadar

omaka T43-42728399-17
Kontakt osoba Mirela Domazet
Telefon +385 21 351 803

pawm 11.12.2017.

Nestanona. GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU NA K.C. 1844/3, 1844/2, 1844/1, 9337, 1843, 1842,
1841/2 i DRUGE K.O. ZADAR
INVESTITOR: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2.  Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloSkog rieSenja zastite i
izmjeStanja, dodatno zatraziti od HT.

B

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta FrangeSa Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Josko Biskupovié, tel: 021 351384, mob: 098 318298, e-mail: josko.biskupovic@t.ht.hr ).

7. TroSkove zastite, oznaCavanja i eventualnih oStecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz toCke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unisStenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije poCetka radova)
dostaviti obavijest o poCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo€nost ovlaStenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 11.12.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: stiepan@donat.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA | PECATA



Donat d.o.o.

Rudera Boskovi¢a 4,
23000 Zadar

Zagreb, 27.12.2017.
Postovani,

PREDMET: Izjava o polozaju EK infrastrukture
Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MIJESOVITE NAMJENE
VITRENJAK Il U ZADRU. Ovim putem izjavljujemo da na podru¢ju izgradnje imamo polozene svoje kabele
u postojecem DTK-u.

Prije izvodenja radova, molimo Vas da nas kontaktirate, a prilikom izvodenja radova kabele je
potrebno zajtititi. Sve nastale stete na TK kapacitetima, kao i gubitke u TK prometu uzrokovane radovima
na predmetnom zahvatu, terete investitora.

|zmicanja nasih kabela radimo iskljug¢ivo mi, a troskove izmicanja kabela ukljuéujuéi i nase radne
sate snosi investitor. Novi DTK mora biti spreman (ako ¢e se raditi) 7 dana prije izmicanje starog, stoga
Vas molimo da nas pravovremeno obavijestite o zavrietku radova, da se mozemo pripremiti i provuéi
zamijenske kabele kroz isti. Prespajanje poslovnih korisnika vr§imo isklju¢ivo no¢u izmedu 01.00 i 04.00
sata u jutro, te bilo kakav prekid signala moramo obavezno najaviti 72 sati ranije.

Za izmjedtenu (novo izgradenu) elektronicku komunikacijsku infrastrukturu potrebno je izraditi
elaborat geodetskog snimka izvedenog stanja u skladu sa vaze¢im Zakonom o drzavnoj izmjeri i katastru
nekretnina (NN 16/07, 124/10), kao i Pravilniku o katastru vodova (NN 71/08, 148/09). Elaborat
geodetskog snimka mora biti izraden kao osnova radi izrade tehnicke dokumentacije izvedenog stanja,
koja treba sadrzavati sve telekomunikacijske podatke o profilu, tipu, kapacitetu i ostale karakteristike
ugradenih elemenata koji sluze za funkcioniranje telekomunikacijskog sustava.

Elaborat geodetskog snimka i tehni¢ku dokumentaciju izvedbenog stanja molimo obvezno dostaviti
Vipnet-u.

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Mihael Lujanac Mob: +385 91 4692 481
Gordan Kvesi¢ Mob: +385 91 4692 600
Mail: infrastruktura@vipnet.hr
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

donat.d.o.o.
Rudera BosSkovaca 4/2
23000 Zadar

Broj: OT-23-2769/17

Datum obrade: 11.12.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 11.12.2017. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o poloZzaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama

k.. 1240/2, 1240/1, 1238/1, 1219/2, 1192/4, 1195/1, 1193/1, 1193/2, 1190/3, 1189/2, 1191/1, 1192/1, 1824/1, 1827/1, 2828/2,
1829/2, 1832/6, 1242/4, 1242/3, 1242/1, 1266/15, 1266/16, 1218, 1217, 1216, 1197/4, 1192/2, 1192/3, 1199/2, 1191/2, 1266/25,
9301, 1266/21, 1241/1, 1267/2, 1267/9, 1206/4, 9300/1, 1220/4, 1220/3, 1220/5, 1903/4, 1185/1, 1183/1, 1185/2, 1240/6, 1208,
1207/1, 1205/1, 1204/1, 1201/1, 1200, 1178, 1179/4, 1179/1, 1180/1, 1229/2, 1245/1, 1246/1, 1266/17, 1243/1, 1244/1, 1266/13,
1266/14, 1241/4, 1240/3, 1241/5, 1219/1, 1239, 1238/3, 1238/2, 1212/3, 1212/4, 1211/2, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1231,
1844/3, 1844/2, 1844/1, 9337, 1843, 1842, 1841/2, 1838/2, 1837, 1836, 1834, 1782/2, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1825, 1826,
1832/4, 1241/3, 1832/3, 1827/2, 1828/1, 1829/1, 1832/5, 1833, 1835, 1840, 1197/2, 1241/2, 1184, 1199/1, 1198, 1215/2, 1213,
1202, 1181/1, 9337, 1240/5, 1242/2, 1242/5, 1242/6, 1197/3, 1195/2, 1196/2, k.0. Zadar, p.u. Zadar.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
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Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li
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2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Predmet ovog glavnog projekta je gradnja infrastrukture na podrucju obuhvata UPU-a zone mjeSovite
namjene Vitrenjak Il u Zadru. Ovaj projekt je uskladen sa lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-
05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003, Zadar 18.09.2018. U skladu sa lokacijskom
dozvolom ovaj projekt se odnosi na Faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 14.

Projekt se sastoji od 4 mape.
Mapa 1 prometnica

. Mapa | — prometnica

prometnice i obostranog nogostupa duljine 312 m.

pjeSacko kolne staze duljine 353,3 m.

- nogostup duljine 372 m.

Mapa 2 vodovod i odvodnja

vodovod duljine 708.67 m

oborinska odvodnja duljine 256.14 m

fekalna odvodnja duljine 554.02 m

Mapa 3 Javna rasvijeta
- Javna rasvijeta duljine 766 m
e Mapa 4 DTK kanalizacija
- DTKduljine 612 m
2.1.1. Postojece stanje na lokaciji

Teren je rijetko izgraden, obrastao sa niskim i srednjim raslinjem i ispresjecan mocirama. Teren je
ravni€arski sa minimalnim padom od Sjevera prema Jugu.

Zahvat je okruzen ulicama Augusta Senoe, Marina Drziéa, Augusta Cesarca, Tina Ujevi¢a, Antuna
Gustava MatoS$a i ulicom Put Dikla. U zoni obuhvata plana imamo ulice Augusta Senoe, Marina Drziéa,
Augusta Cesarca na kojima postoji izgradena infrastruktura.

2.1.2. Lokacija gradevine

Nakon dobivene lokacijske dozvole i izrade parcelacijskih elaborata zahvat se nalazi na k..

FAZA 3 - 1242/14, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 1832/11, 1833/5, 1242/15, 1242/13, 1242/12,
1218/3, 1835/7, 1833/6, 1834/5, 1218/4, 1217/3 1 1216/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 4 - 1219/6, 1218/5, 1213/4, 1240/21, 1241/5 i 1242/16 sve k.o. Zadar.

FAZA 6 - 1240/25, 1239/3, 1238/6, 1238/4 i 1238/5 sve k.o. Zadar.
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FAZA 8 - 1198/3, 1197/15, 1197/16, 1199/2, 1192/10, 1199/3, 1184/2 1 1192/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 9 - 10966/4, 1844/10, 1844/9, 10967, 1844/1, 9337/3, 1843/1, 1842/2, 1841/2, 1838/2,
1837/2, 1836/3, 1782/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1782/9, 1825/5 |1 10968 sve k.o. Zadar.

FAZA 10 - 1824/6 k.o. Zadar.

FAZA 14 - 1204/5, 1205/8, 1207/6, 1205/7, 1213/6, 1207/7, 1208/3, 1213/5, 1219/8, 1211/4, 1212/6,
1212/5, 1219/9 1 1238/7 sve k.o. Zadar.

2.1.3. Opis fazne ili etapne gradnje

Zahvat je podijeljen lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ:
2198/01-5-18-0003, u funkcionalne cijeline (faze) tako da bi se mogle ishoditi zasebne gradevinske i
uporabne dozvole. Ovaj projekt predstavlja faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. U skladu sa zakonom o gradniji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) €lanak 146. za svaku fazu (funkcionalnu cijelinu) je moguce ishoditi
zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje sljedeci uvijeti iz lokacijske dozvole:

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz
lokacijske dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i fazu 5
iz lokacijske dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole faze 6 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim
projektom ,Gradnja  produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a
Vitrenjak Il, travanj 2018.9.“.

e Zaishodenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz
lokacijske dozvole.

e Zafazu 9 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske
dozvole.

e Zafazu 10 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske
dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 14 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz
lokacijske dozvole.

2.1.4. Opis oblika i veli€ine obuhvata zahvata u prostoru

Oblik i veli¢ine gradevnih Cestica je sukladan projektnim rijeSenjima gradevine. Izvan gradevne Cestice
prometnice smjeSten je dio za koji se odreduje sluznost (dijelovi javne rasvjete, vodoovoda i
odvodnje).

Gradevna Cestice se formiraju parcelacijskim elaboratima po lokacijskoj dozvoli.
2.1.5. Opis oblik i velic¢ina te smjestaj gradevine unutar obuhvata zahvata
Unutar obuhvata zahvata, poStujuci terenske prilike smjestene su

. prometnica sa obostranim nogostupom duljine duljine 312 m.
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e PjeSacko — kolne staze duljine 353,3 m.
e Nogostup duljine 372 m.

e vodovod duljine 708.67 m

e oborinska odvodnja duljine 256.14 m

¢ fekalna odvodnja duljine 554,02 m

e Javna rasvijeta duljine 766m

e DTK kanalizacija duljine 612m

2.1.6. Opis namjene gradevine

Namjena izgradnje gradevine je komunalno opremanje podru¢ja UPU-a zone mjeSovite namjene
Vitrenjak Il u Zadru.

2.1.7. Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Prometnice se dijelom spajaju na okolne prometnice sa izgradenom infrastrukturom ili na planirane
prometnice na podrucju UPU-a.

2.1.8. Nacin prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Vodovod

Dio projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda se spaja na ve¢ postojece trase, dok se dio spaja na trase
iz drugih projektiranih projekata. Dio sustava se spaja na projekt 5419-VO Gradnja produzetka ulice
Augusta Cesarca na podrucju UPU-a Vitrenjak Il iz ozujka 2018. godine, a dio na projekt 5420-VO
Gradnja spoja na ulicu Augusta Senoe na podrugju UPU-a Vitrenjak Il iz oZzujka 2018. godine. Oba
prije nabrojana projekta su izradena od strane Donat d.o.0. Zadar za investitora Grad Zadar.

Fekalna odvodnja

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-2 se spaja na projekt "GRADNJA PRODUZETKA ULICU
AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a VITRENJAK II" oZujak 2018., DONAT d.o.o.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-3.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-4.2
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-5.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 1.

Oborinska odvodnja
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Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-2 se spaja na projekt "GRADNJA
PRODUZETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a VITRENJAK II" oZujak 2018.,
DONAT d.o.o.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.4 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.

Javna rasvjeta

Nova javna rasvjeta se prikljuCuje na postojeée instalacije na sljedeéi nacin:

= Faza 3 — prikljuCuje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 1.

= Faza 4 — prikljuCuje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

= Faza 6 — prikljuCuje se na postojeci razvodni ormar javne rasvjete u ulici Augusta Cesarca
(izgraden u sklopu projekta ,Gradnja produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a
Vitrenjak Il, travanj 2018.9.).

= Faza8 - prikljuCuje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

= Faza14 - prikljuCuje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

DTK mreza
Nova DTK ¢&e se spojiti na postoje¢u u betonskom zdencu u ulici Put Bokanjca

= Faza 3 — prikljuCuje se na projektirani kabelski zdenac KZ 2.2.1 predviden za izgradnju u fazi 1 te
na projektirani kabelski zdenac KZ 4 predviden za izgradnju u fazi 5.

» Faza 4 - prikljucuje se na projektirani kabelski zdenac ZD 3.2 predviden za izgradnju u fazi 3 te
na projektirani kabelski zdenac KZ 7 predviden za izgradnju u fazi 5.

= Faza 6 — prikljuCuje se na postojeci kabelski zdenac KZ 1 u ulici Augusta Cesarca te na projektirani
kabelski zdenac ZD 14.4 predviden za izgradnju u fazi 14.

= Faza8 — priklju€uje se na projektirani kabelski zdenac KZ 5 predviden za izgradnju u fazi 5.

= Faza14 — priklju€uje se na projektirani kabelski zdenac KZ 6.1 predviden za izgradnju u fazi 5.

2.1.9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Prilikom projektiranja pjeSacke povrsine na mjestima denivelacija izvesti ¢e se rampe za neometani
prijelaz osoba smanjene pokretljivosti sve u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

2.1.10. Mjere zastite okoliSa

Tijekom izvodenja radova oCekivane emisije u okoli$ su sljedece:

- emisija prasine tijekom izvodenja radova (iskop zemljanog materijala), kao i tijekom dovoza rasutih
materijala na gradiliste,

- emisija buke od gradevinske mehanizacije i vozila na gradiliStu,

- emisija Stetnih plinova od gradevinske mehanizacije i vozila na gradilistu,
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- emisija Stetnih tvari u slu€aju izvanrednih okolnosti.

Tijekom koriStenja planiranog zahvata o€ekuju se sliedece emisije u okolis:
- emisija buke od prometa,

- emisija Stetnih tvari od prometa, -

- emisija Stetnih tvari u slucaju izvanrednih okolnosti.

Tijekom izvodenja i koriStenja planiranog zahvata s obzirom na karakter planiranog zahvata i moguce
utjecaje, predvidaju se mjere zastite okoliSa koje svi sudionici realizacije i koristenja planiranog
zahvata moraju obavezno primijeniti sukladno zakonskim propisima i uvjetima koje ce izdati nadlezna
tijela u postupcima izdavanja odobrenja za projektiranje i realizaciju planiranog zahvata.

2.1.11. Moguc¢énost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele

U skladu sa zakonom o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ¢lanak 146. za svaku fazu
(funkcionalnu cijelinu) je mogucée ishoditi zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje sljededi uvijeti
iz lokacijske dozvole:

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz
lokacijske dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i fazu 5
iz lokacijske dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole faze 6 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim
projektom ,Gradnja  produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a
Vitrenjak Il, travanj 2018.9.“.

e Zaishodenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz
lokacijske dozvole.

e Zafazu 9 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske
dozvole.

e Zafazu 10 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske
dozvole.

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 14 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz
lokacijske dozvole.

Projektant:

Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

2.2. TEHNICKI OPIS
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2.2. TEHNICKI OPIS

2.2.1. Opis projektiranog dijela gradevine
Projekt je podjeljen na Faze 3, 4, 6, 8,9, 10 14.
Faza 3 se sastoji od Dionice 5 i pjeSacko-kolne staze 2.

Dionica 5 je dvotraCna prometnica sa obostranim nogostupima duljine 114.63 m. Minimalni
horizontalni luk zaobljenja iznosi 300 m. Uzduzni nagib prometnice iznosi 0.6%. Prometnica se na
svom zapadnom kraju spaja na ulicu Augusta Cesarca a na istoénom kraju na Fazu 5 iz
gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0012 (ispravak
dozvole KLASA: UP/1-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0014 ).

PjeSacko-kolna staza 2 je duljine 74.62 m. PjeSacko-kolna staza je u pravcu. Uzduzni nagib staze
iznosi 1.9 %. Staza se na svom sjevernom kraju spaja na Dionicu 5 a na juznom kraju na Fazu 1 iz
gradevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0012 (ispravak
dozvole KLASA: UP/1-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0014 ).

Faza 4 se sastoji od dijela Dionice 1 i pjeSacko-kolne staze 1.

U projektu se nalazi dio Dionice 1 duljine 77.6 m. Dionica 1 je dvotratna prometica sa obostranim
nogostupima. Maksimalni Uzduzni nagib dionice na podrucju obuhvata je 1.37 %. Minimalni
horizontalni radijus zaobljenja je 500 m. Dio Dionice 1 u podrucju obuhvata se spaja na ostatak
Dionice 1. Na svom zapadnom kraju se spaja na dio za koji je ishodena gradevinska dozvola
KLASA:UP/I-361-03/18-01/000144, URBROJ:2198/01-5-18-0004 a na istonom kraju na Fazu 5 iz
gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0012 (ispravak
dozvole KLASA: UP/I1-361-03/19-01/000316, URBROJ: 2198/01-5-21-0014 ).

PjeSacko-kolna staza 1 je duljine 102.72 m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja je 52.0 m.
Maksimalni uzduzni nagib iznosi 2.33 %. Staza se na svom sjevernom kraju spaja na Dionicu 1 a na
juznom kraju na Fazu 3.

Faza 6 se sastoji od dijela Dionice 2.

Dionica 2 je dvotradna prometica sa obostranim nogostupima. U zahvatu projekta se nalazi dionica
1 u duljini 58.9 m. Dio Dionice 1 je nastavak Dionice za koji je ishodena gradevinska dozvola
KLASA:UP/I-361-03/18-01/000144, URBROJ:2198/01-5-18-0004. Maksimalni uzduzni nagib je 2.83
%. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 1500 m.

Faza 8 se sastoji od Dionice 6.

Dionica 6 je dvotraCna prometnica sa obostranim nogostupima duljine 60.61 m. Minimalni radijus
zaobljenja iznosi 10 m. Maksimalni uzduzni nagib iznosi 0.95 %. U Fazi 8 je predvidena izgradnja 14
parkirnih mjesta dimenzija 5.5x2.5 m. Dionica 6 se spaja na Fazu 5 iz lokacijske dozvole KLASA:
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UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u postupku ishodenja
gradevinske dozvole.

Faza 9 se sastoji od izgradnje nogostupa uz sjeverni kraj ulice Marina Drzi¢a i nogostupa uz
isto¢ni dio ulice Augusta Cesarca. Ukupna duljina nogostupa u Fazi 9 je 304.76 m.

Faza 10 se sastoji od izgradnje nogostupa uz isto¢ni dio ulice Augusta Cesarca. Duljina
nogostupa u Fazi 10 je 66.92 m.

Faza 14 se sastoji od pjeSacko-kolne staze 6i 7.

PjeSacko-kolna staza 6 je duljine 132.92 m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 8.0 m.
Maksimalni uzduzni nagib PjeSacko-kolna staza 6 je 0.94 %. PjeSacko-kolna staza 7 je duljine 43.03
m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 8.0 m. Maksimalni uzduzni nagib PjeSacko-kolna
staza 7 je 2.27%. Faza 14 se spaja na zapadnom kraju na Fazu 6 a na jugoistoénom na Fazu 5 iz
lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u
postupku ishodenja gradevinske dozvole.

Sve prometnice imaju obostrane nogostupe Sirine 2.0 m i kolnik za dvosmijerni promet Sirine 6.0 m.
Minimalni poprec¢ni nagib prometnica iznosi 2.5%. Ukupna duljina prometnica iznosi 311.74 m.

Sve pjeSacko-kolne staze su Sirine 4.0 m. Ukupna duljina staza iznosi 353.29 m.

Na ulicama Marina Drzi¢a i Augusta Cesarca gradit ¢e se nogostup Sirine 2.0 metra duzine cca
371.68 m.

Sva krizanja prometnica spojena su radijusima zaobljenja od 6.0 m.

Kolni ulazi na parcele ¢e se izvesti preko upustenih rubnjaka, upusteni rubnjaci ¢e se raditi i na
pjeSackim preijelazima.

2.2.2. Kolni¢ka konstrukcija

Odabrani tip kolni¢ke konstrukcije sastoji se iz slijedecih slojeva:
- AC 11 surf 50/70 AG2 M3 d= 4.0cm
- AC 22 base 50/70 AG 6 M2 d= 6.0cm
- Nosivi sloj od mehanicki zbijenog

zrnatog kamenog materijala d=30.0cm

Odabrani tip konstrukcije nogostupa sastoji se iz slijedecih slojeva:
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- AC 8 surf 50/70 AG4 M4 d= 4.0cm
- Nosivi sloj od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala d=20.0cm

Odabrani tip konstrukcije pjeSacko kolne staze sastoji se iz slijedecih slojeva:

- AC 16 surf 50/70 AG3 M4 d= 6.0cm
- Nosivi sloj od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala d=30.0cm

2.2.3. Materijali za izvedbu

Mehanicki zbijeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva izvodi se u sloju
debljine 30 cm. Maksimalna veli€ina zrna iznosi 63 mm. Modul stisljivosti mehanicki zbijenog nosivog
sloja mijeren kruznom plo¢om promjera [130 cm iznosi Ms=100 MN/m? na nogostupu Ms=80 MN/m?.
Stupanj zbijenosti iznosi Sz=100%.

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG 6 M2 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se od
kamenog brasna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli¢ine kamenog zrna 22 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuéi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG2 M3 u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se od
kamenog brasna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli¢ine kamenog zrna 11 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuci sloj od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 AG3 M4 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se
od kamenog bradna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli¢ine kamenog zrna 16 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuci sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4 u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se od
kamenog brasna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli€ine kamenog zrna 8 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Rubnjaci ¢e se izvoditi od predgotovljenih betonskih elemenata dimenzija 25/15 i 25/8 cm
duzine 1.0 metar koji je tvornicki izveden od betona klase C40/45. Rubnjaci se polazu na prethodno
pripremljenu podlogu od betona klase C12/15.

Prometnu opremu i signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) postaviti u skladu sa prometnom
situacijom i specifikacijom prometnih znakova i opreme. Prometni znakovi ¢e se postaviti na stupove
od Celi¢nih cijevi promjera 63.5 mm sa zastitom vru¢im pocinavanjem prosje¢ne debljine 85 [Im.
Stupovi ¢e se ugraditi u tlo dubine min. 100 cm. U tlu ¢e se izbusiti temelj promjera 30 cm u koji ¢e se
staviti Celi¢ni nosa¢ prometnog znaka i zaliti svjezim betonom klase C16/20. Slobodna visina stupa
ispod znaka iznosi 2.2 metra. Prometni znakovi (stupovi) postavljaju se uz desni rub. Sve smetnje
koje se nalaze ispred znaka (granje, reklamni panoi i sl) a zbog kojih voza¢ ne bi na vrijeme primijetio

prema Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama i prema Hrvatskoj normi.
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2.2.4. Privremena regulacija prometa

Na ovaj projekt sa privremenom regulacijom prometa potrebno je ishoditi suglasnost Grada
Zadra (komunalni odijel) datumom u kojem ¢e se izvoditi radovi (poCetak i vrijeme izvodenja, kao i
datum do kojeg cCe trajati privremena regulacija).

1. Nakon S$to se postavi privremena regulacija prometa, potrebno je provijeriti (po potrebi
prekriti) sve znakove koji su u sukobu sa znakovima privremene regulacije prometa.

2. Za sve vrijeme trajanja radova potrebno je kontrolirati jesu li znakovi na svojim
predvidenim lokacijama, te u koliko su osteceni ili izmaknuti potrebno ih je postaviti na polozaje
prema projektu.

3. Gradiliste mora biti ogradeno zastitnim (gradiliSnim) ogradama kako bi se onemogucilo
provlagenje vozila (i pjeSaka) i ulazak u gradiliste.

4. Nakon zavrSetka radova potrebno je otkriti sve pokrivene znakove stalne regulacije
prometa i sve vratiti u prvobitno stanje.

5. Po noci potrebno je osigurati svjetlosnu signalizaciju K31 kako bi se dodatno oznacila
prepreka na cesti.

2.2.5. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji

Predmetna gradevina projektirana je u skladu s Lokacijskom dozvolom te prema posebnim
uvjetima javno pravnih tijela. Za prometnicu je potrebno formirati zasebnu gradevinsku Cesticu.
Predmetna gradevina smjestena je unutar obuhvata zahvata definiranog lokacijskom dozvolom te je
prikazana u grafickom prilogu ovog projekta.

2.2.6. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu

MehaniCka otpornost i stabilnost prometnice dokazane su uvjetima zahtijevanim za nosivost
podloge i materijalima kojima ¢e se ista izvesti. Potrebno je izvesti zamjenu materijala kako bi se
dobila zahtijevana nosivost. Gradevine su projektirane da budu otporne na pozar (gradevine su
nezapaljive).Gradevina su projektirane tako da se nema negativnog u€inka po pitanju higijene, zastite
zdravlja i okoliSa utjecajem istih. Pristupa¢nost gradevini osobama sa smanjenom pokretljivos¢u
osigurana je pristupnim rampama i izvedbom ravnih i Cvrstih prometnih povrSina. Gradevina je
projektirana da ne stvara dodatno oneciScenje od buke. Gradevine ne koriste energiju za grijanje,
hladenje i sl.U izgradnji gradevine koriste se uglavnom prirodni materijali (kamen, tucanik, pijesak...)
te asfaltne konstrukcije.

2.2.7. Podaci iz elaborata i studija

Kao podloge koriSteni su parcelacijski elaborati koje je izradio Tomislav Bljai¢ dipl. Ing. geo.
Teodolit d.o.o. iz Zadra , UPU-a zone mjeSovite namjene Vitrenjak Il u Zadru i Lokacijska dozvola
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003.
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2.2.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog vijeka gradevine

Predmetne prometnice planirane su projektom na razdobljie od 20 godina, uz redovito
investicijsko odrZzavanje. Da bi se predmetnom gradevinom u svako doba godine odvijao siguran
promet bududéi korisnik obvezan je osigurati radove na odrzavanju koji se moraju obavljati sistematski i
po unaprijed odredenom planu. Time ¢e se oStecenja nastala od djelovanja prometa neée progresivno
povecavati.

Takoder i svi radovi koji ¢e se odvijati na novom kolniku u smislu novih prekopa i spojeva na komunalnu
infrastrukturu moraju zadovoljavati postojece standarde i ne smiju dovesti do novih oSte¢enja kolnika.
Odrzavanje ceste sastoji se od redovnog i izvanrednog odrzavanja, ustupanja radova redovnog i
izvanrednog odrzavanja, stru¢ni nadzor i kontrola kakvoée ugradenih materijala i opreme, uklanjanje
na-pustenih i oste¢enih vozila sa ceste kao i ostalog komunalnog otpada kao i ophodnja ceste. Redovno
od-rzavanje koje se odvija kroz cijelu godinu, zimsko i ljetno odrzavanije.

Potrebno je povremeno pregledati prometnicu pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih kisa.
Radovi redovnog odrzavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu ceste, tako i na ostalim prate¢im
prometnim povrSinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje, bankini te opremi ceste. Na kolniku ceste
potrebno je trenutno sanirati udarne rupe i ostec¢enja kako se ne bi brzo prosirila na vecu povrSinu i
ugrozila sigurnost prometa. Na bankinama i usjecima potrebno je redovno rezati raslinje, kositi travu,
te ukloniti sve Cvrste objekte koji se nalaze u koridoru ceste a zbog kojih je smanjena preglednost na
cesti. Prometna signalizacija mora uvijek biti jasno vidljiva, a u koliko je zbog vremena dotrajala (ili
ostecena) potrebno ju je zamijeniti i popraviti (o$teéeni ili nestali prometni znakovi, izbrisane crte i
Srafure horizontalne prometne signalizacije.

Radovi izvanrednog odrzavanja osiguravaju da se oCuva prvobitno stanje (produzuje se vijek trajanja
gradevine) ceste s njezinim prvobitnim elementima, a podrazumijevaju radove veéeg opsega, pa ih
treba dugorocnije planirati. Oni se rade samo na osnovu projektne-tehnicke dokumentacije. Oni
obuhvacaju i vecCe radove koje je potrebno izvrsiti jer su nastali kao posljedica nepreedvidenih dogadaja
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2.2.9. Specifikacija prometnih znakova i opreme

SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA
. Koli€ina Dimenzije
Rbe df" Znak Oznaka
roj [kom] [em]
1 @ BO02 4 $60

2.2.10. Zavr$ne napomene

Prije poCetka izvodenja radova izvesti ¢e se pripremni radovi koji se sastoje u geodetskom
iskolCavanju, oznaCavanju postojeCih komunalnih instalacija, osiguranju i oznaCavanju gradilista,
pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je potreba izvedbe istih. Prema projektu
privcemene regulacije prometa potrebno je postaviti prometne znakove privremene regulacije
prometa. PostojeCe prometne znakove i signalizaciju koja je u suprotnosti sa privremenom
regulacijom sakriti neprozirnim folijama. lzvodac radova je duzan na projekt privremene regulacije
prometa ishoditi suglasnost od strane subjekta koji upravlja tom cestom (Hrv. Ceste, Zupanijska
uprava za ceste, Grad ili Opéina kao i prometna jedinica MUP-a). Takoder je potrebno ukloniti
(premijestiti) reklamne panoe, stupove i sl. Predvideno je ras€iS¢avanje grmlja i Siblja, ruSenje stabala,
i rezanje na duzinu do metar, te transport na odlagalidte. Siroki strojni iskop materijala i paZljivi ruéni
iskop oko oznacenih i osiguranih instalacija, sa utovarom u transportno sredstvo i prijevozom na
deponiju (trajno odlagaliste) ili na mjesto ugradnje u trasi u koliko to nadzorni inZenjer odobri. Sve
gradevinske radove potrebno je izvesti u skladu sa ovim projektom. U koliko neki dio gradevine nije
detaljno obraden projektom, ili se pojave nepredvideni radovi koji nisu obradeni, potrebno je drzati se
uputa iz Opcih tehni¢kih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.0. 2001.g.

Projektant:

Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

2.3. LOMNE TOCKE OBUHVATA ZAHVATA
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FAZA 3

T Y X

60 397272.23  4888716.23
61 39727191  4888717.58
62 39727219  4888718.33
63 397273.36  4888719.37
64 397316.51  4888749.88
65 397321.63  4888753.51
66 397330.39  4888759.70
67 397331.91  4888760.06
68 397333.19  4888759.21
69 397336.59  4888754.78
70 397349.21  4888738.64
71 397357.18  4888728.45
72 397361.63  4888722.76
73 397362.44  4888719.75
74 397360.84  4888717.07
75 397362.02  4888715.45
76 397376.56  4888726.08
77 397375.38  4888727.70
78 397372.47  4888726.97
79 397369.86  4888728.46
80 397365.64  4888733.87
81 397358.15  4888743.45
82 397342.32  4888763.72
83 397335.20  4888773.45
84 397333.63  4888775.72
85 397309.36  4888811.18
86 397308.68  4888813.78
87 397309.60  4888815.74
88 397310.66  4888816.91
89 397312.28  4888817.99
90 397311.78  4888818.13
91 397309.81  4888817.54
92 397309.29  4888818.40
93 397294.38  4888808.39
94 397295.50  4888806.72
95 397298.48  4888807.33
96 397301.02  4888805.66
97 397304.83  4888800.08
98 397307.40  4888796.33
99 397310.98  4888791.11
100 397318.83  4888779.64
101 397326.81  4888768.00
102  397328.81  4888765.18
103  397328.92  4888764.14
104 397328.06 4888762.76
105 397317.08  4888755.80
106 397288.32  4888735.62
107 397279.73  4888728.53
108 397270.47  4888722.02
109 397268.93  4888721.67
110 397267.77  4888722.39
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FAZA 4

T Y X

111 397336.90 4888771.13
112 397337.97 4888770.49
113  397339.49  4888770.85
114  397346.60 4888775.87
115 397353.73  4888782.00
116  397353.39  4888782.35
117  397361.18  4888792.55
118 397375.25  4888819.82
119  397375.62  4888819.61
120 397378.56  4888825.27
121 397380.29  4888829.46
122 397381.22  4888831.65
123  397385.13  4888839.48
124  397388.34  4888842.54
125 397391.74  4888846.92
126  397394.98  4888849.90
127  397396.25  4888851.07
128  397396.92  4888852.44
129  397396.43  4888853.82
130 397398.02  4888851.76
131 397400.39  4888854.03
132 397404.77  4888859.38
133 39743247  4888825.60
134 397433.26  4888824.90
135 397454.84  4888798.81
136 397447.16  4888792.40
137 397426.25  4888817.45
138  397409.32  4888837.72
139 397401.25  4888847.75
140 397399.94  4888848.35
141  397398.37  4888847.80
142  397391.75  4888840.68
143  397387.11  4888833.38
144  397365.51  4888791.87
145  397362.67  4888786.39
146  397358.30 4888781.31
147 397355.36  4888777.88
148 397351.32  4888774.62
149  397348.81  4888772.74
150 397341.82  4888767.79
151  397340.97 4888766.41
1562  397341.30 4888765.12
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FAZA 6

T Y X

180 397404.78  4888859.38
181 397396.98  4888869.79
182  397396.20 4888871.56
183  397396.28  4888873.24
184  397398.01  4888875.58
185 397401.29  4888877.66
186 39742297  4888891.54
187 397433.50  4888898.45
188 397440.16  4888902.88
189  397442.24  4888904.28
190 397436.68  4888912.59
191 39741552  4888898.63
192  397394.01  4888884.88
193  397391.04  4888883.16
194  397388.81  4888883.10
195  397386.35  4888881.40
196 39739548  4888868.69
197 397403.57  4888857.90
FAZA 8

T Y X

229 397400.18  4888733.45
230 397399.70  4888730.62
231 397410.40 4888715.10
232 397410.87 4888714.65
233 397411.32  4888715.08
234 39742545  4888701.82
235 397426.01  4888701.24
236  397441.07 4888696.36
237 397437.27  4888692.34
238 397438.63  4888690.87
239 397437.98  4888690.42
240 397437.11  4888689.53
241  397437.24  4888689.42
242  397433.44  4888685.45
243 39742959  4888681.17
244  397429.04  4888680.84
245 397427.53  4888679.26
246 397427.33  4888678.58
247 397425.62  4888678.80
248 39742276  4888677.10
249 39742340  4888679.09
250 397406.59  4888684.57
251 397401.17 4888686.34
252 397402.62  4888690.93
253 397394.17  4888693.69
254 397399.26  4888710.55
255 397397.06 4888712.66
256 39739299 4888716.56
257 397392.45  4888717.35
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258 397388.80 4888722.65
259 397386.05  4888723.11
260 397389.14  4888725.37
FAZA 9

T Y X

261  397224.89  4888759.54
262 397176.75  4888727.38
263 397174.41  4888724.78
264 397173.65 4888721.13
265 397174.86 4888717.62
266 397189.85  4888695.50
267 397190.44  4888694.63
268 397202.76  4888676.72
269 397207.16  4888670.27
270 397213.31  4888661.29
271 397221.31  4888649.60
272 397227.02  4888641.27
273 397233.53  4888631.76
274 397240.64  4888621.38
275 397253.43  4888602.71
276  397254.70  4888600.85
277 397269.15  4888580.18
278 397287.68  4888553.52
279 397296.40  4888540.62
280 397296.26  4888540.51
281 397298.75  4888536.90
282 397300.91  4888534.82
283 397304.80 4888533.88
284 397308.40 4888535.05
285 397309.39  4888533.52
286 397307.30  4888532.24
287 397302.50 4888531.80
288 397298.17  4888534.17
289 397297.01  4888535.91
290 397294.72  4888539.23
291  397285.92  4888551.98
292 397253.25  4888599.43
293 397251.73  4888601.65
294 397239.07 4888620.13
295 39723192  4888630.58
296 397225.38  4888640.13
297 397219.69  4888648.43
298 397211.64  4888660.18
299 397211.31  4888660.67
300 397201.90 4888674.42
301 397188.89  4888693.50
302 397179.67 4888707.02
303 397173.20 4888716.49
304 39717152  4888719.22
305 397171.68  4888723.26
306 397172.64  4888726.01
307 397174.21  4888727.88
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308 397175.69  4888728.96
309 397223.77 4888761.21
FAZA 10

T Y X

310 397238.74  4888771.21
311 397294.38  4888808.39
312 39729550 4888806.72
313 39727291  4888791.73
314 397239.76  4888769.69
FAZA 14

T Y X

413 39746156  4888790.94
414 39746149  4888791.61
415 397462.16  4888793.00
416  397478.86  4888808.41
417 397489.75  4888818.44
418 39749143  4888818.98
419 39749291  4888818.03
420 397495.52  4888814.61
421 397506.68  4888800.38
422 39751239  4888793.10
423 39751541  4888795.47
424 397513.89  4888797.93
425 397509.99  4888803.09
426 397504.25  4888810.28
427 397499.58  4888816.12
428 397495.51  4888821.46
429 39749491  4888824.53
430 397495.00 4888828.65
431 397494.70  4888830.01
432 397494.37 4888831.57
433 397493.49  4888832.96
434 39749250 4888834.30
435 397485.97 4888842.18
436 397469.96  4888861.50
437 397464.69  4888867.86
438 397461.76  4888871.40
439 397460.04  4888873.47
440 397453.67 4888881.20
441 397440.10  4888899.32
442  397439.60  4888899.98
443  397439.23  4888901.58
444  397440.16  4888902.88
445 397433.50 4888898.45
446  397434.73  4888898.25
447 397436.60  4888897.59

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8,9, 101 14
Zadar, oZujak 2021.

MAPA - |

Str.19



« donat . d.o.o.
Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351

OIB: 82934068372

Projektant:
Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

397446.07
397452.91
397467.23
397483.05
397489.33
397490.78
397491.12
397491.09
397490.42
397459.84
397458.30
397457.23
397459.74
397459.95

4888884.79
4888876.05
4888858.78
4888839.68
4888832.11
4888829.76
4888827.64
4888825.79
4888824.29
4888796.09
4888795.55
4888795.93
4888792.93
4888793.13
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2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom, koji je izraden na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19),
dati su kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnoloSki uvjeti i kontrola izvedbe za:
temeljno tlo, nasip, posteljicu, nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, asfaltne slojeve i oznake na
kolniku, a u sklopu glavnog i izvedbenog projekta predmetne prometnice .

2.41. TEMELJNO TLO

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu:

HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U. B1. 012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U. B1. 014/68 Odredivanje specificne tezine tla

HRN U. B1. 016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U. B1. 020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice
HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U. B1. 024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN U. B1. 033/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U. B1. 010/81 Zemljani radovi na izgradniji puteva

HRN U. B1. 046/68 Odredivanje modula stiSljivosti metodom kruzne ploce
HRN U. B8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

HRN U. B1. 022/68 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN U. B1. 042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu
na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanja modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30
cm (ovisno o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m? temeljnog tla.

Izvoditelj radova mora obaviti teku¢a tehnolodka ispitivanja koja su ista kao i kontrolna
ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlaznosti tla i sli¢no. Minimalni broj ovih ispitivanja
je jedno ispitivanje na svakih 1000 m? temeljnog tla.
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2.4.2. NASIP

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta.
Detaljna kontrola obavlja se prilikom preuzimanja zavrSnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od
osiguranih iskolenih toCaka osovine prometnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veci od projektiranog, nadzorni inzenjer moze
zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu.

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu
na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanja modula sti$ljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30
cm (ovisno o vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa.

Izvoditelj radova mora obaviti teku¢a tehnoloska ispitivanja. Metode ispitivanja zbijenosti su
iste kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi i homogenosti materijala, stanju vlaznosti
materijala i sliéno. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 1000 m? svakog sloja
nasipa. Takoder se mora obvezatno ispitati granulometrijski sastav nasipnog materijala najmanje na
svakih 4000 m?® ugradenog materijala.

Ispitivanja kontrole kvalitete izrade nasipa obavljaju se u serijama, pri Cemu u jednoj seriji
najmaniji broj je 5 pokusa. U tom slu¢aju mozZe se dopustiti tolerancija da u jednoj seriji jedan od 5
rezultata moze biti maniji od minimalne trazene vrijednosti, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa
viSe od 5% pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju, odnosno 10% pri mjerenju modula stisljivosti
Ms.

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 moraju svi rezultati ispitivanja biti veéi
od minimalno trazene vrijednosti.

Rezultate ispitivanja izvoditelj radova mora predociti nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako su
rezultati zadovoljavajuci, odobriti nasipavanje novog nosivog sloja nasipa.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvo¢e materijala za izradu i pri izradi nasipa:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
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HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi nha osnovi kojih se obavljaju tekuéa i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula

2.4.3. POSTELJICA

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak (Sz) i odredivanja modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30 cm
najmanje na svakih 1000 m? posteljice.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 600 m? izvedene
posteljice.

2.4.4. NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta ovog sloja su:

HRN U. B0. 001/84 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata

HRN U. B8. 035/84 Odredivanje vlaznosti

HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN B. B8. 031/82 Odredivanje zapreminske mase i upijanja vode

HRN B. B8. 048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

HRN B. B8. 044/82 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij-sulfatom

HRN B. B8. 045/78 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los Angeles”
HRN U. B1. 024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla

HRN B. B8. 034/86 Odredivanije lakih Cestica

HRN U. B1. 033/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
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HRN B. B8. 039/82 Periblizno odredivanje zagadenosti organskim materijalima
HRN U. B1. 042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U. B1. 046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
HRN U. B1. 016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

Kontrola kvalitete obuhvaca:

- prethodno ispitivanje materijala,

- odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici,

- kontrola ispitivanja u toku rada,

- tekuca ispitivanja u toku rada

Prethodno ispitivanje materijala

S dopremom predvidenog zrnatog kamenog materijala moze se otpoceti tek kad nadzorni inzenjer
odobri materijal na osnovi prethodno dostavljene dokumentacije o pogodnosti materijala koju je
izradilo ovlasteno poduzecée za kontrolu kvalitete o pogodnosti materijala za izradu nosivog sloja.

Dokumentacija mora sadrzavati ispitivanja sljedecih svojstava:
- fiziCko-mehanicka svojstva,

- granulometrijski sastav,

- nosivost,

- mineralno-petrografsku analizu,

- udio organskih tvari i lakih Cestica.

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstava izvijeS¢e mora imati prilozeno misljenje o pogodnosti
zrnatog materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni uzorci u Cijem
uzimanju i uzorkovanju moraju obvezatno sudjelovati predstavnici ovlastenog poduzeca za kontrolu
kvalitete. Ukoliko dode do promjene karakteristika zrnatog materijala u nalazistu, ili do promjene
nalazista, izvoditelj radova duzan je ponovo pribaviti dokumentaciju o kvaliteti materijala i predati je
nadzornom inzenjeru. | u sluaju ujednacenih prilika u nalazistu ova dokumentacija moze vrijediti
najvise godinu dana.

Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

Ako ne postoje iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstvima za zbijanje, izvoditelj radova mora
na poCetku rada ustanoviti pogodnost tih sredstava i njihov u¢inak na pokusnoj dionici. To se radi na
odsjeku ceste povrsine 600 m? s najmanje Sest ispitivanja stupnja zbijenosti i $est ispitivanja modula
stisljivosti za svaku pojedinu fazu rada sredstava za zbijanje (odredeni broj prijelaza).

Nakon §to se ustanovi nacin rada kojim se sigurno postizu trazeni zahtjevi kvalitete, isti mora potvrditi
i odobriti nadzorni inzenjer.
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Kontrola ispitivanja u toku rada

Kontrolu ispitivanja nosivog sloja mora osigurati investitor, a sluzi kao potvrda postignute
kvalitete rada. Ova ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne ploce,

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak,
- ispitivanje granulometrijskog sastava,

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m.

Kontrolna ispitivanja treba obavljati na sljedeci nacin:

- ispitivanjem modula stisljivosti najmanje na svakih 500 m?, ili ispitivanjem stupnja zbijenosti
volumometrom najmanije na svakih 500 m?, ili ispitivanjem modula sti$ljivosti najmanje na svakih 1000
m? i ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 1000 m?,

- ispitivanjem granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m?,

- ispitivanjem ravnosti povrSine letvom duljine 4 m na svakom popre¢nom profilu ili po statickoj
metodi slu€ajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inzenjera.

Tekuca ispitivanja u toku rada

Tekucéa ispitivanja obavlja izvoditelj radova, a sluze za vlastitu orijentaciju, osiguranje
ekonomicnosti rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg
ispitivanja isti su kao kod kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno
tekuce ispitivanje.

Zahtjevi kvalitete

Zavrsni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve
propisane u projektu.

2.4.5. ASFALTNE MJESAVINE
Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladidtenih materijala.

Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi racuna o klimatskim zonama prema normi HRN
U.J5.600, kao i eksploatacijskim uvjetima.

Norme i tehnicki propisi:
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HRN U.B1.010:1970
HRN U.B1.012:1970
HRN U.B1.014:1968
HRN U.B1.016:1968
HRN U.B1.018:1980
HRN U.B1.030:1968
HRN U.B1.038:1968
HRN U.B1.042:1969

HRN U.B1.04:1968
plo¢e

HRN U.B1.048:1968

HRN U.B1.050:1969

HRN B.B8.003:1986.
HRN B.B8.031:1982
HRN B.B8.034:1986
HRN B.B8.037:1986

HRN B.B8.039:1982

HRN B.B8.044:1982

HRN B.B8.045:1978

HRN B.B8.048:1984

HRN U.E9.024:1980

HRN B.B0.001:1984
HRN B.B3.045:1978

HRN B.B3.100:1983

Geomehanicka ispitivanja - Uzimanje uzoraka

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje vlaznosti tla

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje specificne mase tla
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje zapreminske mase tla
Geomehanicka ispitivanja — Odredivanje granulometrijskog sastava
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje pritisne ¢vrstoce tla
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje modula sti$ljivosti metodom kruzne

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode cementom
stabiliziranog tla

Geomehanicka ispitivanja - Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla
prema mrazu

Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloSko-petrografskog sastava
Kameni agregat - Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode
Kameni agregat - Odredivanje postotka lakih ¢estica u agregatu
Kameni agregat - Odredivanje slabih zrna

Ispitivanje pijeska za gradevinske svrhe — Priblizno odredivanje zagadenosti
organskim tvarima (kolorimetrijska metoda)

Prirodni i drobljeni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijevim
sulfatom

Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata
strojem “Los Angeles”

Kameni agregat - Odredivanje oblika metodom kljunasto mjerila

Izrada nosivih slojeva kolnickih konstrukcija cesta od materijala stabiliziranih
cementom i sliénim hidrauli€nim vezivima - Tehnicki uvjeti

Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Kameno brasno za ugljikovodi¢ne mjeSavine. Tehnicki uvjeti

Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti
kakvoce
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HRN U.J5.600:1987 Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada

HRN U.M3.010:1975 Bitumen za kolnike. Uvjeti kvalitete

HRN U.M3.020:1974 Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

HRN U:M3.022:1974. Anionske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete
HRN U:M3.024:1974. Kationske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete
HRN U.M3.100:1961 Ispitivanje viskoznosti tekucih ugljikovodi¢nih veziva za kolnike

HRN U.M8.082:1967. Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore. Odredivanje prostorne mase
mineralnih i asfaltnih mjeSavina

HRN U.M8.090:1966 Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu

HRN U.M8.092: 1966 Asfaltne kolni¢ke konstrukcije. Odredivanje prostorne mase uzoraka iz
zastora i nosivih slojeva

HRN U.M8.102:1967 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za kolnike. Odredivanje granulometrijskog sastava
mineralne mjesavine

HRN U.M8.105:1984 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje udjela bitumena indirektnom
metodom

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta, a uzorkovanje i
ispitivanje obavlja ovlaSteno poduzece za kontrolu kvalitete.

Tekuéa kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac
u vlastitom laboratoriju, ili ih 0 njegovom troSku obavlja ovladteno poduzecée za kontrolu kvalitete.
Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanih Tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino ovlasteno
poduzece za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja
propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ovim ispitivanjem utvrduje se kvaliteta materijala uskladistenog na deponijima, silosima, cisternama i
sl., u sluCajevima kada svojstva i karakteristike nisu praéene u toku proizvodnje, te radi provjere
svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja
ovlasteno poduzece za kontrolu kvalitete.
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Aktivnosti u toku izvodenja asfalterskih radova

Radi osiguranja kvalitete asfalterskih radova u toku gradenja izvoditelj radova mora provoditi tekuéu
kontrolu, investitor mora provoditi kontrolna ispitivanja, a nadzorni inzenjer mora redovito pratiti
izvrSenje potrebnih ispitivanja po njihovoj vrsti i opsegu.

Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola provodi se zato da se u svakom trenutku ima Sto bolji uvid u kvalitetu sastavnih
materijala, proizvedene i ugradene asfaltne mjeSavine, a kako bi se u slu¢aju potrebe interveniralo u
proizvodni proces i na taj nacin osigurala ujednacena stabilna i propisana kvaliteta asfaltnog sloja.
Tekuéu kontrolu obavlja izvoditelj radova, ukoliko ima odgovarajucu opremu i kadrove, u protivnom
tekucu kontrolu obavlja ovlasteno poduzeée za kontrolu kvalitete, a o trosSku izvoditelja radova. O
rezultatima ispitivanja obavljenih u sastavu tekuce kontrole izvoditelj radova vodi pismenu evidenciju
koja mora biti dostupna nadzornom inZenjeru.

Tekuca kontrola obuhvaca sljedece aktivnosti:

- tekucu kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltne mjeSavine,
- tekucu kontrolu proizvedene asfaltne mjeSavine,

- tekucu kontrolu ugradnje asfaltne mjesavine.

Na osnovi rezultata ispitivanja provedenih u sastavu tekuée kontrole izvoditelj radova ima pravo i
duznost da intervenira u proces proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine na nacin koji osigurava
ujednacenu i Tehni¢kim uvjetima propisanu kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja.

Nakon izvedbe asfaltnog sloja sve aktivnosti i rezultati ispitivanja koji su obavljeni u svrhu tekuce
kontrole prikazuju se u pismenom izvje$¢u koje sadrzi:

- op¢i dio s podacima o investitoru,

- podatke o opsegu tekuce kontrole propisane Tehni¢kim uvjetima,
- podatke o izvr§enom opsegu tekuce kontrole,

- rezultate tekucih ispitivanja,

- komentar svih aktivnosti izvrenih radi tekuée kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i
ugradnje asfaltne mjeSavine,

- komentar kvalitete izvedenih radova obzirom na zahtjeve Tehnickih uvjeta.
Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje provodi se s ciliem da se dobije Sto realnija i objektivnija slika o postignutoj
kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje obavlja investitor ili o njegovom trosku
ovlasteno poduzece za kontrolu kvalitete.
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Kontrolnim ispitivanjem prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu Tehnickim
uvjetima.

Na osnovi rezultata kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno nadzorni inzenjer, donosi kona¢nu ocjenu
kvalitete izvedenih asfaltnih slojeva.

Uzorci uzeti i ispitani u sastavu kontrolnih ispitivanja predstavljaju Tehni¢kim uvjetima odredenu
koli€inu proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno odredenu povrsinu izvedenog sloja.

U slucaju da se ispitivanjem uzoraka ustanovi odstupanje od propisane kvalitete Izvoditelj radova
mora, o svom troSku, zatraziti dodatno vadenje uzoraka radi lokaliziranja povrSine asfalta
neodgovarajuce kvalitete.

Ovisno o stupnju ustanovljenih odstupanja, nadzorni inzenjer uz suglasnost projektanta donosi odluku
o tome da li je izvedeni asfaltni sloj potrebno sanirati, ili se izvedeni asfaltni sloj moze prihvatiti s tim
da izvedena kvaliteta sloja podlijeze uvjetima ocjene kvalitete gdje je to TehniCkim uvjetima
predvideno. U slu€aju sumnje u kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja mogu se na zahtjev nadzornog
inZenjera ispitati dodatni uzorci. Ako se ispitivanjem istih ustanovi odstupanje od propisane kvalitete,
troSkove dodatnih ispitivanja snosi izvoditelj radova. U protivhom, troSkove dodatnih ispitivanja snosi
investitor.

Izvoditelj radova duzan je o svom troSku popraviti sva mjesta na izvedenom asfaltnom sloju koja su
oStec¢ena uzimanjem uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Kontrolnim ispitivanjem obuhvacene su sljedece aktivnosti:

- kontrolno ispitivanje materijala namijenjenih izradi asfaltne mjeSavine,

- kontrolno ispitivanje proizvedene asfaltne mjeSavine,

- kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja.

Nakon izvedbe asfaltnog sloja ovlasteno poduzecée za kontrolu kvalitete izdaje izvjeSée koji sadrzi:
- opci dio s podacima o investitoru, izvoditelju radova i gradevini,

- podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja propisanog Tehnickim uvjetima,

- podatke o izvr§enom opsegu kontrolnog ispitivanja,

- rezultate kontrolnih ispitivanja,

- komentar svih aktivnosti izvréenih radi kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine,

- struéno misljenje o kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja obzirom na kvalitetu zahtjevanu
Tehnickim uvjetima.

2.4.6. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU
Kontrola kvalitete obuhvacéa:

- prethodna ispitivanje materijala,
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- tekuca ispitivanja u toku rada
Prethodna ispitivanje materijala

Izvoditelj radova mora prije poCetka radova u svezi izrade horizontalne signalizacije dostaviti
nadzornom inzenjeru na uvid odgovaraju¢a prethodna ispitivanja o pogodnosti materijala za ove
radove, a na osnovi kojih ¢e nadzorni inZenjer odobriti poCetak radova.

Ispitivanje pogodnosti materijala provodi se prema zahtjevima iz postoje¢eg standarda HRN Z. S2.
240 (boje za tankoslojne oznake na kolniku).

Tekuca ispitivanja kvalitete u toku rada

Ova ispitivanja osigurava izvoditelj radova i koriste se radi dokaza kvalitete materijala i izvedenih
radova.

Tekuéa kontrola kvalitete obuhvaéa:

- ispitivanje debljine oznaka vlaznog i suhog filma na svakih 1500 m (posebno za srediSnje,
rubne i druge oznake),

- ispitivanje izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehni¢kih svojstava i odgovarajucih svojstava
materijala za njihovu izradu,

- ispitivanja materijala u toku izrade oznaka,

- ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavice, temperature od 80°C i soli.
Kontrola ispitivanja kvalitete u toku rada

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kvalitete.

Kontrolna ispitivanja kvalitete obuhvacaju:

- ispitivanje debljine oznaka suhog filma na svakih 2500 m (posebno za sredis$nje, rubne i druge
oznake),

- ispitivanje otpornosti na klizanje suhog filma oznaka na svakih 2500 ,

- vizualni pregled u svezi odredivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogucih
nedostataka (oSte¢enost, mreskanje, pukotine, ljustenje, ljepljivost i neCistoce).

2.4.7. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.4.7.1. ODREBIVANJE RAZREDA IZLOZENOSTI

Djelovanje okoline na betonsku gradevinu utvrduje se prema stvarnim uvjetima uporabe gradevine
(agresivnost okoline), i klasira najpodudarnijom klasom izlozenosti po EN 206 predo€enom u tablici
1.

Tablica 1. Klase izloZzenosti djelovanju okoline
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Razredi izlozenosti Konstruktivni elementi

XS razredi izlozenosti koroziji uzrokovana kloridima iz mora

XS3 umjereno vlazna okolina Svi elementi konstrukcije
2.3.7.2 ODREDIVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA BETONA | CELIKA
SVOJSTVA BETONA

Beton ¢e se na gradiliste dopremati iz stacionarnih pogona. Za svaku vrstu betona svaka isporuka
gradilistu mora imati izjavu o sukladnosti proizvodaca i vaze¢u potvrdu sukladnosti s odgovaraju¢om
normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno tehni¢ko dopustenje, ako norma za njega
ne postoji. JoS prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji e se ugradivati u gradevinu, nadzornom
inzenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu
suglasnost za ugradnju.

Nadzornom inZenjeru treba mjesec dana prije poCetka ugradnje za svaki sastav betona dostaviti od
proizvodaca sve podatke o sastavu, sastavnim materijalima i poetnim ispitivanjima svih uvjetovanih
svojstava, ukljucivo izjavu o sukladnosti i potvrdu ovlastenog tijela, sve prema specifikacijama Priloga
A TPBK i norme HRN EN 206-1.

Za izgradnju ovog objekta koristit ¢e se betoni prikazani u tablici 2.

Tablica 2. Grani¢ne vrijednosti sastava i klase tlatne Cvrstoce betona

Razred izlozenosti Maks. v/c faktor Min. klasa | Min. koli¢ina

évrstoce
cementa, kg/m3

Ciklicko vlazenje i susenje

XC3 C30/37

Cement. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izlozene agresivhom okoliSu
razreda XS3 odredenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopustena ugradnja betona koji sadrze
cemente vrste CEM IlI/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V . Za betone specificiranih razreda tlacne
¢vrstoce iznad C 20/25 mogu se koristiti cementi C | ili C llI/A ili B razreda tlacne &vrstoce 42,5 ili 52,5.
Cementi C II/A ili B kao mineralne dodatke smiju sadrzavati samo Sljaku visokih peéi (S) ili lebdeci
pepeo (V) ili njihovu kombinaciju. Sve prema HRN EN 197-1.
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Agregat. Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviSe razrede kvalitete specificirane Prilogom D
TPBK i normom HRN EN 12620. Najve¢e nominalno zrno ne smije biti vece od 2 najmanje dimenzije
popre¢nog presjeka elementa, od Vs debljine ploce niti od 0,8 horizontalnih razmaka Sipki armature-
odabire se maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata od Dax=32 mm.

Voda. za pripremu betona. Mora biti pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda. Voda reciklirana
iz proizvodnje betona moze se Koristiti sukladno normi HRN EN 1008.

Razred sadrzaja klorida. Najveéi sadrzaj klorida za:
-Nearmirani (podlozni) beton: 1.00% (CI 1.0),

-Armirani beton: 0.40% (ClI 0.40)

Kemijski dodaci betonu. Mogu se koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2 za beton.
Efikasnost osnovnog djelovanja svake posilike svakog tipa dodatka mora biti prije upotrebe provjerena
i potvrdena.

Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, ovisno o
uvjetima njezina koristenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8.

Kod izvedbe ab radova potrebno je osigurati i vodonepropusnost radnih spojeva u konstrukciji.
Radni spojevi nastaju na mjestima gdje se prekida faza betoniranja.

Mineralni dodaci

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620,

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

- silikatna praSina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263.

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuée hrvatske norme
ili tehniCkog dopusStenja izdanog od nadleznog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo
ovlastilo. Dokaz uporabljivosti mineralnog dodatka jest potvrdena sukladnost s odgovarajuéom
normom koju je izdala ovlastena institucija i certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni
dokument.

Beton. Nearmirani podlozni betoni do ukljucivo razreda tlacne Cvrsto¢e 16/20 mogu se proizvoditi
kao normirani betoni zadanog sastava prema tocki A.1.1.9 Priloga A TPBK, pri éemu je onda za
potvrdivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje dovoljan samo dokaz toénosti dodavanja propisane
koli¢ine cementa. Dovoljan dokaz je izjava proizvodaca uz potvrdu sukladnosti predstavnika ovlastene
institucije ili nadzornog inZzenjera ako je prisustvovao kontroli.

Za potvrdivanje sukladnosti tlatne C&vrstoée betona svih ostalih sastava i razreda nuzno je
zadovoljenje specifikacija i po broju uzoraka i po kriterijima sukladnosti specificiranih normom HRN
EN 206-1, Sto mora biti potvrdeno certifikatom ovlastenog tijela na pocetku proizvodnje i kasnije
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potvrdivano nakon svakih 6 mjeseci. Pri tome potvrda sukladnosti tlaéne ¢vrstoce betona ne smije biti
izvedena sa standardnom devijacijom manjom od 3,0 N/mm2. Tlacna se ¢vrsto¢a osim u proizvodniji
mora prema Prilogu J TPBK (HRN EN 12390-3) ispitivati i potvrdivati i na gradiliStu na uzorcima koji
se uzimaju najmanje jednom dnevno. Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati kriterije ispitivanja
identi€nosti tlatne Cvrstoce betona specificirane Dodatkom B HRN EN 206-1. U protivhom, na dijelu
konstrukcije na kojemu ti kriteriji nisu zadovoljeni, treba prema normama HRN EN 12504-1do 4 ispitati
beton u konstrukciji i kvalitetu ocijeniti prema prEN 13791.

Preporuke za odabir konzistencije slijeganja prema vrsti konstrukcijskog elementa-zahtijev
obradivosti, sve u skladu sa normom HRN EN 12350-2 :

TRANSPORTNA KONZISTENCIJA-

TIP KONSTRUKCIJE SREDSTVA SLIJEGANJE (mm)

Temeljna konstrukcija i

P k 12
AB podloga umpa, posuda na kranu 60-120

Materijali za popravak greSaka izvedbe. Popravke greSaka, koje se dogode u izvedbi (segregacije,
pukotine, razna ostecenja i sl.) i zastitu betona od agresivnog djelovanja okoliSa, treba izvoditi
postupcima i materijalima specificiranim serijom normi HRN EN 1504-1do10 i normama na koje one
upucuju.

2.4.8. 1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA

IzvodaC radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima
norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opcenito i TPBK prilog J. Pogon
za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio: Specifikacije,
svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac¢ je duzan
dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Zahtjevi za ugradnju betona

Subere u prekidima betoniranja izvesti s rabic mrezom veligine oka 10 mm ili pomoéu istegnutog
metala. Armatura u zonama prekida betoniranja mora biti neprekinuta.

Radne reSke moraju biti tako formirane da uvijek budu okomite na os konstrukcije.
Izrada betonske konstrukcije

I glavni, odnosno gradevinski i izvedbeni projekt moraju biti na gradilistu, dostupni i nadzoru i izvodacu.
Sve eventualne izmjene i dopune treba unijeti u izvedbeni projekt. Ovjeriti ih mora odgovorni
projektant.
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Treba posvetiti posebnu paznju oplati svih vanjskih, vidljivih povrSina betona. | materijal i oplatna ulja
moraju ostaviti zatvorenu povrsinu jednolika izgleda, bez mrlja, segregacija i velikih zracnih pora.
Posebnu paznju treba posvetiti dobrom brtvljenju oplatnih elemenata na spojevima.

Oplata se ne smije skidati dok beton ne dostigne 30 % uvjetovanog razreda tlaCne Evrstoc¢e (najmanje
24 sata normalnog njegovanja).

Beton dopremljen na gradiliSte mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni
inZenjer ili njegov pomocnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvrsiti vizualnu
kontrolu svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o sukladnosti).
Ako posumnja u konzistenciju mora ju provijeriti ispitivanjem (ili narediti ispitivanje) istim postupkom
kojim je ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopustena. Dopustena
je samo dodavanjem superplastifikatora u koli€ini i na nacin koji utvrdi proizvodac¢ betona i na gradilistu
potvrdi njegov ovlasteni predstavnik.

Za kontrolu specificiranih razreda tlaCne ¢vrsto¢e betona na gradevini treba svaki dan uzorkovati po
jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik supotpisati nadzorni inzenjer
ili njegov pomocnik specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona. Ispitivanje ovih uzoraka moze
vrSiti akreditirani laboratorij a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima ispitivanja
identi€nosti tlacne &vrstoée betona, danih u Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlastena za nadzor
i potvrdivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje betona.

2.4.9. ARMATURA

Mogu se Koristiti Celici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 10080-1 do 6 za Celik za armiranje.
Oznacavati se trebaju prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260.

Armiranje treba izvesti prema normi HRN ENV 1992-1-1, €iji uvjeti moraju biti precizno naznaceni u
nacrtima armature u izvedbenom projektu.

Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na cCelik,
beton ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na
vezu s galvaniziranom armaturom.

Armatura ¢e se na gradiliSte dovesti u savijenom stanju, a bit ¢e rezana i savijena u armiraCkom
pogonu. Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

o savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

o savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,

o savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim

specifikacijama.
Sipke &eline armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni ko$evi ne smiju se ostetiti tijekom
prijevoza, skladiStenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.

Prije postavljanja armature, mora se ista o istiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije.
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Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

Vrsta armature u Oblik proizvoda i
oznaka ..
konstrukciji povrsina
B500B Sipke rebraste
uzduzna
B500A armaturna mreza
vilice B500B Sipke rebraste

2.410. ODREDBIVANJE ZASTITNOG SLOJA BETONA

Zahtjev za zastitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, C,, i racunati do povrsine bilo koje
armature, uklju€ivo i vezne. Najmanje vrijednosti zastithog sloja za zastitu od korozije i dopustenja
odstupanja zastitnog sloja dana su u tablici 3.

Tablica 3. Najmanje vrijednosti zatitnog sloja i dopustenja odstupanja zastitnog sloja

Najmaniji zastitni sloj Dopustena odstupanja

R d izloz ti i
azred izlozenosti C min (mm) za zastitnog sloja Ac (mm)
armaturu
XC4 40

2.411. OSTALA GRADIVA | OPREMA GRADEVINE

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi ¢e se u objekt,
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne certifikate kao dokaz standardne kvalitete.

Izvodacl radova osigurati ¢e po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoci iz svog opsega posla i
predati Narugitelju posla po izvr§enju svoje ugovorene obveze.

2.412. NADZOR

Odgovorni inZenjer tehniCkog nadzora i odgovorni rukovoditelj izvedbe gradevine moraju biti
imenovani sukladno Zakonu o gradniji. | jedan i drugi moraju imati visoku struénu spremu, najmanje 5
godina radnog iskustva i polozen struéni ispit. InZenjer za tehni¢ki nadzor mora pored toga biti i ¢lan
Komore arhitekata i inzenjera Republike Hrvatske.

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije gradevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme
HRN ENV 13670-1 i za nju osigurati razred nadzora 2. Nadzor treba u cjelini djelovati prema
specifikacijama tocke 11 i Dodatka G norme HRN ENV 13670-1, §to se jednako odnosi na kontrolu

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
Str.36



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

dijelova konstrukcije koji se izvode na gradiliStu i na kontrolu predgotovljenih nenormiranih elemenata
koji se proizvode u centralnim pogonima.

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje)
sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje sljede¢om
tablicom.

PREDMET VRSTA NADZORA

Materijali oplate Vizualni nadzor

Armaturni Celik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta®

Svjezi beton "proizveden u|lPrema EN 206, | prema ovim tehni¢kim

tvornici ili na gradilistu". uvjetima . Pri preuzimanju betona treba
postoiati otobremnica

Ostali materijali* Prema projektnim specifikacijama i normama

1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi
proizvedeni sa "svjezim betonom, tvorni¢kim ili gradiliSnim", osim ako nisu
proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treée osobe treba vizualno pregledati i
provijeriti otpremnicu.

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici:

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
Obi¢na armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim

Ugradeni elementi -
uvjetima

Gradilisni prijevoz i ugradnja|prema ovim tehnickim uvjetima
betona
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ZavrSna obrada i njegovanje|Prema ovim tehnickim uvjetima
betona

Geometrija Prema projektnim specifikacijama
Nadzorna dokumentacija Kako se trazi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja
Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

» geometriju oplate,

+ stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

* nepropusnost oplate,

« uklanjanje nedistoc¢a (kao $to su prasSina, snijeg i/ili led i ostaci zice) s dijela koji ¢e se betonirati,
+ obradu lica konstrukcijskih spojnica,

+ pripremu povrsine oplate,

 otvore u oplati.

» potvrdu sukladnosti ugradene armature sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080

 provjeru projektirane pozicije armature prema iskazima u nacrtima,

+ provjeru zastitnog sloja,

+ Cisto¢u armature (da je nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima),
» ucvrScenje i osiguranje armature od pomicanja tiiekom betoniranja,

 provjeru dovoljnog razmaka izmedu Sipki armature za ugradnju i zbijanje betona.

Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

PREDMET VRSTA NADZORA

Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama

Planiranje nadzora

Aktivnosti kod nesukladnosti
Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

. Svi dokumenti planiranja, Izvjestaji o svim nadzorima
Dokumentacija

Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.
2.4.13. MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

o utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
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o mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

o potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeéim normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajuc¢oj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlaCne CvrstoCe (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - 1 do 4, a ocjenu rezultata prema HRN EN 13791.
Treba utvrditi klasu tlaCne ¢vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja, te pribliznu
klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluZi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti
predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i
kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost mozZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlastena institucija koja
je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehni¢kim uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni
inzenjer.

2.4.14. ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA NOSIVOSTI | UPORABLJIVOSTI
KONSTRUKCIJE

Zavrsna ocjena kvalitete betona u konstrukciji obuhvaca:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama;

- izvjeStaj o vizualnom pregledu konstrukcije;

- izvjestaj o kvaliteti betona isporu¢enog iz tvornice betona.

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim programom, a ugradit ¢e se u gradevinu,
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz kvalitete.

Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata gradevine obavit e se po nalogu odgovornih osoba u
postupku gradenja.

2.4.15. TESARSKI RADOVI
Oplate:

Pri izradi oplata treba se pridrzavati: Pravilnika za beton i armirani beton, Pravilnika o zastiti
na radu u gradevinarstvu te projekta i statickog proracuna. Oplate kao i razna razupiranja moraju imati
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takovu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija mogu primati optereéenja i uvjete
koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu
sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade, prema HRN D.C1.041.
ili vodootporne ploCe. Ako se upotrebljava grada IV klase, dozvoljeno viSekratno koristenje:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 24.48 mm i gredice za oplatu 5 puta
- gredice za podgladu 10 puta

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase viSekratnost upotrebe moze se povecati
25%. Mogu se koristiti i metalne oplate ali isklju€ivo prema uputama proizvodaca oplate.

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem
pravcu. Moraju biti izradene to€no po mjerama oznacenim u crteZzima za pojedine dijelove koji ¢e se
betonirati i to sa svim potrebnim podupira¢ima. Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne. Nastavci
pojedinih oplata ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona
budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spre¢avanje deformacije.

Za oplatu se ne smiju Koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi
nakon pranja ostale mrlje na tim povrSinama. Oplatu za betonske konstrukcije €ije ¢e povrSine ostati
vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koje se ne Zbukaju
ne smiju se vezati kroz beton limovima ili Zicom. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama
predvideni otvori i udubine za vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl. kao i
dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba jo$ prije betoniranja izvesti i postaviti oplate u tu svrhu.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti i
zastitu povrsina betona, ve¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka. Neposredno
prije poCetka ugradivanja betona oplata se mora o istiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oste¢enja konstrukcije.
Oplata se smije skinuti tek posto ugradeni beton postigne odgovarajucéu ¢vrstoéu. Pod skidanje oplate
podrazumijeva se odstranjivanje iste za zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i
slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljueno i ¢iS¢enje dasaka, gredica,
potpora i vadenje Cavala, sjeCenje vezne zice, vadenje klanfi i zavrtanja, kao i Cis¢enje elemenata od
eventualnih ostataka stvrdnutog betona. Izradena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti
od strane izvodaca staticki kontrolirana. Prije nego Sto se po¢ne ugradivati beton, moraju se provjeriti
dimenzije oplate, kakvoce njihove izvedbe kao i €istoéa i vlaznost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete
oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija Cuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje
izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.

Skele:

Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate vaze i za skele. Izrada lakih pokretnih
skela visine do 2 m ukljuena je u cijeni ostalih gradevinskih radova i ne obraCunava se posebno.
Nosive skele izradene su sa svrhom da prenesu opterecenje od oplate kod betonskih i armirano-
betonskih konstrukcija ili pridrzavanje teSkih elemenata kod montaze.
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Nacin obraCuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrSi se po 1 m2 horizontalne
projekcije skele. Fasadne skele obraCunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po
vanjskom rubu i 1 m iznad njezine radne povrsine. Nosive skele obracunavaju se po 1 m3 zapremine
skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina skele do 6 m ne obraCunava se posebno, veé¢ ulazi u
cijenu.

Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6 m, kao i skele iznad 3 m visine podupiranja,
kod kojih opterecenje koje skele moraju nositi prelazi 1000 kg/m1 ili m2 izradit ¢e se skela cija cijena
nije ukalkulirana u cijeni oplate, ve¢ Ce se posebno obracunavati, prema stvarnim troSkovima izrade
takvih skela.

Jedini€na cijena sadrzi: sve troSkove drvene grade, metalnih elemenata i cijevi te spojnih
sredstava, troSkove radne snage za izradu kompletnog rada prema opisu i troSkovniku, troSkove
horizontalnog i vertikalnog transporta, montazu i demontazu, ciS¢enje oplate po zavrSnoj montazi,
CiS¢enje oplate nakon demontaze i uklanjanje otpadaka, svu Stetu oko popravka oplate ili skele,
ucinjene uslijed nepaznje u radu, troSkove zastite na radu, kontrolu ankera instrumentom.

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije gradevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme
HRN ENV 13670-1 .

2.4.16 ODVODNJA
Da bi se osiguralo kvalitetno gradenje, pouzdanost gradevine, te zastita od Stetnog djelovanja kojeg
moze izazvati neprimjereno koriStenje gradevine na Stetu okoliSa i obrnuto, izvoda¢ se mora kod
izvedbe glavnih kanalizacijskih kolektora i prikljuCaka za vodolovna grla u potpunosti pridrzavati
odrednica iz ovog Programa.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na gradilistu,
provjeriti sve visinske kote i poloZajne koordinate. U slu¢aju odstupanja i eventualne izmjene mora
obavijestiti nadzornog inzenjera, odnosno zatraziti misljenje projektanta.

U svezi s osiguranjem stalne kvalitete sastavnih materijala za proizvodniju, te stalnog uvida u kvalitetu
sastavnih materijala mora se: kontrolirati kvaliteta materijala, osigurati odgovaraju¢a dokumentacija o
kvaliteti materijala, te vrsiti ispitivanje materijala primjenom metoda ispitivanja, standarda i propisa
datih u Tehni€kim uvjetima.

Investitor mora osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem, kojeg u ime investitora obavlja pravna
osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora.

U provodenju struénog nadzora nadzorni inZenjer duZan je voditi brigu prvenstveno o tome da se
gradnja odvija u skladu s dobivenom gradevnom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta
radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, te da je kvaliteta ugradenih
materijala i opreme dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na terenu moraju biti rijeSeni svi imovinsko-pravni odnosi. Radovi koji se provode
u sklopu pripremnih radova odnose se na: izradu elaborata priviemene regulacije prometa, lociranje
postojecih komunalnih instalacija, te obiljezavanje trase projektiranih cjevovoda kanalizacije.

ZEMLJANI RADOVI
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Zemljani radovi obuhvacéaju iskop rova za polaganje cijevi kolektora i priklju¢aka, gradevnih jama za
kontrolna okna i vodolovna grla, izvedbu posteljice, zatrpavanje rovova, te ostale radove navedene u
troSkovniku.

Iskopi se moraju vrsiti po obiljeZenoj trasi i kotama iz projekta. Kod iskopa gradevnih jama za kontrolna
okna i vodolovna grla, te rovova za polaganje pojedinih kanalizacijskih cjevovoda mora se izvrSiti
pravilno zasijecanje vertikalnih strana, a na dnu izvrSiti planiranje.

Izvodal se mora strogo pridrzavati mjera tehni¢ke zastite tijekom izvodenja zemljanih radova. Iskop
na dubinama manjim od 1,0 m moze se vrSiti bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zamljista dozvoljava. U
protivnom iskop se mora vrsiti samo uz istovremeno postupno osiguranje i razupiranje bo¢nih strana
rova ili gradevne jame. Odgovornost i troSkove za svu eventualnu Stetu nastalu uslijed uruSavanja
rova snosi izvoda€. Za iskop se priznaju samo potpuno vertikalne strane rova.

lzvodac€ radova je duzan po cijeloj duzini i dubini jarka osigurati trazenu dubinu i Sirinu. Prekope,
odnosno vedi iskop koji ¢e izvoda¢ eventualno imati, duzan je ukalkulirati u jedinaénu cijenu idealnih
koli¢ina za iskop. Znaci, obracun ¢&e se vrsiti na datu Sirinu i dubinu jarka bez obzira na stvarno vece
dimenzije izvrSenog iskopa.

Iskopani materijal iz rova mora se izbaciti najmanje 1,0 m od ruba rova kako bi se sprijecilo uruSavanje
rova.

Prilikom izvodenja radova moraju se osigurati i predvidjeti radovi vezani uz potrebu crpljenja
atmosferske ili podzemne vode iz gradevnih jama ili rovova.

Posebna paznja mora se obratiti na kvalitet materijala i izradu posteljice i nasipa uz bo¢ne strane
Cijevi.

Zatrpavanje i nasipavanje mora se izvesti u slojevima od 20 cm, s nabijanjem svakog sloja posebno
do potpune zbijenosti. Izvoda¢ mora vrsiti ispitivanje modula zbijenosti i isti dokazati atestom nadlezne
ustanove.

Visak iskopanog materijala nakon zatrpavanja rova mora se odvesti na deponiju.
TESARSKI RADOVI

Pri izvodenju tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeéi propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D. AO. 020.

Oplata mora biti izradena to€no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije. Ista treba biti poduprta
tako da moze sa sigurno3$c¢u podnijeti opterecenje betonom. Takoder mora biti stabilna i dovoljno
ukruéena da se ne bi deformirala ili popustila u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti tako izradena da
se moze skidati bez potresa i oStecenja konstrukcije. Ista se moze skidati tek nakon $to ugradeni
beton dobije odgovarajucéu &vrstocéu.

Nakon skidanja oplate grada se mora o istiti i sortirati na prethodno odredenom mijestu.
Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

- rezana jelova grada HRN D. C1. 040
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HRN D. C1. 041
- glatke ploce HRN D. C5. 026-70
- Sper ploce HRN D. C5. 043
- Cavli HRN M. B4. 021

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Za projektirane glavne kanalizacijske kolektore, ku¢ne prikljucke i prikljuCke za vodolovna grla mora
se upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu iz stavki troSkovnika.

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova mora se primjenjivati “Pravilnik o tehni¢kim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton”.

Cement mora zadovoljiti HRN B. C. 009, 011, 013, odnosno B. C1. 014.

Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN B.
B3. 100 i B. B2. 010 ili eventualno U. M1.057.

Voda mora zadovoljiti HRN U. M1. 058 i postojece propise.
Dodaci koji se dodaju prilikom spravljanja betona moraju zadovoljitit HRN U. M1 035 i U. M1. 037.
Izvodal se mora strogo pridrzavati marke betona (MB) odredene za pojedine konstrukcije.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog Celika za armature, savijanje il postava
armature, priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog materijala mora u svemu
odgovarati odredbama svih vazecih pravila i zakona.

Beton koji se upotrebljava mora se ispitati kako bi se utvrdilo da odgovara propisanoj marki betona.
Beton se ugraduje mehanicki. Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi zraka ispod + 5° C, ako
nisu poduzete odgovaraju¢e mjere zastite.

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidenih razloga izvoda¢ mora poduzeti mjere kako takav
prekid ugradnje betona ne bi imao Stetan utjecaj na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno
elemenata.

Za beton koji se ugraduje mora se ispitati tlatna ¢vrsto¢a potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm,
u starosti od 28 dana, kako bi se utvrdilo da li isti odgovara propisanoj marki betona.

Za utvrdivanje kakvocée betona koji se proizvodi i ugraduje izraduju se betonska tijela od svjezeg
betona koji se uzima na mjestu proizvodnje (iz mjeSalice za beton) i to od betona iste vrste. Radi
kontrole kvalitete proizvedenog betona mora se izraditi najmanje jedno (1) betonsko tijelo dnevno od
svake vrste betona koja se doti€nog dana upotrebljava.

Armatura mora odgovarati propisima HRN C. B0. 500, C. B3. 031, C. K6. 021, C. K6. 020-55.
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Prije ugradivanja armaturu je potrebno ocistiti od korozije, eventualne masnocée i druge nedistoce.
Armatura mora imati atest proizvodaca, odnosno uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja nadzorni inZenjer mora obvezatno pregledati armaturu, kako bi se ustanovio to¢an
poloZaj, broj komada i pravilna ugradba iste u oplatu.

Prilikom betoniranja mora se kontrolirati stanje armature u oplati kako ista ne bi izaSla na povrsinu
betonske konstrukcije. Armatura mora obvezatno biti zastiCena na vanjskim dijelovima betonske
konstrukcije sa slojem betona debljine 3-5 cm.

NABAVA | DOPREMA MATERIJALA

Sav potreban materijal mora se nabaviti tono prema opisu iz pojedinih stavki u troSkovniku i
specifikacijama iz projekta, a sa svim potrebnim atestima proizvodaca. Eventualne izmjene materijala
ili nac¢ina izvedbe mogu se vrSiti isklju€ivo uz pismeno odobrenje nadzornog inZenjera, odnosno
projektanta.

Utovar i istovar materijala treba biti pod stalnom kontrolom stru¢ne i odgovorne osobe koja je za tu
svrhu posebno odredena.

Ukoliko se prilikom manipulacije pojedine cijevi oStete, moraju se odvojeno sloziti. Cijevi se moraju
slagati na ravnu podlogu u obliku prizme do najvece visine 1,5 m. Izmedu pojedinih redova treba
umetnuti letve na maksimalnom razmaku 80 cm.

Gumene brtve moraju se uskladistiti na suhom i ¢istom mjestu, te raspodijeliti duz rova neposredno
prije montaze. Prije spustanja u rov cijevi se moraju pazljivo pregledati kako bi se ustanovilo
eventualno oStecenje.

Svi ostali radovi moraju se izvesti prema opisu u stavkama, propisima, uzancama i umijec¢u struke.
MONTAZNI RADOVI

Svi ugradeni materijali (kanalizacijske cijevi, lijevanozeljezni poklopci, reSetke vodolovnih grla, te sav
brtveni materijal) moraju odgovarati svim vaze¢im normama i imati prilozene ateste o kvaliteti. Sav
materijal mora se preuzimati od proizvodaca komisijski uz vodenje zapisnika.

Materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti ni ugraditi, ve¢ se mora na troSak
proizvodaCa zamijeniti ispravnim.

Spajanje cijevi, kao i sve ostale radnje vezane za cijevi treba vrsiti prema uputama proizvodaca.
Montazu moze vrsiti samo kvalificirano osoblje uz uporabu odgovarajuce opreme i alata. Cijevi se
polazu na posteljicu u projektiranom padu.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Nakon S§to se izvrSi montaza kanalizacijskih cijevi odredene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih
okana, a prije zatrpavanja rova, mora se izvrSiti tlaCna proba u svezi s utvrdivanjem njihove
vodonepropusnosti.

TlaCna proba na vodonepropusnost vremenski je ograni¢en postupak kojim se provjerava ispravnost
montaZe i dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih koektora kao i

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
Str.44



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

tlacnog cjevovoda. Provedba tlaénih proba sasiji se iz vise faza koje se razlikuju ovisno o materjalu od
kojeg je cjevovod izveden.

Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomi¢no zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni
kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrasnjeg pritiska ne bi doSlo do pomicanja cijevi
u poprecnom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima poduprijeti.

S ispitivanjem na pritisak moze se zapoceti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima
odgovarajuéu ¢vrstoc¢u. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvaraca na probnoj dionici mora biti
izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajuéim uredajima.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda najéeSce se vrSi postupkom ispitivanja
vodom.

Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogucilo potpuno ispustanje zraka. Voda se
dovodi na najnizoj tocki dionice. Na svim najviS§im tockama dionice moraju se otvoriti odvodi za zrak
za vrijeme punjenja. Nakon Ston se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema viSe zraka,
zatvore se ventili za ispustanje zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog pritiska.
Probni pritisak se podigne na visinu od 0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najviSem mjestu
probne dionice i odrzava 60 minuta. Za to vrijeme ne smije doc¢i do propustanja vode ni na jednom
mjestu kanalizacijskog cjevovoda da bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja
na vodonepropusnost mora se odrzavati ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili dodatnim tlacenjem
vode.

Ako je vizualni pregled nemogu¢, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije
postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najviSem mjestu dionice zatvori ventil za
postizanje pritiska i poslije 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata voda izmjeri
se opremom. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodate vode ne prelazi
vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, sto je uskladeno s medunarodnim standardom ISO 4483 iz
1979. godine.

Ako se pokazu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan
ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te izvrSiti popravak. Nakon toga ispoCetka se ponovlja
cijeli tijek ispitivanja na vodonepropusnost.

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrduju izvodac
i nadzorni inzenjer.

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadrzavati:
- podatke o investitoru, izvodacu i nadzornom inzenjeru,

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci, duljini
poteza koji se ispituje s poCetnom i zavrSnom stacionazom, nacinu izvedbe),

- podatke o cijevima i spojevima (proizvodac, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stijenke cijevi,
vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana),

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
Str.45



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

- podatke za ispitivanje (stacionazu i nadmorsku visinu najviSeg i najnizeg mjesta dionice koja se
ispituje, stacionazu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog nastavka, te jedini¢ne
i ukupne dozvoljene koli¢ine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta),

- podatke o ispitivanju (dan i sat poCetka i zavrSetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja
punjenja vodom, vremenski razmak zavrSetka punjenja vodom i poCetka ispitivanja, dan i sat pocetka
i zavrSetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, koli¢ina dodane vode, koji put se
provodi ispitivanje),

- zapazanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom cjevovodu,
na spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapazanja,

- zaklju€ak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno nepotrebni
popravci i dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na
vodonepropusnost,

- opis izvrSenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se sastaviti
novi zapisnik koji ¢e sadrzavati navedene podatke o ispitivanju i zapazanju),

- nalaz kojim se potvrduje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom oznakom,
pocetnom i zavrSnom stacionazom ispravna, te da se moze pristupiti eventualnoj izvedbi bo¢nog
betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova,

- mjesto, datum i potpise nadzornog inZzenjera i izvodaca.

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priloZiti:

- polozajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda,

- uzduzni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim polozajima manometara ili cijevnog nastavka,
- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva.

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost mozZe se pristupiti zatrpavanju rova
ispitane dionice kanalizacijskog cjevovoda.

Projektant:

Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad.
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2.5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

TehniCke mjere zastite na radu za vrijeme izvedbe objekta

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u tijeku
uporabe predmetne gradevine) osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

1. organizaciju i uredenje samog gradilista,

2. organizaciju skladiSnog prostora,

3. organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

4, organizaciju pruzanja prve pomoci u slucaju povrede radnika na radu i sli¢no,

5. ispravnost sredstava za rad, kao to su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

6. ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni

Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama i sli¢no),
7. sanaciju okoliSa gradevine i gradiliSta, te dovodenje u prvobitno stanje nakon izgradnje.

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova koji su
predvideni projektom. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na
gradilitu. O uredenju gradili§ta i radu na gradilitu izvodac¢ radova sastavlja poseban elaborat koji u
pogledu zastite na radu obuhvaca slijedeée mjere:

1. Osiguranje granica gradilista prema okolini

2. Uredenje i odrzavanje prometnica

3. Odredivanje mjesta, prostora i naCina razmjestaja i uskladiStenja gradevnog materijala

4. Izgradnja i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

5. Nacin transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta gradevnog

materijala i teSkih predmeta
6. Nacin obiljezavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu

7. Nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra i drugo

8. Uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetlijenje na pojedinim mjestima na gradiliStu

9. Odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuéa osiguranja s
obzirom na lokaciju gradilista

10. Odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinski skela

11. Nacin zastite od pada s visine ili u dubinu
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12. Odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje radnika,
kao i vrste i koli€ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava i opreme

13. Mijere i sredstva protupozarne zastite na gradiliStu

14. Izgradnja, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu

15. Organiziranje prve pomoci na gradiliStu

16. Po potrebi organiziranje smjestaja, prehrane, prijevoza radnika na gradiliSte i sa gradilista
17. Druge neophodne mjere zastite na radu

Izvodenju radova na gradiliStu smije se otpoceti tek kad je gradiliste uredeno prema odredbama ovog
projekta.

Zemljani radovi.
Pri izvodenju zemljanih radova potrebno je:
1. Poduzeti zastithe mjere protiv obruSavanja za radove na dubini vec¢oj od 1 m

2. Kopanje zemlje na dubini vecoj od 1m izvoditi pod kontrolom odredene osobe -potkopavanje
je zabranjeno

3. Strojar ili poslovoda radova moraju voditi raduna o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko
stroja za iskop zemlje kod strojnog iskopa.

4. Radovi na razupiranju iskopa moraju se izvoditi struéno, na osnovu odgovarajuc¢ih normativa,
proraduna i crteza.

5. Ako se iskop zemlje vrsi na mjestu gdje postoje instalacije plina, vode, struje ili drugo, radovi
na iskopu se moraju vrsiti po uputama i pod nadzorom stru¢ne osobe odredene sporazumom
organizacija kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

6. Ako se u toku radova naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor
iz prethodnog stava.

7. Iskop zemlje na dubini ve¢oj od 1 m smije se vrSiti samo uz postepeno osiguranje bo¢nih strana
iskopa osim za stabilne pokose u Cvrstoj stijeni.

8. Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bo¢nih strana iskopa
moraju po svojoj ¢vrstoéi i dimenziji odgovarati svrsi kojoj su hamijenjeni, shodno postoje¢im
tehnickim propisima.

9. Oplata za podupiranje bo¢nih strana mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se
sprijeCio pad materijala u iskop

10. Ako se u rovove iskopa polazu cijevi, vodovi i slicno i neophodan je pristup radnika do tih
instalacija radi vrSenja posebnih radova obavezno je razupiranje rovova.

Radovi na betoniranju.
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Betonski radovi veéeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stru¢no obucéenim
i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom
odredene strucne osobe na gradiliStu.

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (Cavli,
spone, zZice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju
se podviti ili pokriti.

Sa radovima na betoniranju smije se pocCeti tek po provjeravanju od strane odredene stru¢ne osobe
na gradiliStu je li nosiva skela propisano izradena i jesi li izvr§eni svi potrebi prethodni radovi.
Nasilno skidanje oplate pomo¢u dizalica ili drugih uredaja, nije dopusteno.

Priprema i izrada armature.

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama
i pozicijama slozene na gradilistu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika.
Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipke za armaturu mora se vrSiti na narocito
za to odredenom mijestu na gradilistu s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz
poduzimanje odgovarajucéih zastitnih mjera predvidenih postojec¢im propisom o zastiti na radu pri
preradi i obradi metala.

Asfalterski radovi.

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta smije se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim
sudovima, zagrijavanje u otvorenim posudama bez obzira na mjesto upotrebe, zabranjeno je.
Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gaSenje zapaljene mase
(pijesak, cerade i dr.) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u blizini radova.

Radnici koji rade sa zagrijanom asfalthom masom moraju biti obu€eni u gasenju zapaljenih asfaltnih
smola. Asfalterske radove smiju vrsiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obucene i
opremljene osobe.

Ostalo.

Materijali koji se ugraduju moraju biti industrijski proizvedeni, zadovoljavati odgovarajuce standarde,
atestirani prema propisima. Za vrijeme izvodenja radova, treba se pridrzavati opcih i posebnih
tehnickih uvjeta za radove na cestama, kao i tehnickih normi i standarda za pojedine vrste radove. Na
gradilistu je potrebno pridrzavati se osnovnih mjera, pravila i opreme zastite na radu, narocito vodeci
racuna o sigurnosti radnika koji rade oko gradevinske mehanizacije.

Za vrijeme izvodenja radova, potrebno je postaviti prometne znakove za privremenu regulaciju
prometa i o tome obavijestiti nadleznu sluzbu koja uprava tom prometnicom (ishoditi sve potrebne
suglasnosti).

Elektricni kabeli visokog napona moraju biti isklju¢eni (izvan pogona i napona) tijekom radova u
njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopusSteni su samo ru¢ni iskopi.

Organizacija i oprema gradiliSta, osiguranje uredaja i strojeva, osiguranje uredaja i strojeva u cilju
zastite radnika i okolnog pu€anstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima.

Koritenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati
s opasnostima. Rad strojeva moze poceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Kontrolu primjene i provedbe navedenih mjera zastite na radu provodi koordinator zastite na radu
Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvodaca, uz
primjenu svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu gradevina.

Izvoda¢ se mora pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o radu (NN
br. 93/14, 127/17 i 98/19) .
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Prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuée oznacene na
terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim poduzeéima te njihove trase zapisnicki predane
izvoditelju.

Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stru¢na i ovlastena osoba.
Nadzorna sluZzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na pojedinim
etapama rada i stavkama.

Izmjena i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost projektanta i
investitora te pribavljanjem gradevinske dozvole za nastalu promjenu.

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te
na upotrjebljene materijale.

Tehni¢ke mjere zastite na radu tijekom uporabe objekta

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost prometa na prometnici.
Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te
na upotrjebljene materijale.

Popreénim nagibom prometnice kao i predvidenim uzduZnim nagibima osigurano je otjecanje
povrsinskih voda s ceste.

Da bi se osigurala sigurnost u odvijanju prometa projektom je predvidena horizontalna i vertikalna
prometna signalizacija.

Gradevina mora biti izgradena tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu moguce nezgode
korisnika gradevine, a koje mogu nastati uslijed poskliznuc¢a, pada, sudara, opekotina, udara struje ili
eksplozije.

Projektant:

Davor Dobrovié¢, dipl. ing. grad.
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2.6. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

SADRZAJ

1. OPCI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD
POZARA

1.1 RjeSenje o imenovanju stru€ne osobe ovlastene za izradu Prikaza svih primijenjenih mjera
zastite od pozara

Podaci o stru¢noj osobi koja je izradila Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara
Podaci o gradevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor)

Mijesto i datum izrade Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara

A A
A WN

2 STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE

OD POZARA

2.1 Uvod

2.2 Razvrstavanje gradevine

2.3 Posebni uvjeti gradenja Ministarstva unutarnjih poslova

2.4 Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o

potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i

rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se Prikazom svih primijenjenih mjera zastite od pozara

ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bithog zahtjeva zastite od pozara

2.5 Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehnicko-tehnoloskih

obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

2.5.1 opis lokacije gradevine,

2.5.2 vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa,

2.5.3. nacin i uvjeti prikljuCenja gradevine na javno prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu,

2.5.4 ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuci i osobe smanjene pokretljivosti,

2.5.5 ocekivana vrsta, koliCina i smjeStaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu,

2.5.6 ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloSkog procesa,

2.5.7 ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, staviljaju u promet ili su
u tehnoloSkom procesu,

2.5.8 ocekivana vrsta, koliCina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, praSina i maglica),

2.5.9 podaci o zate¢enim svojstvima glede zaStite od poZara, za postojecu gradevinu,

2.5.10 podaci o zasticenom spomeni¢kom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske

2.5.11 podaci o zate¢enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojecu gradevinu,

2.5.12 ostali podaci koji utje¢u na ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine

2.6 Podaci (zahtjevi i/ili ogranic¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje€u na
projektiranje mjera zastite od pozara:

2.6.1 popis propisa, normi te projekata i druge tehnic¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluZili za izradu prikaza i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine,

2.6.2 prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zaStite od poZara (ako postoje) koji sadrzi:

— nazive i verzije primjenjivih metoda i/ili modela,

— kratak opis i podrucje primjene,

2.6.3 spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moZe
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

2.6.4 zatecCena i buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupacnosti s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri
rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
(odgovarajucim tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),
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2.6.5 znacajke susjednih gradevina koje utje¢u na tehni¢ko rieSenje odredivanja nacina sprjeCavanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u
glavnom projektu gradevine,

2.6.6 znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehni¢ko rieSenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine,

2.6.7 znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati u gradevini te naéina
napustanja odnosno spaSavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utjecu na:

— tehni¢ko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnom
projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacCajke i oznaCavanje) u glavnom
projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored poZarnih
odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine,

— tehnicko rieSenje granica pozZarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na
poZar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine,

— tehni¢ko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje poZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacCajke
i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine,

- tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nac¢in ugradnje,
raspored, znacCajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine,

— odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, praSina i maglica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu gradevine,

— tehni¢ko rjeSenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevine,

— tehni¢ko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroZeni
eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine,

— tehni¢ko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slucaju poZara (nacin
ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnhom projektu gradevine,

— tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine.

2.6.8 znacCajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine, poZarne
opasnosti i poZarnog opterecCenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje poZara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
lozZista), koje utjeCu na tehnicko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine,

2.6.9 zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjeStaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti,

2.6.10 zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

2.6.11 mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu.

2.6.12 nacin dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradene opreme na gradevini koji su u funkciji
zaStite od poZara ili mogu prouzroCiti nastajanje i Sirenje poZara kao i njihovom oznacavanju

2.6.13 mjere zastite od poZara koje se trebaju provoditi u vrijeme koristenja objekta

3.  ZAKLJUCAK
4.  GRAFICKI PRILOZI

1. SITUACIJA HIDRANTSKE MREZE 1:1000 List br. 1
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1. pPCI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD
POZARA

1.1 RjeSenje o imenovanju struéne osobe ovlastene za izradu Prikaza svih primijenjenih
mjera zastite od pozara

Na temelju ¢l. 28. st. 3. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), ¢l. 3. Pravilnika o sadrzaju elaborata
zastite od pozara (NN 55/12), te ¢lanka 51. Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN 118/19) trgovacko drustvo DONAT d.o.0. Zadar, Rudera Boskovi¢a 4/I1, 23 000 Zadar,
donosi:

RJESENJE

kojim se odreduje za stru¢nu osobu koja izraduje i supotpisuje Prikaz svih primijenjenih mjera zastite
od pozara kod izrade projektno-tehnicke dokumentacije, zajedniCka oznaka projekta; 5399, za
GRADNJU INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE NAMJENE
VITRANJAK Il U ZADRU - FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14, u mjestu Zadar, predio Vitrenjak, investitora
GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar,

DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh.

Utvrdeno je da imenovani ima RjeSenje o ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara Klasa: UP/I-
214-02/17-02/211, Urbroj: 511-01-208-17-3, pod upisnim brojem 71, izdanim od strane Ministarstva
unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, dana
26. travnja 2017. god.

U Zadru, ozujak 2021. god.

Direktor:

Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad., G 1563
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REPUBLIKA HRWATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOWVA
LIFRAVA Z4 UPRAVNE | INSPERCIISEE POSLOVE

SEKTOR ZA INSFEKCIJSKE POSLOVE

FLASA: UP/-214-0217-02211
URBROJ: 511-01-208-17-3
Zagreh, 26, travnja 2017

Ministarstvo unutarnjin poslova Republike Hrvatske na temslju élanka 28 stavak 4. Zskona o
zasliti od pozZara { MNarodne Maving®, broj 820100, t2 &lanka 7. Pravilnika o oviastenjima za izradu
alaborata zadtite od poZara ( MNarodne navine®, braj 141/11) povedam zahtjeva Damira Marume,
dipling., Antuna Barca 5B, Zadar, za produZenje oviagtenja za izradu elaborata za&tite od
poZara, danosi

RJESENJE

1. Produfuje se oviaftenje Damire Marun, dipling.. Antuna Barca 5B. Zadar, OIB
H3AET5357848, za izradu elaborata zasite od poZara.
Z. Damir Maruna, dipling., zadriava:
- naziv. oviastena osoba za izradu elaborata zadtite od pofara,
= upisni broj: 71,
- prava na uparabu Ziga,
koji su uivrdeni rfesenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-URI-3126/3-12 od 13, lipnja
201 2. godine.
3. Cwiadtenje se produzuje do: 13. lipnja 2022. gedine.

ObrazloZzenje

Damir Maruna, dipling., Anfuna Barca SB. Zadar, podnia je Mimnistarstvw unutamjih poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja
Za lzradu elaborata zastite od poZara, emelem clanka 7. Pravilnika o oviastenjima za izradu
=laorata zadtite od poZara,

L prevadenom postupku je vtvrdenc da su ispunjent uvieti za produZenje ovladtenja za izradu
slaborata zastite od pofara propisani Slankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravilniks o
aviastenjima za izradu elaborata zadtite od pofara, te je stoga rijsfenc kao v izreci nedenja,
Pristojba U ukupnom iznosu od 3500 kuna, pladena je po tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi
upravmih pristajhi (Marodne nowvine”. broi: 817

LPUTA © PRAVNCM LIJEKU

Frotiv oveg rigganja nije dopustena Zalba, ali se mo2e pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Splitu, Put Supavia 1, u roku od 20 dana od dana dusig%gleitja '

i

Ty,
i, -_qg_"ﬁ 1-: q'-“-; \Ii-:

Dostawvitic

1. Damir Marunaz, dipling.

= Zadar. Antunz Barca 5B {dostavnicom)
2 Pamohrana, ouwdis
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1.2 Podaci o struénoj osobi koja je izradila Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara

Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh.

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara
Upisni broj: 71

Datum ovlastenja: 13. lipnja 2012. god.

RjeSenje o produzenju ovlastenja: 26. travnja 2017. god.

1.3 Podaci o gradevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor)

Gradevina: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU
OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE NAMJENE
VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,6, 8,9, 101 14

Lokacija: Zadar, predio Vitrenjak
Zajedni¢ka oznaka 5399

projekta:

Investitor: GRAD ZADAR

Narodni trg 1, 23 000 Zadar
OIB: 09933651854

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne - tehnicke dokumentacije za ishodenje gradevinske
dozvole za GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE
NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14, a na zahtjev narucitelja, investitora,
GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, OIB: 09933651854.

Temeljem zahtjeva investitora, tvrtka DONAT d.o.o. Zadar je pristupila izradi glavnog projekta
predmetne gradevine.

S obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19 i 125/19) gradnja navedene gradevine spada u 2.b. skupinu koja zahtjeva izradu Prikaza svih
primijenjenih mjera zastite od pozara.

1.4 Mjesto i datum izrade Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara

Mijesto: Zadar
Datum: ozujak 2021. god.
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2. STBUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE
OD POZARA

2.1 Uvod

Ovaj Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara definira opasnosti i propisuje potrebne mjere
zastite od pozara za GRADNJU INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU - FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 | 14 u mjestu Zadar, predio
Vitrenjak.

Zahvat je podijeljen u faze tako da bi se mogle ishoditi zasebne gradevinske i uporabne dozvole.
Ukupno je 14 faza, od ¢eka se samo dio faze 12 nalazi izvan podru¢ja UPU-a Zone mjeSovite namjene
Vitrenjak Il. Predmet ove mape su faze 3, 4, 6, 8,9, 10i 14.

Faza 1 se moZe graditi samostalno.

Prije izgradnje Faze 2 potrebno je izgraditi Fazu 1.

Prije izgradnje Faze 3 potrebno je izgraditi Fazu 1 i Fazu 5.

Prije izgradnje Faze 4 potrebno je izgraditi Fazu 1, Fazu 3 i Fazu 5.

Prije izgradnje Faze 5 potrebno je izgraditi Fazu 1.

Prije izgradnje Faze 6 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim projektom ,Gradnja produzetka
ulice Augusta Cesarca na podruc¢ju UPU-a Vitrenjak I, ozujak 2018. god..

Prije izgradnje Faze 7 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim projektom ,Gradnja produzetka
ulice Augusta Cesarca na podruc¢ju UPU-a Vitrenjak I, oZujak 2018. god.*.

Prije izgradnje Faze 8 potrebno je izgraditi Fazu 1 i Fazu 5.

Faza 9 se moZe graditi samostalno.

Faza 10 se moze graditi samostalno.

Prije izgradnje Faze 11 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim projektom ,Gradnja produzetka
ulice Augusta Cesarca na podruc¢ju UPU-a Vitrenjak I, oZujak 2018. god.*.

Prije izgradnje Faze 12 potrebno je izgraditi Fazu 7 i dio predviden glavnim projektom ,Gradnja
produZetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a Vitrenjak Il, oZzujak 2018. god.“.

Prije izgradnje Faze 13 potrebno je izgraditi Fazu 11 i dio predviden glavnim projektom ,Gradnja
produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a Vitrenjak Il, ozujak 2018. god.“.

Prije izgradnje Faze 14 potrebno je izgraditi Fazu 1i Fazu 5.

U dosada$njem postupku za predmetni zahvat u prostoru ishodena je slijedec¢a dokumentacija:

1. POSEBNI UVJETI GRADENJA OD STRANE NADLEZNE POLICIJSKE UPRAVE

POSEBNI UVJETI GRADENJA

IZDAO: Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava zadarska

Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova

BROJ: 511-18-06-7092/2-17/18 MP

MJESTO | DATUM Zadar, 02. sije¢nja 2017. god.

2. LOKACIJSKA DOZVOLA
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LOKACIJSKA DOZVOLA
IZDAO: Zadarska Zupanija
Grad Zadar
Upravni odjel za prostorno uredenje i
graditeljstvo
KLASA: UP/1-350-05/18-01/000032
URBROJ: 2198/01-5-18-0003
MJESTO | DATUM Zadar, 18. rujna 2018. god.

2.2 Posebni uvjeti gradenja Ministarstva unutarnjih poslova

Za predmetnu gradevinu posebni uvjeti gradenja Br. 511-18-06-7092/2-17/18 MP izdani su dana 02.
sijeCnja 2017. god.od strane Ministarstva unutarnjih poslova i u njima je pod to¢kom 2. dispozitiva
prethodno navedenih uvjeta zatrazena je izrada Elaborata zastite od pozara. S obzirom da su posebni
uvjeti izdani prije stupanja na snagu Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine
(NN 118/19), na osnovu uputama Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zastite, koje
su utemeljene na &lanku 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN
118/19), pristupilo se izradi Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara, koji minimalno moraju
sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od pozara s pozivom na Pravilnik o razvrstavanju gradevina
u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12).

Sukladno naprijed navedenoj uputi, kod potvrdivanja glavnog projekta potvrduje se samo Mapa 1. u
kojoj se nalazi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara, dok ostale mape moraju biti s njom
uskladene. Tu uskladenost potvrduje supotpisom izradival Prikaza (osoba ovlastena za izradu
elaborata zastite od pozara) i glavni projektant.

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara je skup podataka o sustavnoj zastiti od pozara koji
podrazumijeva organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka poZara u gradevini,
rano otkrivanje poZara u gradevini, obavjeSéivanje korisnika gradevine o izbijanju poZara,
sprjeCavanje Sirenja pozara i dima u gradevini te uCinkovito gaSenje pozara u gradevini, sigurno
spasavanije ljudi i Zivotinja ugrozenih poZzarom gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica
pozara u gradevini.
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5

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
SLUZBA UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-18-06-7092/2-17/18 MP
Zadar, 2. sijeénja 2017. godine

Policijska uprava zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, povodom
zahtjeva tvrtke Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskoviéa 4, za izdavanje posebnih
uvieta gradenja iz podrucja zastite od pozara za gradnju infrastrukture na podrudju
obuhvata UPU-a Zone mjesSovite namjene Vitrenjak Il u Zadru, investitora: Grad Zadar,
Narodni trg 1, na temelju ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od poZara ("Narodne
novine" br. 92/10), i a u svezi s ¢lankom 135. stavkom 2. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine" br. 153/13) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od pozara za gradnju infrastrukture (prometnice, oborinska i
fekalna odvodnja, javna rasvijeta i vodovod) na podruéu obuhvata UPU-a Zone
mjesovite namjene Vitrenjak [l u Zadru, na vi$e k.¢. sve u k.o. Zadar:

1. Sve mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, a za svaku primijenjenu mjeru
navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

2. Kao podlogu za izradu glavnog projekta izraditi elaborat zastite od poZara od
strane ovlastenog projektanta.

Obraziozenje

Tvrtka Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskovica 4, za investitora: Grad Zadar,
Narodni trg 1, podnijela je dana 13. prosinca 2017. godine, zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara za gradnju infrastrukture
(prometnice, oborinska i fekalna odvodnja, javna rasvjeta i vodovod) na predmetnoj
lokaciji.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

- Idejni projekt, Broj projekta: 5399, od prosinca 2017. godine, izraden u tvrtki
Donat d.o.o. iz Zadra, Rudera Boskovica 4,

utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozZara odredene su vazecim hrvatskim
propisima i normama Kkoji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i
primijeniti, a za svaku primijenjenu mjeru treba navesti odredbu primijenjenog propisa ili
norme.
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Buduéi da predmetni zahvat u prostoru (gradnja vodovoda s vanjskom
hidrantskom mrezom) pripada skupini 2 (zahtjevne gradevine) sukladno Pravilniku o
razvrstavanju gradevina u skupine prema zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(,Narodne novine" br. 56/12), za isti je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara od
strane ovlastenog projektanta sukladno élanku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o zastiti od

pozara.

Upravna pristojpa po Tarifnrom broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" br. 8/17), u iznosu od 70,00 kuna, propisno je naplacena.

5 VODITELJ

INSPEKTORATA

¢35 Igor Gulan, dipl.ing.

Dostavljeno:

7N
1/,' Donat d.o.0.,
— Rudera Boskovica 4,
23 000 Zadar
- Privitak: Idejni projekt

2. Inspektorat unutarnjih poslova,
ovdje

3. Pismohrana, ovdje
Privitak: zahtjev
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UPUTA ZA RAD DO DONOSENJA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRZAJIU
PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH FMJERA ZASTITE Q0 POZARA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja resomo je drZavno tijelo u
podruéju prostomoga uredenje i gradnje, i ureduje to podruie sukladno suropskoj
legistativi. Cesto uvodedi znatajne promjene u postupcima i procedurama koje smo
mi kao jedno od javnopravnib tiela koja u njima sudjeluju duZni pratiti i prilagoditi im
se,

Pri tom je potrebno naglasiti da zakoni i propisi RH nisu posebni propisi jer su
oni deneseni 8a abveznom primjenom, te bi se posebni uvisti trebali odnositi na
primjenu pravila tehnicke prakea, ukoliko ne postoje hrvateki propisi za odredenc
pedrudje, ili na neki drugi zakoniti nacin dokazivenja ispunjavanja temedinog zahtjeva
sigumosti od poZara (proracuni i sl.}. @ magu se prihvatiti tek na prijediog projektanta,
na koma je teret tog dokazivanja.

Clankom 51, Pravilnika o obveznom sadrfaju i opremanju projekta gradevina
(NN 118/2018) propisanc je da u prijelaznom razdoblju do donogenja Pravilnika o
vhveznom sadrZaju prikaza svih primiieajenih mjera zadlite od pozara. detaljan
sadriaj Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od poZara odreduje favropravna tijelo
U postupcima izdavanja posebnih uyjeta iz podrucja zastite od poZara.

Stoga je kod izdavania posebnih uvieta gradnje, radi ujednagavanja
postupanja, potrebno:

- zatraziti izradu Prikaza svih primienjenih mjera zadtite od poZara (u
datjinjem tekstu Prikaz) koji minimalno mora sadrZavati odredbe kao
Elaborat zadtile od pozara s pozivom na Pravinik o razvrstavanju
gradevina u skypine po zahijevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/2012),
ukoliko se radi o gradevini iz skupins 2,

- navesti pravia tzhnicke prakse navedeng U prejeking] dokunentaciji (ako
su prihvatijiva), koja moraju biti dio Prikaza,

- navesti neki drugi zakenifi natin dokazivanja ispunjavanja temelnog
zahtjeva sigurnosti od po2ara (prora€uni i sl). maveden u projektnoj
dokumentacifi, koji mora biti dio Prikaza;

- navesti potrebu Tehnickog nadgledanja glavnag projekta, ako postaoji
moguénost nastanka eksplozivne atnostere, koje mora biti dio Prikaza,

- navesli neke druge uvjete koje smatrale potrebnim navesti

Kod potvrdivanja glavnog projekta potvrduje se samo mapa v kojoj se nalazi
Prikaz (. Mapa} jer sve astale mape moraju biti 8 njom uskladene. Tu uskladenost
poturduju supolpisom izradivac Prikaza {osoba oviaftena za izradu elaborala zastite
od pozara] i glavni projektant.
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2.3 Razvrstavanje gradevine

1. Kako na predmetnoj infrastrukturnoj gradevini nisu predvidene nikakve nadzemne gradevine,
gradevinu nije moguce razvrstati u odgovarajuéu zgradu podskupine kako je definirano ¢lankom 4.
Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(NN 29/13 i 87/15).

2. U skladu sa ¢lankom 4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zastite od pozara (NN 56/12 i 61/12-ispravak) i Prilogom 2. (tocka C.2. lokalni cjevovodi i kabeli kao
Sto su: hidrantska mreza i hidranti) prethodno navedenog pravilnika gradevina se razvrstava u
gradevinu SKUPINE 2.

3. S obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/191 125/19) gradnja navedene gradevine spada u 2.b. skupinu koja zahtjeva izradu Prikaza
svih primijenjenih mjera zastite od pozara.

2.4 Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o
potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i
rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara

Na podrucju predmetnog zahvata nema zasti¢enih ni evidentiranih niti se o€ekuju gradevine upisane
u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slu€aju pronalaska arheoloskih ostataka potrebno se drzati odredaba Clanka 45. u svezi s ¢lankom
6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) kako slijedi:
ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini ili ispod
povrdine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti navedeni Odjel.

U skladu sa ¢lankom 5. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13), za predmetnu gradevinu se propisuju uvjeti i nacin osiguranja
nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sto
ukljuCuje obavezne elemente pristupaénosti:

C. elemente pristupacnosti javnog prometa

Za osiguranje uvjeta neovisnog kretanja osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javhom
prometu sluze sljedeéi elementi pristupacnosti: stajaliSte i peron; parkiraliSno mjesto; javna pjeSacka
povrsina; semafor; pjeSacki prijelaz; pjeSacki otok i raskrizje.

Elementi pristupaénosti javnog prometa odabrani su ovisno o karakteristikama predmetne prometnice.

2.5 Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-tehnoloskih
obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

2.5.1. Lokacija, namjena i sadrzaj

Predmet ovog glavnog projekta je gradnja infrastrukture na podrucju obuhvata UPU-a zone mjeSovite
namjene Vitrenjak |l u Zadru.

Projekt se sastoji od 4 mape.
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Mapa 1 prometnica

. Mapa | — prometnica

prometnice i obostranog nogostupa duljine 312 m.
- pjeSacko kolne staze duljine 353,3 m.

- nogostup duljine 372 m.

Mapa 2 vodovod i odvodnja

vodovod duljine 708.67 m

oborinska odvodnja duljine 256.14 m

fekalna odvodnja duljine 554.02 m

Mapa 3 Javna rasvijeta
- Javna rasvijeta duljine 766 m
e Mapa 4 DTK kanalizacija

- DTKduljine 612 m

2.5.1.1. Postojece stanje na lokaciji

Teren je rijetko izgraden, obrastao sa niskim i srednjim raslinjem i ispresjecan mocirama. Teren je
ravnicarski sa minimalnim padom od Sjevera prema Jugu.

Zahvat je okruzen ulicama Augusta Senoe, Marina Drzica, Augusta Cesarca, Tina Ujevica, Antuna
Gustava Matosa i ulicom Put Dikla. U zoni obuhvata plana imamo ulice Augusta Senoe, Marina Drzica,
Augusta Cesarca na kojima postoji izgradena infrastruktura.

2.5.1.2. Lokacija gradevine

Nakon dobivene lokacijske dozvole i izrade parcelacijskih elaborata zahvat se nalazi na k..

FAZA 3 - 1242/14, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 1832/11, 1833/5, 1242/15, 1242/13, 1242/12,
1218/3, 1835/7, 1833/6, 1834/5, 1218/4, 1217/3 1 1216/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 4 - 1219/6, 1218/5, 1213/4, 1240/21, 1241/5 i1 1242/16 sve k.o. Zadar.
FAZA 6 - 1240/25, 1239/3, 1238/6, 1238/4 i 1238/5 sve k.o. Zadar.
FAZA 8 - 1198/3, 1197/15, 1197/16, 1199/2, 1192/10, 1199/3, 1184/2 i1 1192/3 sve k.o. Zadar.

FAZA 9 - 10966/4, 1844/10, 1844/9, 10967, 1844/1, 9337/3, 1843/1, 1842/2, 1841/2, 1838/2,
1837/2, 1836/3, 1782/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1782/9, 1825/5 |1 10968 sve k.o. Zadar.

FAZA 10 - 1824/6 k.o. Zadar.

FAZA 14 - 1204/5, 1205/8, 1207/6, 1205/7, 1213/6, 1207/7, 1208/3, 1213/5, 1219/8, 1211/4, 1212/6,
1212/5, 1219/9 i 1238/7 sve k.o. Zadar.
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2.5.1.3. Opis fazne ili etapne gradnje

Zahvat je podijeljen lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-
18-0003, u funkcionalne cijeline (faze) tako da bi se mogle ishoditi zasebne gradevinske i uporabne
dozvole. Ovaj projekt predstavlja faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. U skladu sa zakonom o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) ¢lanak 146. za svaku fazu (funkcionalnu cijelinu) je moguce ishoditi zasebne
uporabne dozvole ako se zadovolje sljededi uvijeti iz lokacijske dozvole:

e Zaishodenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz lokacijske dozvole.
e Za ishodenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i fazu 5 iz lokacijske
dozvole.

e Za ishodenje uporabne dozvole faze 6 potrebno je izgraditi dio predviden glavnim projektom
,Gradnja produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a Vitrenjak Il, travanj 2018.9.“

e Zaishodenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz lokacijske dozvole.
o Zafazu 9 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske dozvole.

Za fazu 10 se moze ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz lokacijske dozvole.

e Za ishodenje uporabne dozvole za fazu 14 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz lokacijske
dozvole.

2.5.1.4. Opis oblik i veli¢ina te smjestaj gradevine unutar obuhvata zahvata
Unutar obuhvata zahvata, poStujuci terenske prilike smjeStene su
. prometnica sa obostranim nogostupom duljine duljine 312 m.

o PjeSacko — kolne staze duljine 353,3 m.

e Nogostup duljine 372 m.

e vodovod duljine 708.67 m

e oborinska odvodnja duljine 256.14 m

e fekalna odvodnja duljine 554,02 m

e Javna rasvijeta duljine 766m

e DTK kanalizacija duljine 612m

2.5.1.5. Prometnica
Projekt je podjelien na Faze 3, 4, 6, 8,9, 10 14.

Faza 3 se sastoji od Dionice 5 i pjeSacko-kolne staze 2.

Dionica 5 je dvotratna prometnica sa obostranim nogostupima duljine 114.63 m. Minimalni
horizontalni luk zaobljenja iznosi 300 m. UzduZzni nagib prometnice iznosi 0.6%. Prometnica se na
svom zapadnom kraju spaja na ulicu Augusta Cesarca a na istoénom kraju na Fazu 5 iz lokacijske
dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u postupku
ishodenja gradevinske dozvole.

PjeSacko-kolna staza 2 je duljine 74.62 m. PjeSacko-kolna staza je u pravcu. Uzduzni nagib staze
iznosi 1.9 %. Staza se na svom sjevernom kraju spaja na Dionicu 5 a na juznom kraju na Fazu 1 iz
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lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 1 je u
postupku ishodenja gradevinske dozvole.

Faza 4 se sastoji od dijela Dionice 1 i pjeSacko-kolne staze 1.

U projektu se nalazi dio Dionice 1 duljine 77.6 m. Dionica 1 je dvotracna prometica sa obostranim
nogostupima. Maksimalni UzduZni nagib dionice na podru¢ju obuhvata je 1.37 %. Minimalni
horizontalni radijus zaobljenja je 500 m. Dio Dionice 1 u podru¢ju obuhvata se spaja na ostatak
Dionice 1. Na svom zapadnom kraju se spaja na dio za koji je ishodena gradevinska dozvola
KLASA:UP/I-361-03/18-01/000144, URBROJ:2198/01-5-18-0004 a na isto€nom kraju na Fazu 5 iz
lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u
postupku ishodenja gradevinske dozvole.

PjeSacko-kolna staza 1 je duljine 102.72 m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja je 52.0 m.
Maksimalni uzduzni nagib iznosi 2.33 %. Staza se na svom sjevernom kraju spaja na Dionicu 1 a na
juznom kraju na Fazu 3.

Faza 6 se sastoji od dijela Dionice 2.

Dionica 2 je dvotraCna prometica sa obostranim nogostupima. U zahvatu projekta se nalazi dionica 1
u duljini 58.9 m. Dio Dionice 1 je nastavak Dionice za koji je ishodena gradevinska dozvola
KLASA:UP/I-361-03/18-01/000144, URBROJ:2198/01-5-18-0004. Maksimalni uzduzni nagib je 2.83
%. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 1500 m.

Faza 8 se sastoji od Dionice 6.

Dionica 6 je dvotracna prometnica sa obostranim nogostupima duljine 60.61 m. Minimalni radijus
zaobljenja iznosi 10 m. Maksimalni uzduzni nagib iznosi 0.95 %. U Fazi 8 je predvidena izgradnja 14
parkirnih mjesta dimenzija 5.5x2.5 m. Dionica 6 se spaja na Fazu 5 iz lokacijske dozvole KLASA:
UP/1-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u postupku ishodenja
gradevinske dozvole.

Faza 9 se sastoji od izgradnje nogostupa uz sjeverni kraj ulice Marina DrZi¢a i nogostupa uz istocni
dio ulice Augusta Cesarca. Ukupna duljina nogostupa u Fazi 9 je 304.76 m.

Faza 10 se sastoji od izgradnje nogostupa uz isto¢ni dio ulice Augusta Cesarca. Duljina nogostupa u
Fazi 10 je 66.92 m.

Faza 14 se sastoji od pjeSacko-kolne staze 6i 7.

PjeSacko-kolna staza 6 je duljine 132.92 m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 8.0 m.
Maksimalni uzduzni nagib PjeSacko-kolna staza 6 je 0.94 %. PjeSacko-kolna staza 7 je duljine 43.03
m. Minimalni horizontalni radijus zaobljenja iznosi 8.0 m. Maksimalni uzduzni nagib Pje$acko-kolna
staza 7 je 2.27%. Faza 14 se spaja na zapadnom kraju na Fazu 6 a na jugoistoénom na Fazu 5 iz
lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003. Faza 5 je u
postupku ishodenja gradevinske dozvole.

Sve prometnice imaju obostrane nogostupe Sirine 2.0 m i kolnik za dvosmijerni promet Sirine 6.0 m.
Minimalni poprec¢ni nagib prometnica iznosi 2.5%. Ukupna duljina prometnica iznosi 311.74 m.

Sve pjeSacko-kolne staze su Sirine 4.0 m. Ukupna duljina staza iznosi 353.29 m.

Na ulicama Marina Drzi¢a i Augusta Cesarca gradit ¢e se nogostup Sirine 2.0 metra duzine cca 371.68
m.

Sva krizanja prometnica spojena su radijusima zaobljenja od 6.0 m.

Kolni ulazi na parcele ¢e se izvesti preko upustenih rubnjaka, upusteni rubnjaci ¢e se raditi i na
pjeSackim preijelazima.

Materijali za izvedbu
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Mehanicki zbijeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva izvodi se u sloju debljine 30
cm. Maksimalna veli€¢ina zrna iznosi 63 mm. Modul stiSljivosti mehanicki zbijenog nosivog sloja
mjeren kruznom ploGom promjera 130 cm iznosi Ms=100 MN/m?na nogostupu Ms=80 MN/m?. Stupan;
zbijenosti iznosi Sz=100%.

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG 6 M2 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se od kamenog
brasna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli¢ine kamenog zrna 22 mm i bitumena kao veziva,
koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajucéi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG2 M3 u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se od
kamenog brasna, kamenog materijala najveée nominalne veli¢ine kamenog zrna 11 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuci sloj od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 AG3 M4 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se od
kamenog brasna, kamenog materijala najve¢e nominalne veli¢ine kamenog zrna 16 mm i bitumena
kao veziva, koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuci sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4 u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se od kamenog
brasna, kamenog materijala najveée nominalne veli¢ine kamenog zrna 8 mm i bitumena kao veziva,
koji je proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Rubnjaci ¢e se izvoditi od predgotovljenih betonskih elemenata dimenzija 25/15i 25/8 cm duzine 1.0
metar koji je tvornicki izveden od betona klase C40/45. Rubnjaci se polazu na prethodno pripremljenu
podlogu od betona klase C12/15.

Prometnu opremu i signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) postaviti u skladu sa prometnom situacijom
i specifikacijom prometnih znakova i opreme. Prometni znakovi ¢e se postaviti na stupove od Celi¢nih
cijevi promjera 63.5 mm sa zastitom vru¢im pocin€avanjem prosje¢ne debljine 85 [Im. Stupovi ¢e se
ugraditi u tlo dubine min. 100 cm. U tlu Ce se izbusiti temelj promjera 30 cm u koji ¢e se staviti CeliCni
nosa¢ prometnog znaka i zaliti svjeZzim betonom klase C16/20. Slobodna visina stupa ispod znaka
iznosi 2.2 metra. Prometni znakovi (stupovi) postavljaju se uz desni rub. Sve smetnje koje se nalaze
ispred znaka (granje, reklamni panoi i sl) a zbog kojih voza¢ ne bi na vrijeme primijetio prometni znak

tehnickim uvjetima za radove na cestama i prema Hrvatskoj normi.
2.5.1.6. Vodovod

Za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda predvidena je uporaba lijevano-zeljeznih cijevi od nodularnog
lijeva klase 40 (ductile) s kol€akom na spoj TYTON, s vanjskom izolacijom od sloja cink-aluminija s
dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem i unutrasnjom zastitom od cementnog morta. Vanjska izolacija
cijevi mora odgovarati agresivnosti terena u koji se cijevi polazu. U podrucju velike agresivnosti terena
tj. u neposrednoj blizini mora predvidena je upotreba lijevano-Zeljeznih cijevi od nodularnog lijeva
(ductile) klase 40 s kolcakom na spoj TYTON s vanjskim omotaCem od polietilena i unutrasnjom
zastitom od cementnog morta. Za cjevovode promjera < DN 50 mm predvidena je uporaba pocin€anih
Celi¢nih cijevi.

Ovim projektom su obuhvacene faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14, u $to spadaju slijedeéi nizovi, sukladno
narednoj tablici:

Niz Materijal Profil Duljina

cijevi DN [mm] L [m]
V-2 NOD. LIUEV | 100 dio 10.22
V-3 NOD. LIUEV | 100 56.00
V-4 NOD. LIUEV | 100 dio 78.72
V-4.1 NOD. LIJEV | 80 107.43
V-5 NOD. LIUEV | 80 119.98
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V-5.1 POC. CELIK |50 28.33
V-7.1 POC. CELIK |50 dio 38.86
V-10 NOD. LIJEV | 80 84.08
V-11 POC. CELIK | 50 42.21
V-12 POC. CELIK |50 38.73
V-14 NOD. LIJEV | 100 dio 67.79
V-15 NOD. LIJEV | 100 dio 36.32

UKUPNO: 708.67

Ukupna duljina projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda u fazama 3, 4, 6, 8,9, 10/ 14 je 708.67 m.

Spojevi projektiranog vodovoda s postoje¢im/planiranim vodoopskrbnim cjevovodima

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-2 se na sjeveroistoénom dijelu spaja na vodovodno okno iz
projekta "GRADNJA PRODUZETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a
VITRENJAK II" oZzujak 2018., DONAT d.o.0., dok je na sjeverozapadnom dijelu planiran nastavak
prema Ekonomsko-birotehnickoj i trgovackoj skoli Zadar, u ulici Tina Ujevica.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-3 se na jugozapadnom dijelu spaja na vodovodno okno iz
projekta "GRADNJA PRODUZETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a
VITRENJAK II" ozujak 2018., DONAT d.o.0., dok je na sjeveroisto€nom dijelu planiran nastavak,
odnosno spoj na postojeci azbest cementni vodoopskrbni cjevovod DN 200 mm, u ulici Put Dikla.
Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-4 se na sjeverozapadnom dijelu spaja na projekt "GRADNJA
PRODUZETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a VITRENJAK II" ozujak 2018.,
DONAT d.o.0., dok je na jugoistoénom dijelu spaja na nastavak istog cjevovoda iz faze 5.
Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-4.1 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-4.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-5 se spaja na vodovodno okno iz faze 5.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-5.1 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-5.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-7.1 se spaja na nastavak istog cjevovoda iz faze 5.

Na svom jugozapadnom dijelu vodoopskrbni cjevovod V-10 se spaja na vodoopskrbni cjevovoda V-9
iz faze 1, dok se na sjeveroistoénom dijelu projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda V-10 se spajaju
vodoopskrbni cjevovodi V-11i V-12.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-11 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-10.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-12 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-10.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-14 se na jugozapadnom dijelu spaja na postoje¢e vodovodno
okno na krizanju ulice Augusta Cesarca i ulice Marina Drzi¢a, dok je na sjeveroistoCnom dijelu spaja

na nastavak istog cjevovoda iz faze 1.

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-15 se na jugozapadnom dijelu spaja na nastavak istog
cjevovoda iz faze 1, dok je na sjeveroisto¢nom dijelu spaja na postojeci duktilni cjevovod DN 100 mm.

Za izgradnju vodovoda predvidena je uporaba lijevano-zeljeznih cijevi od nodularnog lijeva klase C40
(ductile) sa spojem na kol¢ak TYTON. Polaganje cijevi je predvideno u rov Sirine prema detalju u
grafickom prilogu. Dubina rova za polaganje cjevovoda treba biti $to manja kako bi se olakSala izvedba
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kuénih priklju¢aka. Potrebno je obratiti paznju da visina nadsloja iznad cijevi iznosi najmanje 90 cm
da bi bili zadovoljeni uvjeti statiCke sigurnosti cijevi. Dno rova mora biti isplanirano na to¢nost +/- 2 cm
i mora biti tvrdo. Cijevi se polazu na posteljicu od sitnozrnatog kamenog materijala veli€ine zrna 0-8
mm, u sloju debljine 10 cm. Oko cjevovoda se izraduje obloga od sitnozrnatog kamenog materijala
veli¢ine zrna 0-8 mm, u sloju koji pokriva cijev do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova
zasipa se prema tipu prometnice u kojoj se cjevovod polaze, tj. materijalom iz iskopa veli¢ine zrna od
0-120 mm. Zatrpavanje se vrsi u slojevima do 30 cm sa zbijanjem, do polaganja zavrsnih slojeva.

Na pocetku svakog slijepog ogranka s glavnog predvideno je postaviti zasun. Za zasune promjera
veceg od DN 100 mm, odnosno u ¢vorovima s tri ili viSe zasuna bez obzira na promjer, izvodi se okno
(ako uvjeti na terenu omogucuju). Uz zasune u oknima, promjera veceg ili jednakog DN 100 mm,
potrebno je predvidjeti montaZzno-demontazne komade. U &vorovima s dvaili tri takva zasuna dovoljno
je postaviti jedan montazno-demontazni komad u pravcu glavne osi T komada ispred nizvodnog
zasuna.

Montazni sklop okna mora predstavljati Cvrstu toCku, a spojevi u zidovima krute veze bez mogucnosti
dilatiranja. Okno je armirano betonsko, tlocrtnih dimenzija prema detalju. Minimalna svijetla visina
unutar okana je 180 cm. Gornja plo¢a, zidova i donja plo¢a okna izvode se u debljini od 20 cm od
betona C 30/37. Ispod okna postavlja se betonska podloga, betonom C 16/20 debljine 10 cm. Okno
je potrebno izvesti paralelno s montazom fazonskih komada i armatura, s posebnom paznjom da ne
bi dolazilo do ostecenja ili pomicanja cijevi, fazonskih komada i armatura. Na plo¢i okna se ostavlja
otvor veli¢ine 60 x 60 cm, koji se zatvara kvadratnim zeljeznim poklopcem. Potrebno je osigurati i
penjalice u oknu za potrebe spustanja u okno. Prva se penjalica postavlja 50 cm od kote nivelete
poklopca a ostale na razmaku od 30 cm. U oknu potrebno je izvesti betonski oslonac od betona tlacne
Cvrstoce C 16/20 sve prema prilozenim nacrtima. Nakon izgradnje okna gradevna jama se nasipa
materijalom iz iskopa veli€ine zrna do 120 mm do kote donjeg ruba gornjeg ustroja prometnice.

Kao vezu izmedu cijevi i armatura ili fazonskih komada u oknu, kroz zidove su predvideni FF komadi
koji preuzimaju aksijalne sile koje se javljaju kod zatvorenog zasuna (kod oslobadanja nekog uredaja
ili fazonskog komada uz zasun moze doci i do opasne situacije za ljude u oknu), a zidovi moraju biti
tako armirani da preuzmu silu probijanja i savijanja. Svi zasuni su kratke standardne duljine s ravnim
prolazom i mekim brtvljenjem.

ukladno propisima (Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 08/06), na cjevovodu je
predviden razmjestaj hidranata na maksimalnoj medusobnoj udaljenosti od 150 m, ovisno o uvjetima
na lokaciji. Potrebno je ugraditi nadzemne hidrante, osim u slu€ajevima gdje zbog nepovoljnog
smjestaja to nije moguce pa se smiju ugraditi podzemni. Hidrante treba postavljati odmah uz cjevovod
s predzasunom i kratkim FF komadom. Uz hidrante je predvideno postavljanje zasuna od lijevanog
Zeljeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijjeganjem, sa ugradbenom garniturom i okruglom
ulicnom kapom, za radni pritisak 10 bara.

Oznacavanje cjevovoda u rovu izvodi se tako da se iznad polozene cijevi, u vrhu sithog materijala
zatrpavanja, postavlja traka za trajnu oznaku trase vodovoda (plava s natpisom VODOVOD i metalnim
vodi¢em).

Prije poCetka radova na izgradnji cjevovoda vazno je definirati to€an polozaj postoje¢ih komunalnih
instalacija. U slu€aju eventualne potrebe premjestanja ili zastite nepoznatih podzemnih instalacija,
potrebno je konzultirati se sa struénjacima nadlezne komunalne tvrtke nadleznog za tu vrstu
instalacija, odnosno postupiti prema njihovim posebnim uvjetima gradenja. U blizini drugih podzemnih
instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ruéni iskop rova.

Potrebno je izvrsiti i izmjestanje ili sanaciju svih postojecih elektroni¢kih komunikacijskih instalacija
koje se protezu duz trasa cjevovoda ako "ulaze" u planirani rov cjevovoda. Ove radove oko navedenih
postojecih instalacija potrebno je izvesti uz pomo¢ i suglasnost vlasnika instalacija.
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2.5.1.7. Odvodnja

2.5.1.7.1. Fekalna odvodnja

Gravitacijski kolektori fekalne odvodnje su svi nazivnog profila DN 250 mm, materijal PVC, obodna
¢vrsto¢a SN8. Njihova namjena je prikupljanje i transport gravitacijskim teCenjem fekalnih otpadnih
predmetnog podrucja. Gravitacijski kolektori predvideni su kao ukopani dijelovi sustava te nije
potrebno formirati posebne gradevinske parcele.

Ovim projektom su obuhvacene faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14, u Sto spadaju slijedeci nizovi, sukladno
narednoj tablici:

Materijal | Profil Duljina

Niz cijevi DN [mm] L [m]
F-2 PVC 250 56.36
F-3 PVC 250 dio 124.38
F-3.1 PVC 250 27.05
F-4.1 PVC 250 dio 53.48
F-4.2 PVC 250 dio 96.55
F-421 | PVC 250 90.22
F-4.3 PVC 250 dio 47.77
F-5.1 PVC 250 dio 58.21
UKUPNO: 554.02

Ukupna duljina gravitacijskih kolektora fekalne odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 je 554.02 m.

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-2 se spaja na projekt "GRADNJA PRODUZETKA ULICU
AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a VITRENJAK II" ozujak 2018., DONAT d.o.0.

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-3.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-4.2
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5.
Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-5.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 1.

Na gravitacijske kolektore biti ¢e izvedeni kucni prikljuéci odvoda fekalnih otpadnih voda iz
gravitiraju¢ih stambenih objekata. Uzduzni nagibi trasa kolektora biti ¢e u skladu sa postoje¢im
situacijskim prilikama, uz postivanje zahtjeva vezanih za izvedbu kuc¢nih priklju¢aka te kasnije
priklju€enje kanalizacijske mreze buducih zona, predvidenih dokumentima prostornog uredenja.

Na trasama kolektora biti ¢e izvedena revizijska okna, koja su nuzna za pravilno funkcioniranje
kolektora. RazmjeStaj okana je predviden na svim mijestima prikljuCenja cjevovoda (glavnih i
sekundarnih, gravitacijskih i tlaénih), promjenama trase (vertikalnih i horizontalnih) te na prosje€nom

razmaku 20 do 30 m (za slu€aj da je trasa kolektora u pravcu). Okna ce biti izvedena kao podzemne
gradevine. Na gornjoj plodi, radi omogucéavanja silaska u okna, biti ¢e postavljeni lijevano zeljezni
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poklopci, okruglog oblika (veli¢ine @ 600 mm). Gornja razina otvora biti ¢e poloZena na nivou nivelete
planiranih prometnica.

Sam pristup trasi dionicama gravitacijskih kolektora biti ¢e ostvaren preko lokalnih prometnica.
Gravitacijski kanalizacijski kolektori sami po sebi predstavlja komunalnu infrastrukturu te sastavni dio
cjelokupnog kanalizacijskog sustava grada Zadra.

Krizanja s ostalim podzemnim instalacijama biti ¢e rijeSena u skladu s propisanim uvjetima i pravilima
struke. Kanalizacijski cjevovodi biti ¢e ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih sadrzaja.

Cijevi se polazu na prethodno izradenu posteljicu od drobljenca, krupnoée zrna 0-8 mm, debljine 10
cm. Nakon polaganja cijevi, izraduje se gornji dio posteljice do visine 1/2 profila uz zbijanje. Nakon
toga se vrsi nasipavanje materijalom oko i iznad cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) isto tako
drobljencem veli¢ine zrna 0-8 mm.

Nakon prethodno nabrojanih postupaka vrsi se zasipanjem rova nasipnim materijalom (glavni ispun
rova-prema normi HRN EN 1610) veli€¢ine zrna od 0-100 mm. Zasipavanje glavnog ispuna rova je
moguce vrsiti materijalom iz iskopa ako odgovara propisanim karakteristikama, s tim da je materijal
potrebno dovesti s privremene deponije. Zasipanje nasipnim materijalom se vrsi do kote posteljice (u
slu€aju da se cjevovodi nalaze u prometnici), odnosno do vrha rova (za slu€aj da se cjevovodi nalaze
izvan prometnice) ili do kote dna humusnog sloja (u zelenim povrSinama). Nasipavanje se vrsi u
slojevima, s tim da na koti posteljice modul sti$ljivosti treba iznositi Ms = 40 MPa.

Za pogon kanalizacijskih kolektora nije potreban nikakva dodatna energija. Kolektori ¢e biti polagani
u iskopani rov u trupu lokalnih cesta, a po dovrSenoj montaZi cijevi, rovovi Ce biti zatrpani te povrsine
uredene i vracene prvobitnoj namjeni.

2.5.1.7.2. Oborinska odvodnja

Gravitacijski kolektori oborinske odvodnje su nazivnog profila DN 315 ili 400 mm, PVC SN8. Njihova
namjena je prikupljanje i transport gravitacijskim teCenjem oborinskih otpadnih voda prometnica
predmetnog podrucja. Gravitacijski kolektori predvideni su kao ukopani dijelovi sustava te nije
potrebno formirati posebne gradevinske parcele.

Ovim projektom su obuhvacene faze 3, 4, 6, 8,9, 10 i 14, u Sto spadaju slijedeéi nizovi, sukladno
narednoj tablici:

Materijal | Profil Duljina

Niz cijevi DN [mm] L [mm]
0-2 PVC 315 45.61
0-3.1 | PVC 315 dio 65.63
0-3.3 |PVC 315 dio 92.49
0-34 |PVC 315 dio 52.41
UKUPNO: 256.14

Ukupna duljina gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 14 je 256.14 m.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-2 se spaja na projekt "GRADNJA
PRODUZETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUCJU UPU-a VITRENJAK II" ozujak 2018.,
DONAT d.o.o.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.
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Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.4 se spaja na nastavak istog kolektora iz
faze 5.

Na gravitacijske kolektore biti ¢e izvedeni kuéni prikljuCci cestovnih slivnika. Uzduzni nagibi trasa
kolektora biti ¢e u skladu sa postojecim situacijskim prilikama, uz postivanje zahtjeva vezanih za
izvedbu kucnih prikljuCaka te kasnije prikljuCenje kanalizacijske mreze buducih zona, predvidenih
dokumentima prostornog uredenja.

Na trasama kolektora biti ¢e izvedena revizijska okna, koja su nuzna za pravilno funkcioniranje
kolektora. RazmjeStaj okana je predviden na svim mijestima prikljuCenja cjevovoda (glavnih i
sekundarnih, gravitacijskih i tlanih), promjenama trase (vertikalnih i horizontalnih) te na prosje¢nom
razmaku 20 do 30 m (za slu€aj da je trasa kolektora u pravcu). Okna ¢e biti izvedena kao podzemne
gradevine. Na gornjoj ploci, radi omogucavanja silaska u okna, biti ¢e postavljeni lijevano Zeljezni
poklopci, okruglog oblika (veli¢ine @ 600 mm. Gornja razina otvora biti ¢e poloZzena na nivou nivelete
planiranih prometnica.

Sam pristup trasi dionicama gravitacijskih kolektora biti ¢e ostvaren preko lokalnih prometnica.
Gravitacijski kanalizacijski kolektori sami po sebi predstavlja komunalnu infrastrukturu te sastavni dio
cjelokupnog kanalizacijskog sustava grada Zadra.

Separator lakih tekuéina

U projektu je predviden montazni separator lakih tekuc¢ina kao podzemni tipski gotovi element.
Separator je potrebno ugraditi da bi se iz oborinske vode izdvojila otpadna ulja i masti koja se
pojavljuju na povrsini parkiralista. Proveden je hidrauli¢ki proracdun za slivnu povrSinu parkiralista s
kojeg je potrebno sakupljenu vodu prodistiti i na temelju maksimalnog protoka za koji je separator
konstruiran odabran je separator za nazivni protok 20 I/s §to zadovoljava vrijednosti dobivene u
hidrauli¢(kom proracunu.

Prilikom izvodenja oCekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, i montazerski
radovi sa svim potrebnim pomoénim radovima. Sve su to uobicajeni gradevinski radovi koje ne treba
posebno opisivati.

Krizanja s ostalim podzemnim instalacijama biti ¢e rijeSena u skladu s propisanim uvjetima i pravilima
struke. Kanalizacijski cjevovodi biti ¢e ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih sadrzaja.

Cijevi se polazu na prethodno izradenu posteljicu od drobljenca, krupnoée zrna 0-8 mm, debljine 10
cm. Nakon polaganja cijevi, izraduje se gornji dio posteljice do visine 1/2 profila uz zbijanje. Nakon
toga se vrsi nasipavanje materijalom oko i iznad cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) isto tako
drobljencem veli€ine zrna 0-8 mm.

Nakon prethodno nabrojanih postupaka vrsi se zasipanjem rova nasipnim materijalom (glavni ispun
rova-prema normi HRN EN 1610) veli€ine zrna od 0-100 mm. Zasipavanje glavnog ispuna rova je
moguce vrsiti materijalom iz iskopa ako odgovara propisanim karakteristikama, s tim da je materijal
potrebno dovesti s privremene deponije. Zasipanje nasipnim materijalom se vrsi do kote posteljice (u
sluc¢aju da se cjevovodi nalaze u prometnici), odnosno do vrha rova (za slu€aj da se cjevovodi nalaze
izvan prometnice) ili do kote dna humusnog sloja (u zelenim povrSinama). Nasipavanje se vrsi u
slojevima, s tim da na koti posteljice modul stisljivosti treba iznositi Ms = 40 MPa.

Za pogon kanalizacijskih kolektora nije potreban nikakva dodatna energija. Kolektori ¢e biti polagani
u iskopani rov u trupu lokalnih cesta, a po dovrSenoj montaZi cijevi, rovovi Ce biti zatrpani te povrsine
uredene i vracene prvobitnoj namjeni.

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
Str.72



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

2.5.1.8. DTK kanalizacija

Prilikom izgradnje novih prometnica s pripadaju¢om infrastrukturom na podrucju obuhvata UPU-a
zone mjeSovite namjene Vitrenjak Il u Zadru, izgraditi ¢e se distributivna telekomunikacijska kabelska
(DTK) kanalizacija. DTK kanalizacija je linijska gradevina koja ¢e se izgraditi u nogostupu buducih
prometnica.

Unutar obuhvata projekta nalazi se postojece TK instalacije, ve¢inom po rubnim dijelovima u ulicama
Marina Drzi¢a, Augusta Senoe i Augusta Cesarca. Postoje¢e TK instalacije se uklapaju u novo
prometno rjeSenje.

Nova kabelska kanalizacija imat ¢e kapacitet od 6xPEHD cijevi @50mm. Predvideni broj cijevi je
odreden tako da moze zadovoljiti 30% viSe kapaciteta od predvidene potrebe svih operatera.

Na mjestima racvanja ili skretanja kanalizacije ugraduju se montazni tipski zdenci MZ D1 (vanjskih
dimenzija 78/108/101 cm) s nosivos¢u poklopca od 125kN (u nogostupu) ili 400kN (u kolniku).
Ukupna duzina novoprojektirane trase DTK iznosi 621m s 3672m PEHD cijevi @ 50mm.

Ugradit ¢e se 6 tipska montazna zdenca MZ D1 125 kN i 10 tipska montazna zdenca MZ D1 400 kN.

2.5.1.9. Javna rasvjeta

U svrhu rasvjetljavanja prometnih povrsina na podruéju obuhvata UPU-a zone mjeSovite hamjene

Vitrenjak Il u Zadru izgraditi ¢e se energetski u€inkovita javna rasvjeta.

Javna rasvijeta je linijska gradevina koja ¢e se izgraditi u nogostupu buducih prometnica na sljede¢im

katastarskim Cesticama: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1198/3, 1199/2, 1199/3, 1204/5, 1205/7, 1205/8,

1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 1212/6, 1213/4, 1213/5, 1216/3, 1217/3, 1218/3, 1218/4,

1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 1240/25, 1242/12, 1242/16, 1824/5, 1827/4,

1828/5, 1829/5, 1832/11, 1833/5, 1834/5 i 1835/7, sve k.o. Zadar. Duzina trase javne rasvjete iznosi

766m.

Nova javna rasvjeta se prikljuCuje na postojeée instalacije na sljedeéi nacin:

» Faza 3 — priklju€uje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 1.

= Faza 4 — priklju€uje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

= Faza 6 — prikljuCuje se na postojeci razvodni ormar javne rasvjete u ulici Augusta Cesarca (izgraden
u sklopu projekta ,,Gradnja produzetka ulice Augusta Cesarca na podrucju UPU-a Vitrenjak Il, travanj
2018.9.9). Priklju¢ak je van obuhvata projekta te ide preko Cestica 1240/18 i 1240/17, sve k.o. Zadar)

= Faza8 — prikljuCuje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

» Faza14 — priklju€uje se na projektirani kabelski odvojak predviden za izgradnju u fazi 5.

Kabeli javne rasvjete polozit ¢e se podzemno u rov dubine 0,8m. Pored kabela, u rov dubine 0,8cm

treba polozZiti bakreni uzemljivaé Cu 50 mm?2,

Projektom je predvidena LED rasvjeta novije generacije koje ¢e zadovoljiti minimalne normirane

svjetlotehnicke vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2:2016. Projektom je predvidena ugradnja

36 rasvjetnih tijela LED izvedbe za osvjetljenje prometnice. Rasvjetna tijela su predvidena za montazu

na pocin€ane osmerokutne metalne stupove visine 8m ili 6m. Projektom je predvidena ugradnja 17

pocin¢anih metalnih rasvjetnih stupova visine 8m i 15 pocin€anih metalnih rasvjetnih stupova visine

6m. Za zastitu javne rasvjete od prenapona Koristit ¢e se odvodnici prenapona tip 1+2 u razvodnim

ormarima. LED rasvjetna tijela predvidena su da imaju prenaponsku izdrZljivost do 10kV.

Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zastitnim izoliranjem svih dijelova pod
naponom kako u ormarima vanjske rasvjete tako i u rasvjetnim stupovima.

Opasnost od nastanka i odrzavanja previsokog napona dodira se spreava uporabom uredaja,
materijala i ostalih elemenata koji su izradeni u skladu sa vazecéim propisima. Izolacija dijelova

pod naponom se moze ukloniti jedino alatom ili razaranjem.

Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je na nacin da se svaki strujni krug Stiti
odgovarajuéim osiguracima koji su dimenzionirani tako da u slu¢aju nastanka kvara sigurno isklju€uju
taj strujni krug sa napona. Da bi se otklonila opasnost od neizravnog dodirnog napona €ija dopustena
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vrijednost iznosi 50V, sve metalne mase koje mogu u slu¢aju kvara do¢i pod napon se spajaju sa
zastitnim vodi¢em i dodatno uzemljuju.

Javna rasvjeta zaétiti ¢e se od kratkog spoja i preopterecenja visokoucinskim rastalnim osigura¢ima
u kabelskim razvodnim ormarima. Osiguradi su odabrani na osnovu dozvoljenog opterecenja
pojedinog voda, presjeka vodic¢a, pretpostavljenog strujnog opterecenja i struja jednopolnog kratkog
spoja.

2.5.2 Vrsta i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloSkog procesa

Predmetna gradevina je infrastrukturna gradevina namijenjena za promet po bilo kojoj osnovi.
Namjena vodovodne mreze koja se gradi je osiguranje dovoljne koli¢ine vode za zadovoljenje potreba
potroSaCa na predmetnom konzumnom podrucju, te osiguranje koli¢ine vode i tlaka na vanjskoj
hidrantskoj mrezi sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06) za
protupozarnu zastitu u naseljenim dijelovima duz trase (€lanak 4. Pravilnika).

2.5.3 Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu

Prije poCetka radova na izgradnji cjevovoda vazno je definirati to€an polozaj postoje¢ih komunalnih
instalacija. U slu€aju eventualne potrebe premjestanja ili zastite nepoznatih podzemnih instalacija,
potrebno je konzultirati se sa struénjacima nadlezne komunalne tvrtke nadleznog za tu vrstu
instalacija, odnosno postupiti prema njihovim posebnim uvjetima gradenja. U blizini drugih podzemnih
instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ruéni iskop rova.

Potrebno je izvrsiti i izmjestanje ili sanaciju svih postojecih elektro i elektronic¢kih komunikacijskih
instalacija koje se protezu duz trasa cjevovoda ako "ulaze" u planirani rov cjevovoda. | ove radove
oko navedenih postojecih instalacija potrebno je izvesti uz pomo¢ i suglasnost vlasnika instalacija.

Kanalizacijske instalacije

Trase projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda su uskladene i smjeStene uz kanale fekalne i oborinske
kanalizacije koji su obradeni drugim projektom. Trase vodoopskrbnih cjevovoda polozene su u skladu
s vodovodnim uvjetima Vodovoda d.o.o0. Zadar.

Elektroenergetske instalacije (EE)

Krizanja i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim vodovima, predvidena su
u skladu s posebnim uvjetima HEP-a, tj. "Tehnickim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" — Prve izmjene i dopune (HEP Vjesnik — Bilten br. 130, od
31. prosinca 2003. godine).

Elektronicke komunikacijske instalacije (EK)

Krizanja sa EK instalacijama uskladena su s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13); Clanak 7. (Vodovod i kanalizacija).

Mijesto krizanja ovisi o0 visinskom polozaju elektroni¢kog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi
na nacin da vodovodna cijev prolazi ispod elektronickog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita
udaljenost izmedu kabela i glavnhog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod kriZzanja kabela s kuénim
priklju€cima najmanji razmak je 0,3 m.

Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodeniju ili
priblizavanju postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m,
odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod.
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Ako minimalne udaljenosti nije moguce posti¢i, potrebno je u svrhu zastite elektroniCkog
komunikacijskog kabela od mehanickih ostecenja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine
najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slu¢aju najmanja udaljenost ne smije biti manja
od 0,3 m kod krizanja elektroni¢kog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m
kod krizanja elektronickog komunikacijskog kabela s ku¢nim priklju¢cima.

2.5.4 Oc¢ekivana zaposjednutost osobama ukljucujuéi i osobe smanjene pokretljivosti

Ne predvida se boravak osoba u objektima na trasi vodovodnog cjevovoda. Predviden je periodicki
pristup objektima na cjevovodu (odzra¢nim ventilima, zasunskim komorama i hidrantima) u svrhu
manipuliranja, kontrole ili popravaka. Pristup je dozvoljen iskljuivo osposobljenim struénim
osobama - zaposlenicima tvrtke koja upravlja predmetnim vodoopskrbnim sustavom.

2.5.5 Oc¢ekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekuéina i/ili plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su u tehnoloSkom procesu

Nije primjenjivo za ovu gradevinu, s obzirom na prethodno navedeno.
2.5.6 Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloSkog procesa
U gradevini se ne odvija tehnoloSki proces, te nije predviden sustav za upravljanje i nadziranje.

2.5.7 Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet
ili su u tehnoloskom procesu

Nije primjenjivo za ovu gradevinu, s obzirom na prethodno navedeno.

2.5.8 Oc¢ekivana vrsta, koli€ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Nije primjenjivo za ovu gradevinu, s obzirom na prethodno navedeno.

2.5.9 Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od pozara, za postojec¢u gradevinu
Predmetna gradevina je novogradnja (nije postojeca gradevina).

2.5.10 Podaci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske

Gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara RH.

2.5.11 Podaci o zate€enim svojstvima glede pristupac¢nosti gradevine, za postojec¢u gradevinu
Predmetna gradevina je novogradnja (nije postoje¢a gradevina).

2.5.12 Ostali podaci koji utje¢u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Vlasnici, odnosno korisnici gradevine u obvezi odrzavati u ispravhom stanju instalacije, uredaje i
sredstva za gaSenje i sprieCavanje Sirenja pozara, te druge zastitne uredaje i instalacije.

U skladu s propisanim rokovima, po ovlastenoj pravnoj osobi izvrsiti kontrolu funkcionalnosti i
ispravnosti navedenih uredaja i opreme.
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2.6. Podaci (zahtjevi ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje€u na
projektiranje mjera zastite od pozara

2.6.1 Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluzili za izradu Prikaza i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili
ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

2.6.1.1 Zakoni

1. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

2. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak i 154/14),

3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

4. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

5. Zakon o normizaciji (NN 80/13),

6. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19),

7. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19).

2.6.1.2 Pravilnici

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),

. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11i 74/13 ),

. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06),

. Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88),

. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11),

. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborate zastite od pozara (NN 141/11),

. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12),

. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12 i 61/12-ispravak),

. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13),

10. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13 i 87/15),
11. Pravilnik 0 osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (NN 61/94),

12. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak i 61/16),

13. Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12),

14. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19).
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2.6.1.3 Tehnicki propisi

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17),

. Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/06),

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19),

. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 i
43/19).

QQWN =

2.6.2 Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja
bitnog zahtjeva zastite od pozara (ako postoje) koji sadrzi nazive i verzije primjenjivih metoda
i/ili modela i kratak opis i podrucje primjene

Za predmetni vodoopskrbni cjevovod proveden je hidrauli¢ki proraun u sklopu Glavnog projekta,
te su svidijelovi mreze (cjevovodi, hidranti,) dimenzionirani na nacin da zadovolje odredbe Pravilnika
o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06).

2.6.3 Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja
od bitnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na¢ina na koji
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se moze nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehni¢kim rjeSenjem
gradevine ili drugom mjerom na pouzdani na€in)

Predmetna gradevina nema status kulturnog dobra.

2.6.4 Zatecena i buduéa svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na
zahtijevane elemente pristupacnosti

Predmetna gradevina je novogradnja (nije postojeca gradevina).

2.6.5 Znacajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehni¢ko rjeSenje odredivanja nacina
sprje€avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili
pozarno odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine

Predmetna gradevina je infrastrukturna gradevina (prometnica, vodovod, odvodnja, DTK kanalizacija,
javna rasvjeta) pa nema povecane opasnosti od prijenosa pozara izmedu susjednih gradevina,
odnosno takve opasnosti, koja bi iziskivala dodatne mjere zastite za sprjeCavanje prijenosa pozara.

U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. SprieCavanje Sirenja
pozara na susjedne gradevine Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

2.6.6 Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeéu na tehnic¢ko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Kolnik predmetne javne prometnice koristiti ¢e se kao vatrogasni pristup. Nosivost vatrogasnih
pristupa treba biti takva da omoguci kretanje i rad vatrogasnih vozila. Nosivost gradevinskih
konstrukcija, Cije su povrSine predvidene da posluze kao vatrogasni pristup, treba biti takva da
podnese osovinski pritisak od 100 kN. Ravni vatrogasni prilaz predviden za jednosmjerno kretanje
vatrogasnih vozila treba biti Sirine najmanje 3 m. Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti
12% nagiba.

Trase projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda vode se po javnoj povrSini (koridor javne ceste) na
predmetnom podrudju, te je objektima koji sluze zastiti od pozara okolnih gradevina (hidrantima)
osiguran pristup sa javne povrSine.

U slu€aju pozara pri obavljanju radova na predmetnoj gradevini nadleZzna je Javna vatrogasna
postrojba Zadar kao vatrogasna postrojba ,VRSTA" 5. Navedena Javna vatrogasna postrojba ima
organizirano stalno deZurstvo od 00 do 24 sata. Vatrogasna postrojba raspolaze vozilima i opremom
za gadenje i spaSavanje osoba ugroZenih poZarom.

Za vrileme izvodenja radova na predmetnoj gradevini potrebno je osigurati odgovarajuce pristupe
za vatrogasna i druga interventna vozila u slu€aju nastanka pozara ili eksplozije.

2.6.7 Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te
nac¢ina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
pokretljivosti), koje utje¢u na:

- tehni¢ko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavhom projektu gradevine

Kako na predmetnoj infrastrukturnoj gradevini nisu predvidene nikakve nadzemne gradevine, ista ne
mora udovoljavati nikakvim zahtjevima za otpornost na poZar konstrukcija.

- tehnicki zahtjevi za gradevne proizvode glede reakcije na pozar
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Kako na predmetnoj infrastrukturnoj gradevini nisu predvidene nikakve nadzemne gradevine, ista ne
mora udovoljavati nikakvim zahtjevima za reakciju na pozar materijala

— tehnic¢ko rjesenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj, znacajke i oznac¢avanje) u
glavhom projektu gradevine,

Za vrileme izvodenja radova na predmetnoj gradevini potrebno je na gradiliStu osigurati
odgovarajuée prolaze za brzu i sigurnu evakuaciju svih zaposlenih, kao i osoba iz susjednih
gradevina.

- tehnicko rjesenje sprje€avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavhom projektu gradevine

S obzirom na predvidenu namjenu, gradevinu nije potrebo podijeliti na pozarne odjeljke (sektore).

- tehnicko rjesenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na pozar i/ili
reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama
pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu
gradevine

Kako na predmetnoj infrastrukturnoj gradevini nisu predvidene nikakve nadzemne gradevine tako
nema potrebe za dodatnim mjerama vezanim za sprjeCavanje Sirenja vatre i dima.

— tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Broj i raspored aparata za pocetno gasenje pozara

Vatrogasni aparati za vrijeme izvodenja radova moraju se postaviti na uocljivim ilako dostupnim
mjestima, u blizini moguéeg izbijanja pozara, a kod prijenosnih aparata ru¢ka za noSenje ne
smije biti na visini vec¢oj od 1,5 metara od tla, a sve sukladno odredbama ¢l. 14. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13).

Hidrantska mreza

Hidrantska mreza na predmetnoj infrastrukturnoj gradevini projektirana je u skladu sa odredbama
Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06).

U skladu sa ¢lankom 19. Pravilnika o hidrantskoj mrezZi za gaSenje pozara (NN 8/06), za zaStitu
naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara, osigurana je potrebna najmanja
proto¢na koli¢ina vode od 600 I/min, pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa.

Na cjevovod predmetne infrastrukture sukladno ¢lanku 14. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara (NN 8/06), postavljeni su nadzemni hidranti.

Sukladno ¢lanku 16. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 8/06), udaljenost izmedu
dva susjedna vanjska hidranta iznositi najvise 150 m, odnosno do 300 m u naseljima sa samostoje¢im
obiteljskim ku¢ama.

Nadzemni hidranti da bi omogucili sigurno rukovanje i uporabu izvedeni su sukladno normi HRN DIN
3222.

Sukladno ¢lanku 18. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06) u vanjskoj hidrantskoj
mrezi za gaSenje pozara statiCki tlak ne smije biti ve¢i od 1,2 MPa. Takoder sukladno istom ¢lanku
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kod vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara ne smije do¢i do propustanja vode kod ispitnog tlaka
od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.

Parametri tlaka i koli¢ine vode dokazani su hidraulickim proradunom koji je sastavni dio ovoga
projekta.

Polozaj hidranata prikazan je u grafiCkom prilogu ovoga Prikaza.

— tehni¢ko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na¢in ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

U predmetnoj gradevini nije potrebno projektirati stabilni sustav za automatsku dojavu pozara.

- tehni¢ko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju pozara (brojnost, na¢in ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

U predmetnoj gradevini je projektirana vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara, Cijim aktiviranjem
dolazi i do procesa hladenja u sluaju pozara, a raspored vanjskih hidranata prikazan je u grafickom
prilogu Prikaza.

S obzirom na namjenu, ne postavljaju se dodatni zahtjevi za ugradnju dodatnih stabilnih sustava za
hladenje u slu€aju pozara.

— tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

S obzirom na namjenu ne postavljaju se zahtjevi za ugradnju stabilnih sustava za detekciju zapaljivih
plinova i para.

— odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari u glavhom projektu gradevine

U gradevini se u fazi uporabe ne predvida moguc¢nost stvaranja zona opasnosti od eksplozivnih
plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari.

— tehnicko rjeSenje protueksplozijski zasticenih elektriénih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

U gradevini nije predvidena ugradnja protueksplozijski zasticenih elektri€nih i drugih uredaja i opreme
te protueksplozijski izvedenih instalacija.

— tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivhom atmosferom u glavhom projektu gradevine

U gradevini nema prostora ugrozenih eksplozivhom atmosferom.

— tehnicko rjesSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju pozara
(nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine,

S obzirom na namjenu ne postavljaju se zahtjevi za ugradnju ventilacije i klimatizacije za odvodenje
topline i dima u slu€aju pozara.

— tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine
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S obzirom na namjenu ne postavljaju se zahtjevi za napajanje sigurnosnih sustava.

2.6.8 Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine,
pozarne opasnosti i pozarnog optere¢enja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti
predvidivih funkcionalno-tehnic¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i
omogucditi Sirenje pozara (elektriCne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje utjecu na tehnic¢ko rjeSenje dano u glavhom
projektu gradevine,

2.6.8.1 Pozarno opterecenje
S obzirom na predvidenu namjenu gradevine na istoj se ne odreduje pozarno opterecenje.

2.6.8.2 Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu
prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija,
plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loziSta), koje utjecu na tehnic¢ko
rijeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Obujam opasnosti od pozara utvrduje se prema kategorijama:

1. Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite
(provjetravanje prostorija, odrzavanje opreme, itd.)

2. Povecéana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom
standardnih pravila i metoda za zastite (ljudski faktor, slaba protupozarna zastita, akcidentna
situacija itd.)

Prostori u kojima se koriste ili nalaze zapaljive i gorive tvari, potencijalna su mjesta za nastajanje
pozara, ukoliko bi te tvari dosle u direktni kontakt sa izvorom paljenja kao $to su otvoreni plamen,
iskra ili neka eksplozija, odnosno ako bi doslo do njihovog pregrijavanja preko temperature paljenja.

2.6.8.3 Strojarske instalacije (grijanje, hladenje, klimatizacija i ventilacija)
Unutar predmetne gradevine ne izvode se instalacije grijanja i hladenja.
2.6.8.4 Elektroinstalacije i sustav zastite od munje

Elektroinstalacije ¢e se projektirati i izvesti u skladu sa odredbama TehniCkog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10). Sustav za zastitu od munje je potrebno projektirati i
izvesti u skladu sa odredbama Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN 87/08 i 33/10) te grupe normi HRN EN 62305-1-4/2008, Zastita od munje.

Tehni¢ka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne instalacije,
gradevina i elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da
tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,
— elektri€ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zZivotinja,

— buku veéu od dopustene,

— potroSnju elektricne energije vecu od dopustene.

Elektri¢ne instalacije (kablovi, utiCnice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za
koji postoje pripadajuce norme i tvornicki atesti.
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Kako bi elektrina instalacija, nakon dovr$enja objekta, u cjelini zadovoljila zahtjevima zastite od
pozara, potrebno je usvoijiti slijede¢e mjere zastite od pozara kojih se tokom radova mora strogo
pridrzavati:

- lzvesti navedenu el. instalaciju to€no prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehnic¢kim opisom,
odn. nacrtima izvesti prema vazec¢im tehniCkim propisima, a u dogovoru s projektantom
elektroinstalacija.

- Svi elektri¢ni vodovi polaZzu se tako da su zasti¢eni od mehanickih osteéenja i drugih nepozeljnih
utjecaja.

- Svi kabeli, vodiCi te ostala elektricna oprema dimenzionirani su tako da se kod normalne upotrebe
ne pregrijavaju.

- Zastita od vanjskih toplotnih djelovanja vrsi se izborom opreme sa odgovarajuéim stupnjem topl.
zastite.

- Predvideni instalacioni materijal i oprema izradeni su od negorivih materijala i polazu se na negorive
elemente koji na povrsini ne razvijaju temperaturu koja potice ili podrzava gorenije.

- Zastitu od prekomjernih struja (preoptereéenja i kratkih spojeva) izvesti ugradnjom brzih osiguraca,
dimenzioniranih da mogu iskljuCivati maksimalne struje kvara u pojedinim strujnim krugovima, te
odabirom ispravnih vrijednosti nominalnih struja pojedinih osigurata (ovisno o presjeku vodi¢a)
osigurati isklju€ivanje napajanja u onim strujnim krugovima gdje se javlja preoptereéenje, pa time
smanijiti moguénosti pregrijavanja elemenata strujnog kruga.

- Uz niskonaponske kabele, cijelom novoprojektiranom trasom ¢e se poloziti Cu uzemljiva¢ presjeka
50 mm2. Uzemljivac se spaja s jedne strane na zdruzeno uzemljenje trafostanice TS, s druge strane
na uzemljiva€ je potrebno spojiti sve stupove javne rasvjete. Spajanje bakrenog uzeta izvesti “H”
spojnicom Cu OSH 50/50 mm2 (dvije spojnice po spoju). Uze za uzemljenje se spaja takoder u
glavhom razvodno mjernom ormaru javne rasvjete

- Kao dopunska mjera zastite predvideno je izjednacCavanje potencijala svih metalnih dijelova objekta
i instaliranih uredaja. U tu svrhu se na zajedni¢ki potencijal dovode svi zastitni vodici, uzemljivac,
vodovodne cijevi, gromobranska instalacija, metalni dijelovi opreme, te svi ostali metalni dijelovi na
kojima se moZe pojaviti opasni potencijal.

2.6.9 Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjesStaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slu¢aju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Sukladno odredbama ¢&lanka 4. Pravilnika o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak i
61/16), poslodavac osigurava postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne
mogu izbjedi rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili dovoljno smanijiti osnovnim pravilima
zastite na radu ili odgovaraju¢om organizacijom rada.

Investitor je duzan odrediti mjesto na kojem ¢e drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku
dokumentaciju ugradene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju
ispitivanja protupozarnih instalacija, opreme za gaSenje.

2.6.10 Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe.

2.6.11 Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
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Ovim Prikazom ureduju se i mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja,
kako bi se pozarni rizik ograniio na prihvatljivu mjeru, te omogucila uinkovita intervencija
vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Mijere zastite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji.

Opasnosti od pozara na gradiliStu nastaju zbog razli€itih svojstava otpornosti i reakcije na pozar
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilistima su:

e mjesta drzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

e skladista plinskih boca,

e prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,

e deponij gradevinskog otpada,

e ambalazni materijali,

e uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzro iti nastajanje i Sirenje pozara (peci za grijanje,
plinski i elektriCni uredaiji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

e uporaba ljepila i obrada,

e uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, puSenje i
sli¢no),

e uporaba uredaja i alata koji iskre,

e spaljivanje raznog materijala,

¢ rusenja i demontaze,

e pustanje u rad pojedinih instalacija (struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje poZara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilitu, za vrijeme
i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

e mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradili§ta i drugo),

e mjere zabrane ili ograniCenja kretanja vozila i osoba,

e mjere zabrane ili ograniCenja uno3enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

e mjere oznaavanja, upozoravanja, obavjesc¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

e osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasenje po€etnih pozara
i spadavanije ljudi i imovine ugroZzenih pozarom,

e odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata
gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2),
grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

e odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

e mijere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje— elektrolu¢no
ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brudenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao
Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

e mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara
(vode, pijeska i drugo),

e mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata i dr.),

e mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

e mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
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natopljenih otapalima i sli¢no),

e mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

e mjere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

e nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:
zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mijere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaCa, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara je glavni izvodaé radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog poZarnog rizika, ili su oteZani
uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno izradenoj prosudbi
priviemeno poveéanog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozZara gradiliSta na odgovarajuéi nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu.

2.6.12 Nacin dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradene opreme na gradevini koji su u
funkciji zastite od pozara ili mogu prouzrocéiti nastajanje i Sirenje pozara kao i njihovom
oznacavanju

Program kontrole i osiguranja kvalitete ¢e se provesti za svu opremu i ugradeni materijal. Pri tome ¢e
se sav materijal i oprema pribaviti prema specifikaciji materijala iz projektne dokumentacije, a u skladu
s vazeéim normama i propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu ¢Ce se pribaviti odgovarajuci atesti, certifikati, uvjerenja i sli¢no
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme glede za $tite od pozara.

Svi radovi ¢e se izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom, uputama proizvodaca i opreme i
vazecim propisima.

Kod izvodenja radova osigurati ¢e se struéni nadzor nad gradenjem, koji ¢e voditi rauna o kvaliteti
radova, o kvaliteti ugradenih proizvoda i opreme, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima. Takoder ¢e se voditi rauna da se gradi u skladu s gradevinskom
dozvolom i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Prije poCetka koristenja gradevine, a nakon zavrsetka svih radova ¢e se izvrSiti tehnicki pregled, kojim
¢e se utvrditi da li je gradevina izgradena u skladu s gradevnom dozvolom. Pri tome ¢e se prethodno
izvesti sva ispitivanja i pribaviti odgovarajuci atesti i uvjerenja, a u skladu sa zahtjevima vazecih
propisa.

Prilikom tehniCkog pregleda investitor i izvodacCi radova duzni su pored dokaza kvalitete ugradenih
materijala navedenih u glavnom projektu pribaviti i slijede¢e dokaze:

1. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti vanjske hidrantske mreze.
2. Dokaz o ispravnosti otpora uzemljenja;
3. Dokaz o ispitivanju elektriéne instalacije.

2.6.13. Mjere zastite od pozara koje se trebaju provoditi u vrijeme koristenja objekta

Vlasnici, odnosno korisnici gradevine u obvezi su osigurati provedbu mjera zastite od poZzara, te
odrzavati u ispravnom stanju instalacije, uredaje i sredstva za gaSenje i sprjeCavanje Sirenja pozara,
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te druge zastitne uredaje i instalacije sukladno normativima, normama i uputama proizvodaca, o ¢emu
moraju posjedovati dokumentaciju.

Rokovi ispitivanja protupozarnih instalacija su slijedeci:

- funkcionalno ispitivanje vanjske hidrantske instalacije obavlja ovlastena pravna osoba jednom
godisnje i o tome izdaje propisanu ispravu.

Rasvjetna tijela je potrebno odrzavati i ispitivati kako slijedi:

- redovito odrzavati (Cistiti) rasvjetne armature, mijenjati neispravne dijelove (izvore svjetlosti) prema
preporuci proizvodaca upisanoj na plocici rasvjetne armature; nominalni napon (U), snaga (W);
minimalno svakih Sest mjeseci.

- ukoliko se mijenja kompletna rasvjetna armatura mora biti istih ili boljih tehnickih karakteristika od
projektirane,

- jednom godisnje je potrebno provijeriti stanje vij¢anih, pri¢vrsnih i ovjesnih spojeva kako bi se
sprijecilo eventualno ispadanje armature ,

- mjerenje rasvijetljenosti izvrsiti nakon svake dvije godine eksploatacije javne rasvjete.

Izvode i stalne spojeve je potrebno odrzavati i ispitivati kako slijedi:

- redovito kontrolirati stanje kontakata a uoCene neispravne izvode i stalne spojeve $§to prije zamijeniti
ispravnim prema preporuci proizvodaca,

- opterecéenje uskladiti sa deklariranim opterec¢enjem pripadne elektro opreme,

- redovito provjeravati stanje brtvi elektro opreme u IP zastiti,

- svaka izmjena mora biti izvedena opremom istih ili boljih tehnickih karakteristika.

Energetske razdjelnike je potrebno odrzavati i ispitivati kako slijedi:

- provijeriti dali je razdjelnik ispravno oznacen (ime ormara, tip uzemljenja, oznake upozorenjai sl.),

- provjeriti u kakvom je stanju kuciste ormara (ako je metalni dali je oksidirao) i po potrebi obojati
kuciste odgovaraju¢om bojom,

- oCistiti ormar od prasine i eventualno insekata,

- provjeriti ispravnost Sarki i bravice, mostova za premostenje metalnih masa, brtvi koje osiguravaju
odgovarajuéi stupanj mehanicke zastite,

- provjeriti dali je u ormar (PVC dzep) postavljena odgovarajuéa plastificirana jednopolna shema, blok
shema, dali ormar ima ispitni list, svaku izmjenu u ormaru treba ucrtati u jednopolnu shemu po
ovlastenoj osobi,

- vizualno provjeravati ispravnost odvodnika prenapona (provjerava se svakih Sest mjeseci ili nakon
svake vremenske nepogode,

- provjeriti ispravnost ZUDS sklopke (jednom godi$nje),

- provijeriti sva spojna i prikljuCna mjesta u razdjelniku,

- sve neispravne ili oSte¢ene elemente razdjelnika (prekidaci, osiguradi, releji i sl.) je potrebno
zamijeniti jednakovrijednim,

- osigurati pristupacnost razdjelniku kako bi se u istom nesmetano i sigurno moglo pristupiti kako za
provjeru tako i za potrebne radove.

Energetske kabelske vodove, trase i kabelske zdence je potrebno odrzavati kako slijedi:

- redovito kontrolirati postoje li ulegnuc¢a na trasi koja mogu ugroziti kabel i iste zurno sanirati,
- redovito popravljati i/ili zamjenjivati oznake za obiljeZzavanje kabelskih trasa,

- redovito provjeravati stanje poklopaca kanala i Sahtova te po potrebi zamjena,

- kontrolirati stanje kabela na ulazu u kabelski zdenac ili kabelski razdjelni ormar,

- kontrolirati stanje radijusa savijanja kabela,

- kontrolirati mehanicku zastitu i zastitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela,

- kontrolirati stanje potrebnih oznaka na oba kraja kabela,

- kontrolirati u kakvom su stanju brtve na kabelskim otvorima,

- kontrolirati u kakvom su stanju kabelske glave i po potrebi zamjena istih.
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Uzemljenje je potrebno odrzavati kako slijedi:

- tijekom redovitog odrzavanja, najmanje jednom u godini, potrebno je vizualnim pregledom utvrditi
stanje galvanske povezanosti i njene kvalitete izmedu uzemljivaca i priklju¢ne stezaljke za
uzemljenje na konstrukciji stupa,

- jednom u 4 godina potrebno je izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja svakog stupa na trasi, te na osnovu
rezultata mjerenja utvrditi stanje uzemljenja i uzemljivaca, a ukoliko rezultati mjerenja ne
zadovoljavaju potrebno je zamijeniti ili dopuniti uzemljenja pojedinih stupova, dionica ili kompletnog
uzemljenja svih stupova.

Stupove i temelje je potrebno odrzavati kako slijedi:

- kontrola i osiguranije kvalitete antikorozivne zastite provodi se tijekom redovitog odrzavanja, jednom
godisnje,

- stanje uévrdéenja rasvjetnog stupa o betonski temelj treba provjeriti svake godine,

- mehanicku ispravnost stupa treba provijeriti svake godine,

- obnavljanje antikorozivne izvodi se u slijedeéim vremenskim razmacima od 5 godina za metalne
konstrukcije zasticene antikorozivnim premazima i nakon 10 godina za metalne konstrukcije
zasti¢ene pocinfavanjem,

- ovisno o zagadenosti atmosfere, ovi rokovi variraju, a tocniji podaci mogu se dobiti mjerenjem
debljine antikorozivnog sloja zastite,

- tijekom redovitog odrzavanja potrebno je vizualno pregledati i provjeriti stanje vanjskih odtec¢enja
(koroziju metalnih dijelova, nakrivljenost stupova itd.), stanje temelja, priklju¢aka za uzemljenje,
oznaka i natpisa stupova, te provjeriti stanje svih vij€anih spojeva i zategnutosti matica,

- sva manja ostecenja i nepravilnosti treba sanirati odmah, a veéa oStecenja, koja zahtijevaju sloZenije
radove (popravak temelja, saniranje oSte¢enja konstrukcije), treba u sto je moguée kracem
vremenskom roku dovesti u tehniéki ispravno stanje,

- popravak ostecenih dijelova antikorozivne zastite, provodi se po potrebi (popravak provesti na
povrsini koja je vec€a od ostecenog dijela antikorozivne zastite i na nacin koji osigurava istu kvalitetu
zastite).
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3.

ZAKLJUCAK

Na temelju Clanka 28. stavka 3. Pravilnika obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN
118/19), te dokazima o ispunjenju temeljnog zahtjeva iz podrudja zastite od pozara koje su sukladno
Clancima 2. i 25. prethodno navedenog pravilnika, projektanti pojedinih struka, predocili u svojim
projektima donosi se;

ZAKLJUCAK

da je u svim dijelovima Glavnog projekta,

Gradevina: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU
OBUHVATA UPU-a ZONE MJESOVITE NAMJENE
VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,6, 8,9, 101 14

Lokacija: Zadar, predio Vitrenjak
Zajedni¢ka oznaka 5399

projekta:

Investitor: GRAD ZADAR

Narodni trg 1, 23 000 Zadar
OIB: 09933651854

dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju pozara u vidu:

oCuvanja nosivosti konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog ovim Prikazom,
sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine,

sprje€avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine,

omogucavanja da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno omogucavanja
njihovog spasavanja,

omogucavanja zastite spaSavatelja.

GLAVNI PROJEKTANT: IZRABDIVAC PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH
MJERA ZASTITE OD POZARA:

Davor Dobrovi¢,dipl. ing. Damir Maruna, dipl. ing. kem. teh.

grad. G1563 Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara

Br. rieSenja: Klasa: UP/I-214-02/17-02/211,
Urbroj: 511-01-208-17-3, Upisni br.: 71
Datum izdavanja rjeSenja: 26. travnja 2017. god.

U Zadru, ozujak 2021. godine.
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4, GRAFICKI PRILOZI

1. SITUACIJA HIDRANTSKE MREZE 1:1000 List br. 1

Projektant:

Damir Maruna dipl. ing. kem. teh.
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Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

2.7. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM
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2.7.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duZan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost
u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te izvoditi radove
prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova,
a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se
troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZzenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

2.7.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19),
¢ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),
e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

e Pravilnik o gradevnom otpadom i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne
sadrzi ili sadrzi malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugroZavaju
okolis.

Tijekom izvodenja radova na gradevini dolazi do stvaranja gradevnog otpada. Dijelom se pojedini
materijal moze Koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara odredenim zahtjevima
za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalnije gradnje.

Gradevni otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliste otpada koje je
odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava $to ima svoju
ekonomsku cijenu.

Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije moze se zbrinuti nezavisno ili zavisno od
sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevnog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla
koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uredenje terena. Zavisno od sustava zbrinjavanja,
viSak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za kompostiranje, deponiranje i sli¢no.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, ploCice i keramika, gradevinski
materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i elik,
kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali).

Uredenjem okoli$a, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno je:
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¢ nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoli§ dovesti u
uredno i funkcionalno stanje,

e popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe
revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih povrSina koje su koriStene tijekom
izgradnje,

e ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista,

e oCistiti deponij od smeca i otpadaka,

e pregledati, odvesti i o€istiti prostor za Euvanje opasnog materijala,

o demontirati privremene elektrine instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

o oCistiti lokacije gradiliSta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,

e humuzirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,

e sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti i
vratiti u prvobitno stanje.

Napominje se da se iskopani materijal moZe upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to
dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom gradevine tako propisano.

Ograde koji omeduju pojedine parcele i koji bi bile oSte¢eni tijekom izvodenja radova, potrebno je
izmjestiti i nakon dovrSenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome mjestu. Sav visak materijala
zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Projektant:

Davor Dobrovié, dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar
Naziv gradevine: GRADNJA ULICE ZADARSKIH BRATOVSTINA
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5401-P

2.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE
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2.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE

Buka koja nastaje upotrebom ovog objekta je rezultat tehnoloSkog procesa koji se odvija na njemu i
drugih izvora buke nema, dakle nastaje obavljanjem cestovhog prometa. Konstrukcija objekta i upotrijebljeni
materijali su takvi da razinu buke smanjuju na najmanju moguéu mjeru.

Projektant:
Davor Dobrovié, dipl. ing. grad.
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2.9. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
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Projektant:
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2.9. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

PROMETNICA
Faza 3
e Kolnik 720 m2
¢ Nogostup 534 m2
e PjeSacko-kolna staza 291 m2
e Ukupno: 1545 m2
Faza 4
e Kolnik 470 m2
e Nogostup 310 m2
e PjeSacko-kolna staza 402 m2
e Ukupno: 1182 m2
Faza 6
e Kolnik 370 m2
e Nogostup 270 m2
e Ukupno: 640 m2
Faza 8
e Kolnik 858 m2
e Nogostup 290 m2
o Ukupno: 1148 m2
Faza 9
e Nogostup 610 m2
e Ukupno: 610 m2
Faza 10
o Nogostup 134 m2
o Ukupno: 134 m2
Faza 4
o PjeSacko-kolna staza 683 m2
o Ukupno: 683 m2

SUMA PROMETNICA(PROMETNE POVRSINE): 5942 m2

GLAVNI PROJEKT ]

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 14 MAPA - |

Zadar, oZujak 2021.
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« donat . d.o.o.
Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351

OIB: 82934068372

Projektant:
Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

VODOVOD | ODVODNJA

e Oborinski kolektor : 256,14 m
e Fekalni kolektor: 554,02 m
¢ Vodovodni cijevovod: 708,67 m
o Ukupno: 1518,83 m
SUMA VODOVOD | ODVODNJA(PRODUKTOVODI): 1518,83 m

JAVNA RASVJETA I DTK
Faza 3
e Javna Rasvjeta: 198,00 m
e DTK: 107,00 m
Faza 4
e Javna Rasvjeta: 183,00 m
e DTK: 183,00 m
Faza 6
e Javna Rasvjeta: 81,00 m
e DTK: 77,00 m
Faza 8
e Javna Rasvjeta: 126,00 m
e DTK: 67,00 m
Faza 9
e Javna Rasvjeta: 0,00 m
e DTK: 0,00 m
Faza 10

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |

Zadar, oZujak 2021.
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« donat . d.o.o.

Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:
Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

e Javna Rasvjeta: 0,00 m
e DTK: 0,00 m
Faza 14
e Javna Rasvjeta: 178,00 m
e DTK: 178,00 m
SUMA JAVNA RASVJETA (PRODUKTOVODI) : 766,00 m
SUMA DTK (KABELSKA KANALIZACIJA): 612,00 m
Projektant:

Davor Dobrovié, dipl. ing. grad

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14

MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

2.10. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

2.11. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Potrebno je naglasiti kako jedini¢ne cijene mogu znacajno odstupati, ¢ak i unutar istih ili sli¢nih
lokaliteta.

Realan prikaz troSkova izgradnje moguce je dobiti vrednovanjem ponuda na objavljenom javnom
natjeCaju, pri ¢emu se u sklopu ponude prijavljenih na istom natje€aju ukupna vrijednost moze bitno
razlikovati medu razli€itim ponudacima.

PROMETNICA:

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 3
Cijena izgradnje bez PDV-a: 980.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 4
Cijena izgradnje bez PDV-a: 530.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 6
Cijena izgradnje bez PDV-a: 305.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 8
Cijena izgradnje bez PDV-a: 430.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 9
Cijena izgradnje bez PDV-a: 250.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 10
Cijena izgradnje bez PDV-a: 98.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 14

Cijena izgradnje bez PDV-a: 355.000,00 kn

+  UKUPNO PROMETNICA:

Cijena izgradnje bez PDV-a: 2.948.000,00 kuna

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
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« donat . d.o.o.

Rudera Bos$kovica 4/l

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351
OIB: 82934068372

Projektant:
Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.

VODOVOD | ODVODNJA:

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 3
Cijena izgradnje bez PDV-a: 700.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 4
Cijena izgradnje bez PDV-a: 700.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 6
Cijena izgradnje bez PDV-a: 350.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 8
Cijena izgradnje bez PDV-a: 320.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 9
Cijena izgradnje bez PDV-a: 100.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 10
Cijena izgradnje bez PDV-a: 80.000,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 14
Cijena izgradnje bez PDV-a: 500.000,00 kn

+  UKUPNO PROMETNICA

Cijena izgradnje bez PDV-a: 2.750.000,00 kuna

JAVNA RASVJETA:

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 3
Cijena izgradnje bez PDV-a: 158.400,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 4
Cijena izgradnje bez PDV-a: 146.400,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 6
Cijena izgradnje bez PDV-a: 64.800,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 8
Cijena izgradnje bez PDV-a: 100.800,00 kn

«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 14

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4, 6, 8,9, 101 14
Zadar, oZujak 2021.
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Cijena izgradnje bez PDV-a: 142.400,00 kn
+ UKUPNO JAVNA RASVJETA

Cijena izgradnje bez PDV-a: 612.800,00 kuna

DTK KANALIZACIJA:
«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 3
Cijena izgradnje bez PDV-a: 42.800,00 kn
«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 4
Cijena izgradnje bez PDV-a: 73.200,00 kn
«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 6
Cijena izgradnje bez PDV-a: 30.800,00 kn
«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 8
Cijena izgradnje bez PDV-a: 26.800,00 kn
«  PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE FAZA 14
Cijena izgradnje bez PDV-a: 71.200,00 kn
+  UKUPNO DTK KANALIZACIJA

Cijena izgradnje bez PDV-a: 244.800,00 kuna

«  UKUPNA PROCIJENA TROSKOVA CIJELOKUPNE GRADEVINE
Cijena izgradnje bez PDV-a

6.555.600,00 kuna

Projektant:
Davor Dobrovi¢, dipl. ing. grad

GLAVNI PROJEKT
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 10 1 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Davor Dobrovic¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Naziv gradevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3, 4,
6,8,9,10114

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Oznaka mape: 5399-P-li

3. GRAFICKI DIO

GLAVNI PROJEKT

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a ZONE

MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
Zadar, oZujak 2021.



PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTOFOTO KARTI
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GRANICA OBUHVATA PLANA
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OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inZzenjering
Rudera Boskovica 4/11, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351
E-mail: donat@donat.hr
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investitora:

GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
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Razina razrade
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Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, min. d=30cm, Ms=100 MN/m2

| Kote terena

e e :;fflf I

Posteljica

Asfaltbeton AC 8 Surf 50/70 AG4M4, d=4cm
Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, d=20cm, Ms=80MN/m2
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OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inZenjering
Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351
E-mail: donat@donat.hr

Naziv ili ime GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
investitora:

. . GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
NaZ|V gradevme: ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-

FAZE 3,4,6,8,9,101 14

Razina razrade
projekta:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna

odrednica projekta:

GRABEVINSKI | Naziv projektiranog

PROJEKT | dielagradevine: | " ROJEKT PROMETNICE

DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.

Projektant; Sadrzaj grafickog prikaza:
br.1563
Suradnik: STJEPAN GALIC dipl. ing. grad. NORMALNI POPRECNI PROFIL
Suradnik:
, _ ZajedniCka oznaka S — S Redni broj
Datum izrade: projek: Broj projekta: Mierilo: Broj izmjene: grafickog prikaza:
ozujak 2020. 5399 5399-P-Il 1:50 - 3.3.1.




PROFIL=5: DIONICA 5
MJERILO 1:1000/100
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» I

5

-0.6074 %
114.63 m

UZDUZNI PROFIL FAZA 3 - DIONICA 5

MJ.1:1000/100

UZDUZNI PADOVI

wﬂ %
114.65 m

O/NAKE PROFILA

05-1 20.000 D5-2 20.000 D53 20.000 Do-4 20.000 D55 20.000

D5-6 14.635 D5-7

-donat- ¢...

OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inZzenjering
Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351
E-mail: donat@donat.hr

Naziv ili ime
investitora:

GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR

Naziv gradevine;

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-

FAZE 3,4,6,8,9,10114

Razina razrade
projekta:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna

odrednica projekta:

GRADEVINSKI
PROJEKT

Naziv projektiranog
dijela gradevine:

PROJEKT PROMETNICE

DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.

STACIONAZE = =z = =z = g =
KOTE TERENA 3 = =2 = = 5 =
KOTE NIVELETE 3 = < = 3 S 2
KOTE LIJEVOG RUBA TRAK L1 7.536 7.490 7.368 7.047 7.125 7.004  6.978
KOTE DESNOG RURBA TRAK_D1  7.336 7.340 7.218 7.097 6.975 6.854  6.840
D . P P
PRAVCI | KRIVINE _TSCOO - Krivino g i
R=-300.00
N 2.50% ‘k:wgoS 2.50% 1.947%
POPREENI NAGIBI / oo b
~ Ljevi b~ ——100— L 250%=064794
POPREENI NAGBI ™
~2.50% R0 15 94%
\
N —110.0¢/ |~
: iy L - : : : : ‘.
SIRINE CESTE i SHRN: W R NS S N
TRAK_D17 Y

Projektant: Sadrzaj grafikog prikaza:
br.1563
Suradnik: STJEPAN GALIC dipl. ing. grad. UZDUZNI PROFIL FAZA 3 - DIONICA 5
Suradnik:
. _ Zajednicka oznaka S — C Redni broj
Datum izrade: projekta: Broj projekta: Mierilo: Broj izmjene: grafickog prikaza:
ozujak 2020. 5399 5399-P-I| 1:1000/100 3.4.1.




PROFIL-8: Pjesactko—kolna staza 2 7T
MJERILO 1:1000/100

UZDUZNI PROFIL FAZA 3
PJESACKO KOLNA STAZA 2

MJ.1:1000/100

UZDUZNI PADOVI

1943?’/3/
7462 m

O/NAKE PROFILA Pl 20000 P22 20000 P23 20000 P24 14615 P25
STACIONAZE 15 = E S
KOTE TERENA = = Z = B
KOTE NIVELETE = 2 e g £
KOTE LIJEVOG RUBA TRAK_L1  5.700 6.119 6.507 6.806  7.157
KOTE DESNOG RUBA TRAK_D1 5700 6.059 6.447 6.836  7.130
PRAVCI | KRIVINE STSCS - Krivino d@f& 1 azl lime GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
. GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
Naziv gradevine: ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-
ey l_rub 1.50% 146%71 : d O n at * d.oo. Razina razrade SRS
P O P R EEN | N A G| B | e d._rub . za projektci)::njsez,g::gfgzﬁienjering projekta: GLAVNI PROJEKT
Desti b == 150 et Rudera Boskovica 4/l 23000 Zadar Strukovna GRADEVINSKI | Naziv projektiranog
 Exmail donat@donat odrednica projekta: | PROJEKT | dijela gradevine: | R OJEKT PROMETNICE
P O P R EEN | N A G| B | 1'50;‘50% -/ %z;g% Projektant; Ef?\llgggDOBROWCv dipl. ing. grad. Sadrzaj grafickog prikaza:
L TRAK_L1) _ . . . Suradnik: STJEPAN GAL'C d|p| Ing grad. UZDUZVN/ PROFIL FAZA 3
X Lijvi b~ ——2— © ° ° ° © '
SRINE CESTE = % N . S —
e {/ \ Datum izrade: Zajedpnrlocjléig z:naka Broj projekta: Mierilo: Broj izmjene: graf%iggl p?rriija sa:
’ )
ozujak 2020. 5399 5399-P-II 1:1000/100 34.2




N PROFIL-2: 0S_1 ol —_

T=1 T=2 T=13
Rkk = 3000m Rkv = —8000m Rkk = 3000m
o= -161309 % uo=120077 % = =216755 %
tg = 24.196m tg = 50.671m tg = 32.513m
a = 0.098m a = -0.160m a = 0.1/6m
KM = 51.33 KM = 227.18 KM = 315.67
14— h =10.093m h =9.90/m h = 8.692m
L = 48.395m L = 101.345m L = 65.028m
L7190
13-+ e S

-0.1059 % .
17585 m

19 - ~13727
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N
]
MJERILD 1:1000,/100 i X = I
7 ><
- 500 ~ S 5 2 : : .
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4
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STACIONAZE : SR E Y AN : ® g g & £ L EGENDA:

KOTE TERENA Y %% %% 0% 1% %% % %% 0% 0% %% %% % o sk

o3 5 o5 = EE 1 FAZE 7, 11, 121 13-IZVAN OBUHVATA PROJEKTA FAZE 1,2, 15-1ZVAN OBUHVATA PROJEKTA
[ZDANA LOKACIJSKA IZDANA LOKACIJSKA
© > : s 2 = 2 S 2 S /R 8 = 2 > = e DOZVOLA: DOZYOLA:
KOTE NIVELETE 3 X % X KEX X I KK X SEX X R XEX o2 8 B B &2 sl ooz iS00 150100002
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GRADEVINSKA DOZVOLA U POSTUPKU
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O

% 1ZVAN OBUHVATA PROJEKTA

IZDANA GRADEVINSKA
DOZVOLA:
KLASA:UP/I-361-03/18-01/000144
URBROJ:2198/01-5-18-0004

TRAK_LT . ‘ Naziv ili ime
v Lievi rub L rub e S g 3 S Z S 2 S S S 8 S S > investitora: GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
vt T g " : % % : ' ' B : & G B B B B 5 " j 5 : _
S| R | N E CES TE Desni rub d. rub o o o o S o o < © o o o S S S o Q R o _ _ GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
esni ru o o R 0 7 o > 4 4 N < & % < < - - o o et 5 Naziv gradevine: ggzr\l;?)MiEgc;v;TE (;\I;AMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-
< .donat- |
) N O n a' d.o.o. Razina razrade
¢ OIB 82934068372 ) GLAVNI PROJEKT
TRAK_D1 za projektiranje, nadzor, inZenjerin prolekta:
Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 Zadar . e
el: 023/213-420, Fax: 023/493-351 Strukovna GRABEVINSKI | Naziv projektiranog

POPREENI NAGIB N AP AT 2 :

, Fax: 4!
o E-mail: donat@donat.hr odrednica projekta: | PROJEKT dijela gradevine: PROJEKT PROMETNICE

Projektant: DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad. Sadrzaj grafickog prikaza:
br.1563
A0 Suradnik: STJEPAN GALIC dipl. ing. grad. UZDUZNI PROFIL FAZA 4-DIONICA 1

X050 Suradnik:

o

POPREENI NAGIBI ™"

Desni rub

Zajednicka oznaka
projekta:

Redni broj

Broj projekta: Mjerilo: Brojizmiene: | o afickog prikaza:

Datum izrade:

ozujak 2020. 5399 5399-P-Il 1:1000/100 - 3.4.3.




PROFIL-7: PJESACKO-KOLNA STAZA 1

MJERILO 1:1000 /100
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/AM
A
-
Rkv = ~1700m
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tg = 13.993m
a = —0.058m
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Naziv ili ime GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
investitora:
. . GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
NaZ|V gradevme: ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-
FAZE 3,4,6,8,9,101 14
-donat- 4.

OIB 82934068372 Razina razrade

GLAVNI PROJEKT

STACIONAZE = = = = = B
KOTE TERENA ? E z 2 = 2
KOTE NIVELETE - S < s - 5
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za projektir'anje_,’nadzor, inzenjering projekta:
Tel: 231213420, Fex. 023/49%-301 Strukovna GRABEVINSKI[ Naziv projektranog [ oo o oo oo oo
E-mail: donat@donat.hr odrednica projekta: | PROJEKT dijela gradevine:
PrOjektant: DAVOR DOBROV'C, dlpl Ing grad Sadriaj graﬂékog prikaza:
br.1563 .
e UZDUZNI PROFIL FAZA 4
Suradnik: STJEPAN GALIC dipl. ing. grad.
-PJESACKO KOLNA STAZA 1
Suradnik:
, _ ZajedniCka oznaka C — S Redni broj
Datum izrade: projek: Broj projekta: Mierilo: Broj izmjene: grafickog prikaza:
ozujak 2020. 5399 5399-P-Il 1:1000/100 3.4.4.




UZDUZNI PROFIL FAZA 6 -DIONICA 2

MJ.1:1000/100

T=1 T=2
Rkv = -3000m Rkk = 2000m
i = 069699 % U= 132486 %
tg = 10.455m tg = 13.249m
a = -0.018m a = 0.044m
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* donat‘ d.o.o.

za projektiranje, nadzor, inZenjering
Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351

Naziv ili ime
investitora:

GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR

Naziv gradevine:

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-

FAZE 3,4,6,8,9,101 14

Razina razrade
projekta:

OIB 82934068372

GLAVNI PROJEKT

Strukovna

E-mail: donat@donat.hr

odrednica projekta:

GRABEVINSKI
PROJEKT

Naziv projektiranog
dijela gradevine:

PROJEKT PROMETNICE

DAVOR DOBROVIC, dipl. ing. grad.
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Projektant: Sadrzaj grafickog prikaza:
br.1563
Suradnik: STJEPAN GALIC dipl. ing. grad. UZDUZNI PROFIL FAZA 6-DIONICA 2
Suradnik:
. . ZajedniCka oznaka L Co S Redni broj
Datum izrade: orojekta: Broj projekta: Mijerilo: Broj izmjene: grafickog prikaza:
ozujak 2020. 5399 5399-P-Il 1:1000/100 3.4.5.




PROFIL=6: DIONICA ©
MJERILO 1:1000,/100
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Naziv ili ime
investitora:

GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR

Naziv gradevine:

-donat- 4.

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-

FAZE 3,4,6,8,9,101 14

Razina razrade

OIB 82934068372 .
projekta:

za projektiranje, nadzor, inZenjering

GLAVNI PROJEKT

Rudera Boskovi¢a 4/11, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351
E-mail: donat@donat.hr

Strukovna

odrednica projekta:

GRABEVINSKI
PROJEKT

Naziv projektiranog
dijela gradevine:

PROJEKT PROMETNICE
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Projektant: Sadrzaj grafickog prikaza:
br.1563
Suradik STUEPAN GALIC dip. ing. grad. UZDUZNI PROFIL FAZA 8-DIONICA 6
Suradnik:
, _ Zajednicka oznaka L o o Redni broj
Datum izrade: projek: Broj projekta: Mierilo: Broj izmjene: grafickog prikaza:
ozujak 2020. 5399 5399-P-I 1:1000/100 3.4.6.




T=1
Rkk = 3000m
po=-0.7059 %
tg = 10.589m
a = 0.019m
KM = 55.22
19— n=10.536m
L= 21179m
14— >
_— UZDUZNI PROFIL FAZA 14
- i T s sy -PJESACKO KOLNA STAZA 6
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< il 1507 . . 50 NaZIV gradevme: ZONE MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-
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UZDUZNI PROFIL FAZA 14
o A PJESACKO KOLNA STAZA 7

11—
o MJ.1:1000/1
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MJERILO 1:1000/100 al
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N 4

UZDUZNI PADOV i
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KOTE NIVELETE S 2 =
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Naziv ili ime GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
investitora:
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU OBUHVATA UPU-a
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MJESOVITE NAMJENE VITRENJAK Il U ZADRU-FAZE 3,4, 6, 8,9, 101 14 MAPA - |
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Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
geodetskih poslova:
Tomislav Bljai¢, dipl.ing.geod.
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