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1.1. SADRŽAJ 

 

1. Opći prilozi 

1.1. Sadržaj 

1.2. Popis projektanata i suradnika 

1.3. Popis mapa projekta 

1.4. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom te drugim 

zakonima i propisima 

2. Tekstualni prilozi 

2.1. Tehnički opis 

2.2. Program kontrole i osiguranja kakvoće 

2.3. Ispitivanje cjevovoda na tlak i u pogledu sanitarnih uvjeta 

2.4. Prikaz tehničkih mjera zaštite na radu 

2.5. Prikaz mjera zaštite od požara 

2.6. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

2.7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje građevine 

2.8. Dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

2.9. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

2.10. Iskaz procijenjenih troškova gradnje 

 2. Grafički prilozi 

3.1.1. Pregledna situacija - podjela na faze MJ: 1:1000 

3.1.2. Pregledna situacija na DOF-u MJ: 1:1000 

    
3.2.1. Situacija na geodetskoj podlozi  

- fekalna i oborinska odvodnja - faza 3 MJ: 1:500 

3.2.2. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faza 3 MJ: 1:500 

3.2.3. Situacija na geodetskoj podlozi  

- fekalna i oborinska odvodnja - faza 4 MJ: 1:500 

3.2.4. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faza 4 MJ: 1:500 
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3.2.5. Situacija na geodetskoj podlozi  

- fekalna i oborinska odvodnja – faze 6 i 14 MJ: 1:500 

3.2.6. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faze 6 i 14 MJ: 1:500 

3.2.7. Situacija na geodetskoj podlozi  

- fekalna i oborinska odvodnja - faza 8 MJ: 1:500 

3.2.8. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faza 8 MJ: 1:500 

3.2.9. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faza 9 MJ: 1:500 

3.2.10. Situacija na geodetskoj podlozi  

- vodovod - faza 10 MJ: 1:500 

    
3.3.1. Uzdužni profili 

- fekalna odvodnja - faza 3 MJ: 1:1000/100 

3.3.2. Uzdužni profili 

- oborinska odvodnja - faza 3 MJ: 1:1000/100 

3.3.3. Uzdužni profili 

- vodovod - faza 3 MJ: 1:1000/100 

3.3.4. Uzdužni profili 

- fekalna odvodnja - faza 4 MJ: 1:1000/100 

3.3.5. Uzdužni profili 

- oborinska odvodnja - faza 4 MJ: 1:1000/100 

3.3.6. Uzdužni profili 

- vodovod - faza 4 MJ: 1:1000/100 

3.3.7. Uzdužni profili 

- fekalna odvodnja - faze 6 i 14 MJ: 1:1000/100 

3.3.8. Uzdužni profili 

- oborinska odvodnja - faze 6 i 14 MJ: 1:1000/100 

3.3.9. Uzdužni profili 

- vodovod - faze 6 i 14 MJ: 1:1000/100 

3.3.10. Uzdužni profili 

- fekalna odvodnja - faza 8 MJ: 1:1000/100 

3.3.11. Uzdužni profili 

- oborinska odvodnja - faza 8 MJ: 1:1000/100 

3.3.12. Uzdužni profili 

- vodovod - faza 8 MJ: 1:1000/100 

3.3.13. Uzdužni profili 

- vodovod - faza 9 MJ: 1:1000/100 

3.3.14. Uzdužni profili 

- vodovod - faza 10 MJ: 1:1000/100 

    
3.4.1. Detalj - okno 1 (postojeće) MJ: 1:25 

3.4.2. Detalj - čvorovi MJ: 1:25 

3.4.3. Detalj - betonski uporišni blokovi MJ: 1:25 

3.4.4. Detalj - hidrant MJ: 1:25 

3.4.5. Detalj - slivnici MJ: 1:25 
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3.4.6. Detalj - tipsko PEHD okno MJ: 1:25 

3.4.7. Detalj - separator lakih tekućina MJ: 1:25 

    
3.5. Karakteristični poprečni presjeci rova MJ: 1:25 

    
3.6.1. Vodovod - detalj križanja i paralelnog vođenja s EEI MJ: 1:25 

3.6.2. Vodovod - detalj križanja i paralelnog vođenja s EKI MJ: 1:25 

3.6.3. Odvodnja - detalj križanja i paralelnog vođenja s EEI MJ: 1:25 

3.6.4. Odvodnja - detalj križanja i paralelnog vođenja s EKI MJ: 1:25 

 

 

Projektant: 

Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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1.2. POPIS SURADNIKA 

 

 

Projektant: 

Stipe Škara, mag.ing.aedif. 

 

Suradnik: 

Robert Miletić, dipl.ing.građ. 
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1.3. POPIS MAPA 

 

 

Z.O.P. 5399 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Davor Dobrović, dipl.ing.građ.; Donat d.o.o. 

 

MAPA I/IV 

Glavni projekt: PROJEKT PROMETNICE   

Broj Projekta: 5399-P-II    

Projektant: Davor Dobrović, dipl.ing.građ.; Donat d.o.o. 

 

MAPA II/IV 

Glavni projekt: PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE   

Broj projekta: 5399-II-VO     

Projektant: Stipe Škara, mag.ing.aedif.; Donat d.o.o. 

  

MAPA III/IV 

Glavni projekt: PROJEKT JAVNE RASVJETE 

Broj projekta: 21030-JR  

Projektant: Božidar Škara, dipl.ing.el.; INEL-PROJEKT d.o.o. 

 

MAPA IV/IV 

Glavni projekt: PROJEKT DTK KANALIZACIJE 

Broj projekta: 21030-TK 

Projektant: Božidar Škara, dipl.ing.el.; INEL-PROJEKT d.o.o.  
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1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 

LOKACIJSKOM DOZVOLOM TE DRUGIM ZAKONIMA I PROPISIMA 
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1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM 

DOZVOLOM TE DRUGIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

Temeljem čl. 70, st. (1), točka 1. „Zakon o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izjavljujem da 

je ovaj glavni projekt usklađen s: 

• PPU Grada Zadra (GGZ 14/2019, 13/2016, 2/2016, 16/2011, 3/2008, 4/2004) 

• UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru (GGZ 05/2015) 

• Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-0003, Zadar 

18.09.2018. godine izdana od strane Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za 

prostorno uređenje i graditeljstvo 

• Drugi propisi, uvjeti i pravila  sukladno čl. 68., st. (2) „Zakon o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) 

 

Projektant: 

Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 

2.1.1. UVOD 

Ovim projektom planira se građenje infrastrukture Zone mješovite namjene Vitrenjak II pri gradu 

Zadru. Projektom je obuhvaćena izgradnja infrastruktura, podijeljena u ukupno 14 faza sukladno 

lokacijskoj dozvoli i slijedećim mapama:  

• Mapa I - prometnica 

- prometnica sa obostranim nogostupom 

- pješačko kolnih staza 

- nogostup uz postojeće prometnice ulica Marina Držića i ulicu Augusta Cesarca s  njenim 

produžetkom 

• Mapa II  - vodovod i odvodnja 

- vodoopskrbni cjevovodi 

- gravitacijski kolektori fekalne odvodnje  

- gravitacijski kolektori oborinske odvodnje  

• Mapa III - javna rasvjeta 

- javna rasvjeta 

• Mapa III - DTK kanalizacija 

- DTK 

Predmet ove mape, ovog projekta je mapa II, čime je obrađen vodovod te oborinska i fekalna odvodnja 

na području UPU-a Zone mješovite namjene Vitrenjak II pri Gradu Zadru.  

Zahvat je podijeljen u faze tako da bi se mogle ishoditi zasebne građevinske i uporabne dozvole. 

Ukupno je 14 faza, od čeka se samo dio faze 12 nalazi izvan područja UPU-a Zone mješovite namjene 

Vitrenjak II. Predmet ove mape su faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. Pregledni prikaz svih faza je prikazan u 

grafičkom dijelu projekta. 

Faza 1 se može graditi samostalno.  

Prije izgradnje Faze 2 potrebno je izgraditi Fazu 1. 

Prije izgradnje Faze 3 potrebno je izgraditi Fazu 1 i Fazu 5. 

Prije izgradnje Faze 4 potrebno je izgraditi Fazu 1, Fazu 3 i Fazu 5. 

Prije izgradnje Faze 5 potrebno je izgraditi Fazu 1. 

Prije izgradnje Faze 6  potrebno je izgraditi dio predviđen glavnim projektom „Gradnja 

produžetka ulice Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, ožujak 2018. god.“. 

Prije izgradnje Faze 7  potrebno je izgraditi dio predviđen glavnim projektom „Gradnja produžetka 

ulice Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, ožujak 2018. god.“. 

Prije izgradnje Faze 8 potrebno je izgraditi Fazu 1 i Fazu 5. 

Faza 9 se može graditi samostalno. 

Faza 10 se može graditi samostalno. 
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Prije izgradnje Faze 11  potrebno je izgraditi dio predviđen glavnim projektom „Gradnja produžetka 

ulice Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, ožujak 2018. god.“. 

Prije izgradnje Faze 12  potrebno je izgraditi Fazu 7 i dio predviđen glavnim projektom „Gradnja 

produžetka ulice Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, ožujak 2018. god.“. 

Prije izgradnje Faze 13  potrebno je izgraditi Fazu 11 i dio predviđen glavnim projektom „Gradnja 

produžetka ulice Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, ožujak 2018. god.“. 

Prije izgradnje Faze 14  potrebno je izgraditi Fazu 1 i  Fazu 5. 

Za planirane zahvate po fazama, izdana je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, 

URBROJ: 2198/01-5-18-0003, Zadar, 18. rujna 2018. godine. od strane Zadarska županija, Grad 

Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Lokacijska dozvola je izdana  za planirani zahvat građenja cjelokupne infrastrukturne građevine koja 

obuhvaća cestovnu mrežu (kolnici, nogostupi, pješačko-kolne staze, parkirališta) vodovod, odvodnja 

(oborinska i fekalna), javnu rasvjetu i DTK kanalizaciju, 2. skupine, na području UPU-a zone mješovite 

namjene Vitrenjak II. 

2.1.2. VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA NA PODRUČJU UPU-a ZONE 

MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II 

Predmet ovog glavnog projekta je mapa II, čime će se na području UPU-a Zone mješovite namjene 

Vitrenjak II kompletirati vodoopskrbna mreža te fekalna i oborinska odvodnja. Predmetne faze u ovoj 

mapi ovog projekta su faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14.  

Dio prije nabrojanih sustava se spaja na već postojeće trase, dok se dio spaja na trase iz drugih 

projektiranih projekata. Dio sustava se spaja na projekt 5419-VO Gradnja produžetka ulice Augusta 

Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II iz ožujka 2018. godine, a dio na projekt 5420-VO Gradnja 

spoja na ulicu Augusta Šenoe na području UPU-a Vitrenjak II iz ožujka 2018. godine. Oba prije 

nabrojana projekta su izrađena od strane Donat d.o.o. Zadar za investitora Grad Zadar. 

Zahvat se nalazi u gradu Zadru na području UPU-a Zone mješovite namjene Vitrenjak II.  

Zahvat je podijeljen u funkcionalne faze tako da bi se mogle ishoditi zasebne građevinske i uporabne 

dozvole. Zahvat je okružen ulicama Augusta Šenoe, Marina Držića, Augusta Cesarca, Tina Ujevića, 

Antuna Gustava Matoša i ulicom Put Dikla. U zoni obuhvata plana imamo ulice Augusta Šenoe, 

Marina Držića, Augusta Cesarca na kojima postoji  izgrađena infrastruktura vodovoda i odvodnje. 

Za planirane trase vodovoda, fekalne i oborinske nije potrebno formirati posebne građevinske parcele. 

• VODOVOD 

Za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda predviđena je uporaba lijevano-željeznih cijevi od nodularnog 

lijeva klase 40 (ductile) s kolčakom na spoj TYTON, s vanjskom izolacijom od sloja cink-aluminija s 

dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem i unutrašnjom zaštitom od cementnog morta. Vanjska izolacija 

cijevi mora odgovarati agresivnosti terena u koji se cijevi polažu. U području velike agresivnosti terena 

tj. u neposrednoj blizini mora predviđena je upotreba lijevano-željeznih cijevi od nodularnog lijeva 

(ductile) klase 40 s kolčakom na spoj TYTON s vanjskim omotačem od polietilena i unutrašnjom 

zaštitom od cementnog morta.  Za cjevovode promjera ≤ DN 50 mm predviđena je uporaba pocinčanih 

čeličnih cijevi.  

Ovim projektom su obuhvaćene faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14, u što spadaju slijedeći nizovi, sukladno 

narednoj tablici: 



                            • donat • d.o.o.                                             Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                                Stipe Škara, mag.ing.aedif.          

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351                    

 OIB: 82934068372 

 

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE                                                                            Glavni projekt 
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU, FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14                                                                            MAPA – II/IV                                                      
Zadar, ožujak 2021.  str. 4 / 61 

Niz Materijal  

cijevi 

Profil  

DN [mm] 

Duljina  

L [m] 

V-2 NOD. LIJEV 100 dio 10.22 

V-3 NOD. LIJEV 100 56.00 

V-4 NOD. LIJEV 100 dio 78.72 

V-4.1 NOD. LIJEV 80 107.43 

V-5 NOD. LIJEV 80 119.98 

V-5.1 POC. ČELIK 50 28.33 

V-7.1 POC. ČELIK 50 dio 38.86 

V-10 NOD. LIJEV 80 84.08 

V-11 POC. ČELIK 50 42.21 

V-12 POC. ČELIK 50 38.73 

V-14 NOD. LIJEV 100 dio 67.79 

V-15 NOD. LIJEV 100 dio 36.32 

                                  UKUPNO: 708.67 

Tablica 2: Duljine vodoopskrbnih cjevovoda za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Ukupna duljina projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda u fazama 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14  je 708.67 m. 

• Spojevi projektiranog vodovoda s postojećim/planiranim vodoopskrbnim cjevovodima 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-2 se na sjeveroistočnom dijelu spaja na vodovodno okno iz 

projekta "GRADNJA PRODUŽETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUČJU UPU-a 

VITRENJAK II" ožujak 2018., DONAT d.o.o., dok je na sjeverozapadnom dijelu planiran nastavak 

prema Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi Zadar, u ulici Tina Ujevića. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-3 se na jugozapadnom dijelu spaja na vodovodno okno iz 

projekta "GRADNJA PRODUŽETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUČJU UPU-a 

VITRENJAK II" ožujak 2018., DONAT d.o.o., dok je na sjeveroistočnom dijelu planiran nastavak, 

odnosno spoj na postojeći azbest cementni vodoopskrbni cjevovod DN 200 mm, u ulici Put Dikla. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-4 se na sjeverozapadnom dijelu spaja na projekt "GRADNJA 

PRODUŽETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUČJU UPU-a VITRENJAK II" ožujak 2018., 

DONAT d.o.o., dok je na jugoistočnom dijelu spaja na nastavak istog cjevovoda iz faze 5. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-4.1 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-4. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-5 se spaja na vodovodno okno iz faze 5. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-5.1 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-5. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-7.1 se spaja na nastavak istog cjevovoda iz faze 5. 

Na svom jugozapadnom dijelu vodoopskrbni cjevovod V-10 se spaja na vodoopskrbni cjevovoda V-9 

iz faze 1, dok se na sjeveroistočnom dijelu projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda V-10 se spajaju 

vodoopskrbni cjevovodi V-11 i V-12. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-11 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-10. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-12 se spaja na vodoopskrbni cjevovod V-10. 



                            • donat • d.o.o.                                             Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                                Stipe Škara, mag.ing.aedif.          

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351                    

 OIB: 82934068372 

 

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE                                                                            Glavni projekt 
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU, FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14                                                                            MAPA – II/IV                                                      
Zadar, ožujak 2021.  str. 5 / 61 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-14 se na jugozapadnom dijelu spaja na postojeće vodovodno 

okno na križanju ulice Augusta Cesarca i ulice Marina Držića, dok je na sjeveroistočnom dijelu spaja 

na nastavak istog cjevovoda iz faze 1. 

Projektirani vodoopskrbni cjevovod V-15 se na jugozapadnom dijelu spaja na nastavak istog 

cjevovoda iz faze 1, dok je na sjeveroistočnom dijelu spaja na postojeći duktilni cjevovod DN 100 mm. 

• Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja 

radova mora ispuniti za projektirani dio građevine  

Za izgradnju vodovoda predviđena je uporaba lijevano-željeznih cijevi od nodularnog lijeva klase C40 

(ductile) sa spojem na kolčak TYTON. Polaganje cijevi je predviđeno u rov širine prema detalju u 

grafičkom prilogu. Dubina rova za polaganje cjevovoda treba biti što manja kako bi se olakšala izvedba 

kućnih priključaka. Potrebno je obratiti pažnju da visina nadsloja iznad cijevi iznosi najmanje 90 cm 

da bi bili zadovoljeni uvjeti statičke sigurnosti cijevi. Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm 

i mora biti tvrdo. Cijevi se polažu na posteljicu od sitnozrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-8 

mm, u sloju debljine 10 cm. Oko cjevovoda se izrađuje obloga od sitnozrnatog kamenog materijala 

veličine zrna 0-8 mm, u sloju koji pokriva cijev do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova 

zasipa se prema tipu prometnice u kojoj se cjevovod polaže, tj. materijalom iz iskopa veličine zrna od 

0-120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima do 30 cm sa zbijanjem, do polaganja završnih slojeva. 

Na početku svakog slijepog ogranka s glavnog predviđeno je postaviti zasun. Za zasune promjera 

većeg od DN 100 mm, odnosno u čvorovima s tri ili više zasuna bez obzira na promjer, izvodi se okno 

(ako uvjeti na terenu omogućuju). Uz zasune u oknima, promjera većeg ili jednakog DN 100 mm, 

potrebno je predvidjeti montažno-demontažne komade. U čvorovima s dva ili tri takva zasuna dovoljno 

je postaviti jedan montažno-demontažni komad u pravcu glavne osi T komada ispred nizvodnog 

zasuna. 

Montažni sklop okna mora predstavljati čvrstu točku, a spojevi u zidovima krute veze bez mogućnosti 

dilatiranja. Okno je armirano betonsko, tlocrtnih dimenzija prema detalju. Minimalna svijetla visina 

unutar okana je 180 cm. Gornja ploča, zidova i donja ploča okna izvode se u debljini od 20 cm od 

betona C 30/37. Ispod okna postavlja se betonska podloga, betonom C 16/20 debljine 10 cm. Okno 

je potrebno izvesti paralelno s montažom fazonskih komada i armatura, s posebnom pažnjom da ne 

bi dolazilo do oštećenja ili pomicanja cijevi, fazonskih komada i armatura. Na ploči okna se ostavlja 

otvor veličine 60 x 60 cm, koji se zatvara kvadratnim željeznim poklopcem. Potrebno je osigurati i 

penjalice u oknu za potrebe spuštanja u okno. Prva se penjalica postavlja 50 cm od kote nivelete 

poklopca a ostale na razmaku od 30 cm. U oknu potrebno je izvesti betonski oslonac od betona tlačne 

čvrstoće C 16/20 sve prema priloženim nacrtima. Nakon izgradnje okna građevna jama se nasipa 

materijalom iz iskopa veličine zrna do 120 mm do kote donjeg ruba gornjeg ustroja prometnice. 

Kao vezu između cijevi i armatura ili fazonskih komada u oknu, kroz zidove su predviđeni FF komadi 

koji preuzimaju aksijalne sile koje se javljaju kod zatvorenog zasuna (kod oslobađanja nekog uređaja 

ili fazonskog komada uz zasun može doći i do opasne situacije za ljude u oknu), a zidovi moraju biti 

tako armirani da preuzmu silu probijanja i savijanja. Svi zasuni su kratke standardne duljine s ravnim 

prolazom i mekim brtvljenjem. 

Sukladno propisima (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/2006), na cjevovodu je 

predviđen razmještaj hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 150 m, ovisno o uvjetima 

na lokaciji. Potrebno je ugraditi nadzemne hidrante, osim u slučajevima gdje zbog nepovoljnog 

smještaja to nije moguće pa se smiju ugraditi podzemni. Hidrante treba postavljati odmah uz cjevovod 

s predzasunom i kratkim FF komadom. Uz hidrante je predviđeno postavljanje zasuna od lijevanog 
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željeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijeganjem, sa ugradbenom garniturom i okruglom 

uličnom kapom, za radni pritisak 10 bara. 

Označavanje cjevovoda u rovu izvodi se tako da se iznad položene cijevi, u vrhu sitnog materijala 

zatrpavanja, postavlja traka za trajnu oznaku trase vodovoda (plava s natpisom VODOVOD i metalnim 

vodičem). 

Prije početka radova na izgradnji cjevovoda važno je definirati točan položaj postojećih komunalnih 

instalacija. U slučaju eventualne potrebe premještanja ili zaštite nepoznatih podzemnih instalacija, 

potrebno je konzultirati se sa stručnjacima nadležne komunalne tvrtke nadležnog za tu vrstu 

instalacija, odnosno postupiti prema njihovim posebnim uvjetima građenja. U blizini drugih podzemnih 

instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ručni iskop rova. 

Potrebno je izvršiti i izmještanje ili sanaciju svih postojećih elektroničkih komunikacijskih instalacija 

koje se protežu duž trasa cjevovoda ako "ulaze" u planirani rov cjevovoda. Ove radove oko navedenih 

postojećih instalacija potrebno je izvesti uz pomoć i suglasnost vlasnika instalacija. 

Elektroenergetske instalacije (EEI)  

Križanja i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim vodovima, predviđena su 

u skladu s posebnim uvjetima HEP-a, tj. "Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih 

kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" – Prve izmjene i dopune (HEP Vjesnik – Bilten br. 130, od 

31. prosinca 2003. godine). 

Investitor odnosno budući korisnik dužan je omogućiti nesmetan pristup kabelskim trasama tijekom 

održavanja i hitnih intervencija isto tako dubina ukopa kabela mora ostati ista. 

Iskopi u neposrednoj blizini kabela moraju biti ručni bez upotrebe mehanizacije. Svi popravci oštećenja 

kabela i eventualni premještaj izvode se o trošku investitora radova. 

Elektroničke komunikacijske instalacije (EKI) 

Križanja sa EK instalacijama usklađena su s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13); Članak 7. (Vodovod i kanalizacija). 

Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi 

na način da vodovodna cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu okomita 

udaljenost između kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0.5 m, a kod križanja kabela s kućnim 

priključcima najmanji razmak je 0.3 m. 

Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili 

približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0.5 m, 

odnosno 1.0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod.  

Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga članka nije moguće postići, potrebno je u svrhu zaštite 

elektroničkog komunikacijskog kabela od mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev 

duljine najmanje 1 m sa svake strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja udaljenost ne smije biti 

manja od 0.3 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 

0.15 m kod križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s kućnim priključcima. 

Nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja funkcionalnosti i zatrpavanja 

kanala, biti će potrebno urediti površinu kanala. Na dionicama gdje trasa prolazi neuređenim terenom 
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površina će se urediti u skladu s postojećim/prethodnim stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi 

uređenim površinama iste će se odgovarajuće obnoviti. 

Za potrebe gradnje kolektora dijelom biti će potrebno izvršiti prekop i razbijanje postojećih javnih 

asfaltiranih površina. 

Kolnička konstrukcija prometnice obnoviti će se na sljedeći način: 

1. prvo se izvodi kompletno uklanjanje asfaltnih slojeva debljine do 10 cm u širini prometnice, 

2. zatim se uklanjanja nosivi sloja od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm 

debljine do 30 cm u širini prometnice, 

3. nakon iskopa kanala i polaganja cijevi s pješčanom oblogom, vrši se zatrpavanje kanala 

materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom, u slojevima debljine najviše 30 cm, sa 

zbijanjem svakog sloja do visine zadnjeg nosivog sloja tražene zbijenosti 40 MN/m2, 

4. postavlja se sloj tampona – drob. kam. mat. zrna do 63 mm, u debljini od 30 cm, zbijenosti 100 

MN/m2, 

5. izvodi se nosivi sloj u širini prometnice (srednje prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 AG6 

M2, debljine 6,0 cm, 

6. izvodi se habajući sloj u širini prometnice (srednje prometno opterećenje) AC 11 surf  50/70 

AG1 M3, debljine 4,0 cm. 

Konstrukcija nogostupa obnoviti će se na sljedeći način: 

1. prvo se izvodi uklanjanje asfaltnih slojeva debljine do 5 cm u širini nogostupa, 

2. zatim se uklanjaju betonski rubnjaci i nosivi sloja od drobljenog kamenog materijala, najvećeg 

zrna 63 mm debljine do 30 cm u širini nogostupa, 

3. nakon iskopa kanala i polaganja cijevi s pješčanom oblogom, vrši se zatrpavanje kanala 

materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom, u slojevima debljine najviše 30 cm, sa 

zbijanjem svakog sloja do visine zadnjeg nosivog sloja tražene zbijenosti 40 MN/m2, 

4. zatim se ugrađuju betonski rubnjaci (na mjestima kolnih ulaza ugrađuju se polegnuti rubnjaci) 

od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm  iz betona klase C30/37 

(MB40) na betonskoj podlozi iz betona C12/15 (MB15), 

5. postavlja se sloj tampona – drob. kam. mat. zrna do 63 mm, u debljini od 20 cm, zbijenosti 80 

MN/m2, 

6. izvodi se habajući sloj nogostupa (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf  50/70 AG4 

M4, debljine 4,0 cm. 

• Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja 

okoliša na svojstva ugrađenih građevinskih i drugih proizvoda 

Projektirana građevina (vodoopskrbni cjevovod) je dio komunalne infrastrukture i služi za vodoopskrbu 

potrošača na predmetnom području. 

U smislu osiguranja funkcionalnosti, na cjevovodu su predviđene sve građevine koje omogućavaju 

normalan rad vodoopskrbnog cjevovoda, a sve s potrebnim fazonskim komadima i armaturama. 

Predviđena je zaštita svih fazonskih komada i armatura s epoksidnim premazom izvana i iznutra. Za 

rekonstrukciju cjevovoda predviđena je uporaba lijevano-željeznih cijevi od nodularnog lijeva klase 

C40 (ductile), s vanjskom izolacijom od sloja cink-aluminija s dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem 

i unutrašnjom zaštitom od cementnog morta. Vanjska izolacija cijevi mora odgovarati agresivnosti 

terena u koji se cijevi polažu. Za cjevovode promjera ≤ DN 50 mm predviđena je uporaba pocinčanih 

čeličnih cijevi s dodatnom bitumenskom zaštitom i dekorodal trakom. 
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• FEKALNA ODVODNJA 

Gravitacijski kolektori fekalne odvodnje su svi nazivnog profila DN 250 mm, materijal PVC, obodna 

čvrstoća SN8. Njihova namjena je prikupljanje i transport gravitacijskim tečenjem fekalnih otpadnih 

predmetnog područja. Gravitacijski kolektori predviđeni su kao ukopani dijelovi sustava te nije 

potrebno formirati posebne građevinske parcele.  

Ovim projektom su obuhvaćene faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14, u što spadaju slijedeći nizovi, sukladno 

narednoj tablici: 

 

Tablica 4: Duljine fekalnih gravitacijskih kolektora odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Ukupna duljina gravitacijskih kolektora fekalne odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 je 554.02 m. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-2 se spaja na projekt "GRADNJA PRODUŽETKA ULICU 

AUGUSTA CESARCA NA PODRUČJU UPU-a VITRENJAK II" ožujak 2018., DONAT d.o.o.  

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-3.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-3. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.2.1 se spaja na fekalni gravitacijski kolektor F-4.2 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-4.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 5. 

Projektirani fekalni gravitacijski kolektor F-5.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz faze 1. 

Na gravitacijske kolektore biti će izvedeni kućni priključci odvoda fekalnih otpadnih voda iz 

gravitirajućih stambenih objekata. Uzdužni nagibi trasa kolektora biti će u skladu sa postojećim 

situacijskim prilikama, uz poštivanje zahtjeva vezanih za izvedbu kućnih priključaka te kasnije 

priključenje kanalizacijske mreže budućih zona, predviđenih dokumentima prostornog uređenja.  

Na trasama kolektora biti će izvedena revizijska okna, koja su nužna za pravilno funkcioniranje 

kolektora. Razmještaj okana je predviđen na svim mjestima priključenja cjevovoda (glavnih i 

sekundarnih, gravitacijskih i tlačnih), promjenama trase (vertikalnih i horizontalnih) te na prosječnom 

razmaku 20 do 30 m (za slučaj da je trasa kolektora u pravcu). Okna će biti izvedena kao podzemne 

građevine. Na gornjoj ploči, radi omogućavanja silaska u okna, biti će postavljeni lijevano željezni 

Niz 

Materijal  

cijevi 

Profil  

DN [mm] 

Duljina  

L [m] 

F-2 PVC 250 56.36 

F-3 PVC 250 dio 124.38 

F-3.1 PVC 250 27.05 

F-4.1 PVC 250 dio 53.48 

F-4.2 PVC 250 dio 96.55 

F-4.2.1 PVC 250 90.22 

F-4.3 PVC 250 dio 47.77 

F-5.1 PVC 250 dio 58.21 

                             UKUPNO: 554.02 
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poklopci, okruglog oblika (veličine Ø 600 mm). Gornja razina otvora biti će položena na nivou nivelete 

planiranih prometnica. 

Sam pristup trasi dionicama gravitacijskih kolektora biti će ostvaren preko lokalnih prometnica. 

Gravitacijski kanalizacijski kolektori sami po sebi predstavlja komunalnu infrastrukturu te sastavni dio 

cjelokupnog kanalizacijskog sustava grada Zadra.  

Križanja s ostalim podzemnim instalacijama biti će riješena u skladu s propisanim uvjetima i pravilima 

struke. Kanalizacijski cjevovodi biti će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih sadržaja.   

Cijevi se polažu na prethodno izrađenu posteljicu od drobljenca, krupnoće zrna 0-8 mm, debljine 10 

cm. Nakon polaganja cijevi, izrađuje se gornji dio posteljice do visine 1/2 profila uz zbijanje. Nakon 

toga se vrši nasipavanje materijalom oko i iznad cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) isto tako 

drobljencem veličine zrna 0-8 mm.  

Nakon prethodno nabrojanih postupaka vrši se zasipanjem rova nasipnim materijalom (glavni ispun 

rova-prema normi HRN EN 1610) veličine zrna od 0-100 mm. Zasipavanje glavnog ispuna rova je 

moguće vršiti materijalom iz iskopa ako odgovara propisanim karakteristikama, s tim da je materijal 

potrebno dovesti s privremene deponije. Zasipanje nasipnim materijalom se vrši do kote posteljice (u 

slučaju da se cjevovodi nalaze u prometnici), odnosno do vrha rova (za slučaj  da se cjevovodi nalaze 

izvan prometnice) ili do kote dna humusnog sloja (u zelenim površinama). Nasipavanje se vrši u 

slojevima, s tim da na koti posteljice modul stišljivosti treba iznositi Ms = 40 MPa.  

Za pogon kanalizacijskih kolektora nije potreban nikakva dodatna energija. Kolektori će biti polagani 

u iskopani rov u trupu lokalnih cesta, a po dovršenoj montaži cijevi, rovovi će biti zatrpani te površine 

uređene i vraćene prvobitnoj namjeni. 

•  OBORINSKA ODVODNJA 

Gravitacijski kolektori oborinske odvodnje su nazivnog profila DN 315 ili 400 mm, PVC SN8. Njihova 

namjena je prikupljanje i transport gravitacijskim tečenjem oborinskih otpadnih voda prometnica 

predmetnog područja. Gravitacijski kolektori predviđeni su kao ukopani dijelovi sustava te nije 

potrebno formirati posebne građevinske parcele.  

Ovim projektom su obuhvaćene faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14, u što spadaju slijedeći nizovi, sukladno 

narednoj tablici: 

Niz 

Materijal  

cijevi 

Profil  

DN [mm] 

Duljina  

L [mm] 

O-2 PVC 315 45.61 

O-3.1 PVC 315 dio 65.63 

O-3.3 PVC 315 dio 92.49 

O-3.4 PVC 315 dio 52.41 

                           UKUPNO: 256.14 

Tablica 6: Duljine gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Ukupna duljina gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 je 256.14 m. 

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-2 se spaja na projekt "GRADNJA 

PRODUŽETKA ULICU AUGUSTA CESARCA NA PODRUČJU UPU-a VITRENJAK II" ožujak 2018., 

DONAT d.o.o.  
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Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.1 se spaja na nastavak istog kolektora iz 

faze 5. 

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.3 se spaja na nastavak istog kolektora iz 

faze 5. 

Projektirani gravitacijski kolektor oborinske odvodnje O-3.4 se spaja na nastavak istog kolektora iz 

faze 5. 

Na gravitacijske kolektore biti će izvedeni kućni priključci cestovnih slivnika. Uzdužni nagibi trasa 

kolektora biti će u skladu sa postojećim situacijskim prilikama, uz poštivanje zahtjeva vezanih za 

izvedbu kućnih priključaka te kasnije priključenje kanalizacijske mreže budućih zona, predviđenih 

dokumentima prostornog uređenja.  

Na trasama kolektora biti će izvedena revizijska okna, koja su nužna za pravilno funkcioniranje 

kolektora. Razmještaj okana je predviđen na svim mjestima priključenja cjevovoda (glavnih i 

sekundarnih, gravitacijskih i tlačnih), promjenama trase (vertikalnih i horizontalnih) te na prosječnom 

razmaku 20 do 30 m (za slučaj da je trasa kolektora u pravcu). Okna će biti izvedena kao podzemne 

građevine. Na gornjoj ploči, radi omogućavanja silaska u okna, biti će postavljeni lijevano željezni 

poklopci, okruglog oblika (veličine Ø 600 mm. Gornja razina otvora biti će položena na nivou nivelete 

planiranih prometnica. 

Sam pristup trasi dionicama gravitacijskih kolektora biti će ostvaren preko lokalnih prometnica. 

Gravitacijski kanalizacijski kolektori sami po sebi predstavlja komunalnu infrastrukturu te sastavni dio 

cjelokupnog kanalizacijskog sustava grada Zadra. 

Separator lakih tekućina 

U projektu je predviđen montažni separator lakih tekućina kao podzemni tipski gotovi element. 

Separator je potrebno ugraditi da bi se iz oborinske vode izdvojila otpadna ulja i masti koja se pojavljuju 

na površini parkirališta. Proveden je hidraulički proračun za slivnu površinu parkirališta s kojeg je 

potrebno sakupljenu vodu pročistiti i na temelju maksimalnog protoka za koji je separator konstruiran 

odabran je separator za nazivni protok 20 l/s što zadovoljava vrijednosti dobivene u hidrauličkom 

proračunu. Lokacija separatora označena je u grafičkom prilogu. 

Prilikom izvođenja očekuju se zemljani, tesarski, betonski i armiranobetonski, zidarski, i montažerski 

radovi sa svim potrebnim pomoćnim radovima. Sve su to uobičajeni građevinski radovi koje ne treba 

posebno opisivati. 

Tako se u zaključku napominje da sve radove na izvođenju planirane građevine treba izvesti prema 

priloženim nacrtima, tehničkom opisu, općim i tehničkim uvjetima izvođenja i troškovniku, jer u 

protivnom projektant ne može garantirati funkcionalnost projektiranih objekata. Ukoliko se tijekom 

radova naiđe na kakve nepredviđene poteškoće potrebno je konzultirati se s nadzornom službom i 

projektantom. 

Križanja s ostalim podzemnim instalacijama biti će riješena u skladu s propisanim uvjetima i pravilima 

struke. Kanalizacijski cjevovodi biti će ukopani dublje od ostalih infrastrukturnih sadržaja.   

Cijevi se polažu na prethodno izrađenu posteljicu od drobljenca, krupnoće zrna 0-8 mm, debljine 10 

cm. Nakon polaganja cijevi, izrađuje se gornji dio posteljice do visine 1/2 profila uz zbijanje. Nakon 

toga se vrši nasipavanje materijalom oko i iznad cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) isto tako 

drobljencem veličine zrna 0-8 mm.  
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Nakon prethodno nabrojanih postupaka vrši se zasipanjem rova nasipnim materijalom (glavni ispun 

rova-prema normi HRN EN 1610) veličine zrna od 0-100 mm. Zasipavanje glavnog ispuna rova je 

moguće vršiti materijalom iz iskopa ako odgovara propisanim karakteristikama, s tim da je materijal 

potrebno dovesti s privremene deponije. Zasipanje nasipnim materijalom se vrši do kote posteljice (u 

slučaju da se cjevovodi nalaze u prometnici), odnosno do vrha rova (za slučaj  da se cjevovodi nalaze 

izvan prometnice) ili do kote dna humusnog sloja (u zelenim površinama). Nasipavanje se vrši u 

slojevima, s tim da na koti posteljice modul stišljivosti treba iznositi Ms = 40 MPa.  

Za pogon kanalizacijskih kolektora nije potreban nikakva dodatna energija. Kolektori će biti polagani 

u iskopani rov u trupu lokalnih cesta, a po dovršenoj montaži cijevi, rovovi će biti zatrpani te površine 

uređene i vraćene prvobitnoj namjeni.  

• Odabir elemenata fekalne i oborinske odvodnje 

 

Materijal – predviđeno je korištenje cijevi od umjetnih materijala, prvenstveno polivinilklorida (PVC)  

minimalnih nazivnih promjera 250 mm za kolektore fekalne odvodnje, odnosno DN 315 mm i DN 400 

mm za kolektore  oborinske odvodnje. Tjemena nosivost za cijevi je SN 8 kN/m2 za PVC cijevi. Cijevi 

između slivnika i revizijskih okana su PVC-a DN 200 mm. 

Iskop rova (kanala) odvodnje – oborinski i fekalni kolektori polažu se uglavnom u odvojeni rov, svaka 

u svom prometnom traku, a manjim dijelom u zajednički rov. Na dijelu rova gdje se polažu oborinski i 

fekalni kolektori predviđen je iskop rova sa zasijecanjem stranica u nagibu 5:1 a koji se će se koristi 

kao obračunski, sva prekopavanja izvan gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba uključiti u 

jediničnu cijenu izvedbe radova.   

Prilikom iskopa na većim dubinama izvoditelj je dužan provesti sve potrebne i odgovarajuće zaštitne 

mjere kako ne bi došlo do obrušavanja materijala koje bi moglo ugroziti sigurnost radnika i opreme, 

kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne mjere osiguranja iskopanog kanala trebaju biti uključene 

u jediničnu cijenu iskopa. 

Polaganje cijevi u kanalu – cijevi će se položiti u iskopani kanal na pješčanu posteljicu debljine 10 

cm, a zatim će se izvesti i zatrpavanje cijevi visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostalo zatrpavanje će 

se izvesti dijelom probranim materijalom iz iskopa, a u slučaju da materijal iz iskopa nije odgovarajući, 

potrebno je ugraditi zamjenski materijal - miješani kameni materijal najvećeg zrna 63 mm. 

Pri polaganju cijevi u rov treba napomenuti da se najprije polažu cijevi kolektora fekalne kanalizacije. 

Cijevi kolektora oborinske kanalizacije visinski dolaze iznad njih pri čemu valja voditi računa da 

minimalni horizontalni razmak između stjenki cijevi mora biti najmanje 30 cm.  

Revizijska okna odvodnje – na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera, pada kanala, na 

horizontalnim i vertikalnim lomovima i mjestima priključka projektirana su kanalizacijska revizijska 

okna. PVC cijevi predviđene su na dijelu kolektora koji se nalazi iznad kote maksimalne razine mora. 

Na PVC kolektorima predviđena su i PEHD revizijska okna.  

PEHD revizijska okna – predviđena su profila DN 1000 mm sa svim predviđenim prodorima priključnih 

cijevi. Okna su predviđena kao vodonepropusna. Za silazak u okna previđeni su otvori promjera  

600 mm. Za postavu kanalizacijskog poklopca na okno se izvodi armirano betonska ploča C30/37, 

debljine 20 cm sa vanjskim „zubom“ od 10 cm. Armirano betonska ploča je dimenzija 140x140 cm. 

Poklopci okana odvodnje – predviđena je ugradnja lijevano-željeznih poklopaca sa okruglim 

otvorom promjera Ø 600 mm, sa pravokutnim okvirom, nosivosti prema prometnoj opterećenosti 

površine. Izgled i kvaliteta poklopaca se mora uskladiti s Odlukom o kvaliteti i izgledu poklopaca na 

području Grada Zadra (Poglavarstvo Grada Zadra – 03.08.2007.) 
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Poklopci također trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno : 

• ugradnja u pješačke površine – min. klasa B125, a težina iznosi min. 200 kg/m2. 

• ugradnja u manje opterećene vozne površine – min. klasa C250, a težina poklopca iznosi min. 

200 kg/m2. 

• ugradnja u jače opterećene cestovne površine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja 

poklopca u okvir min. 50, a visina okvira «H» min.100 mm, težina poklopca za ovu klasu iznosi 

min. 300 kg/m2, a može biti manja ako su predviđeni poklopci sa zapornom napravom. 

Poklopci se ugrađuju na AB ploču tako da je visina poklopca u ravnini s postavljenim asfaltom 

prometnice. 

 

Kućni priključci – ogranke za kućne priključke treba izvesti samo do ruba parcele, tj. do ogradnog 

zida ispod kojeg se probija i otvor za prolaz cijevi priključka. Prilikom definiranja pozicije pojedinog 

okna na trasi kanalizacije potrebno je voditi računa o tome da se omogući što lakše priključenje što 

većeg broja kućnih kanalizacijskih priključaka. U slučaju nemogućnosti priključenja pojedinog objekta 

na revizijsko okno na trasi, predvidjeti će se priključenje izravno na cijev, pomoću vodonepropusnog 

priključka u tjemenu cijevi, pod kutom od min. 45o prema horizontali. Na svim križanjima s okolnim  

sporednim ulicama ostaviti će se ogranci za buduću sekundarnu kanalizacijsku mrežu u duljini od 10,0 

– 20,0 m kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje ovih raskrižja. 

 

Postojeće instalacije na trasi – u lokacijskoj dozvoli definirani su i posebni uvjeti pojedinih nadležnih 

ustanova, u smislu posebnih uvjeta koje treba poštivati tijekom izrade projekta i izvedbe radova. 

To se posebno odnosi na: 

• Prije početka radova potrebno je zatražiti označavanje trase post. instalacija od strane 

nadležnih ustanova (vodovod, HT, HEP), s time da je prije toga potrebno na terenu izvršiti 

iskolčenje trase i okana planirane kanalizacije prema projektu. 

• Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički. 

• U slučaju da neće svugdje biti moguće poštivati tražene razmake od postojećih instalacija, 

potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase kolektora i traženih razmaka, a isto treba 

također biti utvrđeno zapisnikom. 

• Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvođač provodi zaštitu postojećih instalacija, pridržava 

se dogovorenih međusobnih udaljenosti, te snosi troškove eventualnih oštećenja instalacija 

koje su bile evidentirane i označene na terenu. 

• Tijekom izvedbe radova potrebno je također zatražiti pregled i stručno mišljenje za izvedbu 

radova od strane nadležnih institucija, a u slučaju da se naišlo na instalacije koje nisu bile 

pravilno označene. 

Obnova površina – nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja 

funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, površine će se urediti sukladno projektu prometnice, što je 

obrađeno u mapi I ovog projekta. Na dionicama gdje trasa prolazi neuređenim terenom površina će 

se urediti u skladu s postojećim/prethodnim stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi uređenim 

površinama iste će se odgovarajuće obnoviti. Opis sanacije površina prometnica dana je u nastavku. 

Sanacija asfaltiranih površina – za potrebe gradnje kolektora biti će potrebno izvršiti prekop i 

razbijanje postojećih javnih asfaltiranih površina. Iste će se obnoviti na način koji će putem posebnih 

uvjeta definirati nadležne ustanove. 
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Obnova lokalnih (nerazvrstanih) prometnica – predviđena je obnova prometnice na način: 

1. prvo se izvodi zasijecanje asfalta u širini cca 20 cm većem od planirane širine kanala, 

2. nakon iskopa kanala i polaganja cijevi sa pješčanom oblogom, vrši se zatrpavanje kanala 

materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom, u slojevima debljine najviše 30 cm, sa 

zbijanjem svakog sloja do visine zadnjeg nosivog sloja tražene zbijenosti 40 MN/m2, 

3. postavlja se sloj tampona – drob. kam. mat. zrna do 64 mm, 30 cm, zbijenosti 80 MN/m2, 

4. radi se drugo zasijecanje asfaltnog zastora u širini ukupno cca 20-30 cm široj od prvog 

zasijecanja, kako bi se dobio pravilni rub zasijecanja, te se skida postojeći sloj asfalta, 

5. izvodi se kolnička konstrukcija – BNHS 16, debljine 6 cm, 

6. napomena – predviđeno je, osim iznad rova kolektora, obnavljanje asfalta na dionicama gdje 

je od ruba rova do kraja ceste preostalo manje od 0.50 m, odnosno predviđeno je obnavljanje 

asfalta u cijeloj širini, ako je širina asfalta iznad rova  40-50% širine ceste. 

Regulacija prometa tijekom izvedbe - prije početka radova potrebno je izraditi projekt privremene 

regulacije prometa za vrijeme izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadležne službe koja 

gospodari predmetnim prometnicama, a radovi vršeni u skladu s uvjetima prometne policije. 
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2.1.3. ZAVRŠNE NAPOMENE 

Nakon dobivenog odgovarajućeg akta za građenje tj. prije početka same gradnje obvezna je izrada 

Izvedbenog projekta. 

Po završetku radova potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja cjevovoda i objekata na cjevovodu 

te izvršiti upis u katastar instalacija. Mora se osigurati izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja 

cjevovoda, terena i obližnjih instalacija u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u skladu s propisima o 

izmjeri, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Dakle, snimanje se obavlja isključivo prije 

zatrpavanja, a najbolje neposredno i sukcesivno nakon uspješno provedenih ispitivanja 

vodonepropusnosti gravitacijskih kolektora. Elaborat se investitoru predaje u cjelovitom kartiranom i 

digitalnom obliku. 

Kod preuzimanja i montaže cijevi treba se držati važećih normi i pravila struke za cijevi od nodularnog 

lijeva. Izvođač radova dužan je pridržavati se važećih propisa za izgradnju ove vrste građevina te 

uputa isporučioca. U tehničkim uvjetima za izvedbu radova te nabavu, dopremu i montažu (ugradbu) 

opreme i ostalih materijala dati su svi ostali uvjeti za pravilnu izvedbu objekata. Osim toga  dan je i 

opis ispitivanja cjevovoda u pogledu sanitarnih uvjeta te opis svih tlačnih proba za predmetni cjevovod.   

Po završetku radova potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja terena i predmetnog cjevovoda u 

apsolutnim (x,y,z) koordinatama. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtjeva prema propisima 

o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, a posebno u formi 

odgovarajućoj za korištenje od strane Vodovoda d.o.o. Zadar za uklapanje u geografski informacijski 

sustav (GIS), u HTRS sustavu.  

Prilikom izvođenja predmetnog cjevovoda na mjestima spajanja na postojeći vodoopskrbni sustav, 

izvođač je dužan organizirati sastanak s predstavnicima Vodovod d.o.o. Zadar. 

U smislu ostalih odredbi važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, predmetna građevina je 

sigurna od požara, ne djeluje negativno na zdravlje ljudi, ne razvija otpad, otrovne plinove, ne razvija 

buku i vibracije, ne troši dodatnu energiju, a za izabrane materijale predviđena je odgovarajuća zaštita 

od korozije. 

Ukoliko u zoni zahvata postoji EK infrastruktura, bit će zaštićena sukladno odredbama iz članka 26. 

Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 

Na kraju se napominje da sve radove treba izvesti prema ovoj projektnoj dokumentaciji jer u protivnom 

projektant ne može garantirati funkcionalnost projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda. Ukoliko se 

tijekom izvođenja radova naiđe na nepredviđene poteškoće, treba se konzultirati s nadzornim 

inženjerom i projektantom. 

    

 

Projektant: 

   Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

 

2.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE  KAKVOĆE 

 

2.2.1. Općenito 

U skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) daje se program obaveznih ispitivanja 

materijala od kojih se izvodi građevina, a koja su bitna za kvalitetu. 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao odgovarajući 

uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

• kontrolirati kvalitetu materijala 

• osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 

• za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima 

Sve radove koji su obuhvaćeni nacrtima i projektantskim troškovnikom potrebno je izvesti prema 

važećim propisima i standardima Republike Hrvatske. 

Svi dopremljeni materijali i proizvodi na gradilište moraju imati certifikat sukladnosti građevinskog 

proizvoda ili izjavu o sukladnosti građevinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o sukladnosti), i 

ni u kom slučaju se ne smiju ugrađivati bez isprava o sukladnosti. 

Izvođač radova dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole. Obvezan je osigurati kvalificirane 

djelatnike, potreban pribor, alate i strojeve te instrumente odgovarajuće klase točnosti za izvođenje 

određenih radova. 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

1. Ispitivanja pogodnosti. Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se 

prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve 

Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

2. Tekuće kontrole. Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća 

ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju  ili ih o njegovom trošku obavlja 

organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim 

uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

3. Kontrolnog ispitivanja. Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete 

proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja 

može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. 

Učestalost i vrste ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i 

ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

4. Provjera kvalitete uskladištenog materijala. Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala 

uskladištenog na deponijima, silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima kada svojstva i 
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karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje radi provjere svojstava i karakteristika, a prema 

posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena 

ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se 

ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju nije dozvoljeno 

zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti 

osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala i opreme, te ispravnost i 

sigurnost tehničko-tehnološkog postrojenja, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede 

njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je Izvođač dužan 

dati na uvid povjerenstvu za tehnički pregled. 

Ako radovi nisu kvalitetni, Nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave 

o trošku Izvođača. 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena 

ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se 

ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta 

radova nije dopuštena zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti 

osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost 

građevine, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan 

dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 

2.2.2. Tekuće kontrole 

Tekuće kontrole (obavlja Izvođač tijekom građenja uz prisustvo Nadzornog inženjera): 

• geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, trase cjevovoda i objekata prema nacrtima 

iskolčenja 

• vizualna kontrola ispravnosti cijevi, crpki, fazonskih komada i armatura (puknuće, ispravnost 

izolacija) pri ugradbi: 

o na spojevima cijevi od nodularnog lijeva 

o na spojevima pocinčani cijevi 

o na spojevima s postojećim PVC cijevima 

o na spojevima lijevano željeznih fazona 

o na spojevima lijevano željeznih armatura 

 

2.2.3. Kontrolna ispitivanja 

Kontrolna ispitivanja obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nadzornog inženjera. 
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2.2.3.1. Zemljani radovi 

Izvođač je dužan obavljati tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u iskopima, 

a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. Sve gotove površine rovova moraju biti 

prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, u zahtijevanim uzdužnim nagibima i zadovoljavajućim 

ravnostima. Nisu dozvoljene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje cjevovoda prema 

niveleti. Ako radovi nisu kvalitetno izvedeni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se 

nedostaci poprave na trošak izvođača. 

Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, što znači da ga i kod 

najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijačem do zbijenosti Ms>40 MN/m2, 

Sz>100%. Kanal se ne smije zatrpavati dok se ne dokaže tražena zbijenost. 

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i izrada 

podložnog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog materijala iz iskopa 

već se mora izvoditi sitnim materijalom (sitnozrnati drobljeni kameni materijal veličine zrna 0 – 8 mm) 

koji ne smije biti kemijski agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da 

omogućava zbijanje uz optimalnu vlažnost i gustoću prema DIN 4033.  

Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i građevnih jama oko okana nakon zatrpavanja sitnijim materijalom 

(drugi sloj) te na prekopu kolnika nakon završene obloge se vrši biranim materijalom iz iskopa. U 

ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm, te ne smije biti raslinja, humusa ni 

materijala dobivenog raskapanjem kolnika. Zbijanje se vrši oprezno drvenim nabijačima ili laganom 

vibrožabom (kako ne bi došlo do oštećenja cijevi) u slojevima od 20 cm do potrebite zbijenosti. Dio 

ispune koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Na mjestima prekopa kolnika  

zbijenost mora iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaća ispitivanja za određivanje stupnja zbijenosti u 

odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 

Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala). 

2.2.3.2. Tesarski radovi 

Pri izvođenju tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrjebljena građa mora zadovoljavati HRN D. A0. 020. 

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije. Ista treba biti poduprta 

tako da može sa sigurnošću podnijeti opterećenje betonom. Također mora biti stabilna i dovoljno 

ukrućena da se ne bi deformirala ili popustila u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti tako izrađena da 

se može skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Ista se može skidati tek nakon što ugrađeni 

beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Nakon skidanja oplate građa se mora očistiti i sortirati na prethodno određenom mjestu. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a: 

• rezana jelova građa  HRN D. C1. 040 

HRN D. C1. 041 

• glatke ploče   HRN D. C5. 026-70 

• šper ploče   HRN D. C5. 043 

• čavli    HRN M. B4. 021 
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2.2.3.3. Betonski i armiranobetonski radovi 

Za sve betonske elemente je odabrano: 

• razred tlačne čvrstoće betona     C16/20 – Podložni beton 

• razred tlačne čvrstoće betona   C30/37 – Ploče i zidovi okana 

• razred agresivnog djelovanja okoliša za koroziju armature od djelovanja karbonatizacije XC4 

• odabrani zaštitni sloj za armaturu 50 mm 

• čelik za armiranje B500 

Projektirani uporabni vijek konstrukcije je 100 godina. U betonsku konstrukciju ugrađuje se beton 

proizveden prema odredbama Tehničkog pravilnika  za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i norme 

HRN EN 206. i ovih tehničkih uvjeta. 

Izvođač mora prije početka ugradnje betona, provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta, 

te je li tokom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na 

tehnička svojstva betonske konstrukcije. Izvođač će usuglasiti s proizvođačem: datum isporuke, 

vrijeme i količinu, informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište te posebnim uvjetima 

ugradnje. Proizvođač betona će izvođača upoznati sa sastavom mješavine betona radi primjene 

pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Izvođaču moraju biti 

dostupne informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20°C, a za 

razdoblje od 2 i 28 dana. Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku 

transportnim sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane sve bitne 

informacije.  Svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci betona je zabranjeno. U 

posebnim slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad se to primjenjuje za dobivanje 

uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu 

prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u Projekt betona. Količina svakog dodatka 

vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument. 

Tablica 2: Zahtjevi za svojstva projektiranog betona ploče okana 

NAMJENA PODLOŽNI BETON PLOČE I ZIDOVI OKANA 

Razred izloženosti XC2 XC4 

Razred tlačne čvrstoće C16/20 C30/37 

Razred konstrukcije S2 S5 

Max. zrno agregata 32 32 

Min. vrijeme obradivosti 90 90 

Vodonepropusnost - DA – VDP1 

 

Izvođač će nakon uvođenja u posao, a najmanje 10 dana prije planiranja početka izvođenja betonskih 

radova Investitoru i nadzornom inženjeru dostaviti Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije na 

suglasnost. Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije treba biti u skladu s normom HRN EN 13670 

i Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

Tablica 3: Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature za ploče okana prema TPGK ovisno o razredu 

izloženosti pojedinih betona te položaju i namjeni dijela konstrukcije 
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Razred 

izloženosti 

cmin (mm) Δcdev(mm) cnom(mm) Betoni u konstrukciji 

XC4 35 15 35+15=50 PLOČE I ZIDOVI OKANA 

 

2.2.3.3.1. Kontrola kvalitete betona  

Kontrola utvrđivanja svojstva svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 

ugradnje betona. Nadzor i kontrolu kakvoće betona treba provesti na mjestu ugradnje. Treba provjeriti 

otpremnicu i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona 

provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju. Ako 

je količina ugrađenog betona veća od 100m3, za svakih slijedećih 100m3 uzima se jedan dodatni 

uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih 

iskazanih svojstava betona istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice 

tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju se uz obavezno navođenje oznake 

pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se 

beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće 

očvrsnutog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne 

čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-2014. Za slučaj 

nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 

ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 

betona u konstrukciji. 

2.2.3.3.2. Armatura 

U projektu je propisana armatura B500. Čelik mora zadovoljiti sve uvjete TPGK, prilog HRN EN 10080. 

Svaka armaturna šipka ili mreža koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena i prepoznatljiva. 

Pri transportu i skladištenju čelika ne smije doći do oštećenja, lomova i prljavštine koja može smanjiti 

adheziju kao ni do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog korozije. Transport i skladištenje 

predgotovljenih armiranih sklopova i mreža treba obaviti tako da se, osim navedenog, izbjegnu 

deformacije i nedopušteno razmicanje šipki armature. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja 

na način kako je određeno projektom konstrukcije. Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li 

armatura u skladu sa zahtjevima iz Projekta armirano betonske konstrukcije (B500) te je li tijekom 

rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećenja, deformacije ili druge promjene koja bi 

bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

2.2.3.4. Montažerski radovi 

Sve vodovodne cijevi profila većeg od DN 50 mm su od nodularnog lijeva klase C40 (ductile) sa 

spojem na kolčak TYTON s gumenom brtvom te  vanjskom zaštitom od korozije: 

• cinčano – aluminijska (Zn-Al) prevlaka s pokrivnim slojem prema DIN EN 545 (cink-aluminij 

400 g/m2, epoxy pokrivni sloj prema DIN EN 545): za neagresivna i slaboagresivna (isključeno 

kiselo tresetno tlo, jako onečišćeno tlo, tlo ispod morske razine s otporom tla < 500  cm, 

• gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode prema DIN 

28617. Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane HRN 

C.J1.022. 

Fazonski komadi s prirubnicama iz nodularnog lijeva (EN-GJS-400-15) 

• dimenzije, masa i tolerancije prema ISO 2531, odnosno EN 545 

• vijci, matice i podloške od nehrđajućeg čelika A4 
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• standardna površinska zaštita (unutarnja i vanjska): epoxy premaz min. 250 µm RAL 5015 

• prirubnice izvedene za ugradnju prema EN 1092-2, PN 10 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugi 

laboratorij. 

Kvaliteta cijevi (mehanička i fizikalna svojstva) provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija 

propisanih daljim odredbama standarda a koje su izrađene iz prosječnog uzorka: 

• ispitivanje zatezanjem, 

• ispitivanje savijanjem, 

• ispitivanje tvrdoće, 

• ispitivanje hidrauličkim pritiskom, 

• ispitivanje progiba, 

• ispitivanje zaštitne prevlake. 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoći, odnosno izvještaj o ispitivanju koji sadržava slijedeće 

podatke: 

• tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi, 

• podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere), 

• datum proizvodnje, 

• datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja, 

• vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvršena, 

• oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara. 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi – neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim 

propisima. Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da 

odgovaraju predviđenoj namjeni. 

Sav cjevovodni materijal mora biti izrađen prema važećim normama na temelju Zakona o preuzimanju 

Zakona o standardizaciji (NN 53/91), odnosno prema priloženim uvjetima i odredbama DIN propisa, 

ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji norma. 

Tablica 4: DIN propisi za cijevni materijal 

DIN 28600 Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva 

DIN 28604 

DIN 28606 

Cijevi i fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i 

plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN 25) 

DIN 28610 
Cijevi od nodularnog lijeva s naglavcima s navojem i TYTON 

spojem za vodovode i plinovode (prirubnice PN 10, PN 16, PN 25) 

DIN 28622 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

EU komad 

DIN 28623 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

F komad 

DIN 28624 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

U komad 
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DIN 28626 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMK-45 komad 

DIN 28627 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMK-30 komad 

DIN 28628 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMK-22 komad 

DIN 28629 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMK-11 komad 

DIN 28630 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMA komad 

DIN 28632 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMB komad 

DIN 28634 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

MMR komad 

DIN 28637 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

Q komad 

DIN 28645 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

FFR komad 

DIN 28648 
Fazonski komadi od nodularnog lijeva za vodovode i plinovode, 

EN komad 

 

Lijevano-željezni poklopci moraju posjedovati certifikat o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj 

namjeni HRN EN 124:2005. 

2.2.3.5. Ispitivanje cjevovoda 

Prije puštanja u pogon, svaki izvedeni cjevovod mora proći tlačno ispitivanje kako bi se utvrdila 

ispravnost izvedenih cijevi, spojeva, fazonskih komada i armatura, kao i ostalih  dijelova građevine (na 

primjer ukruta krivina, sidrenih blokova, pregrada). 

Postupak provođenja tlačne probe opisan je u zasebnom poglavlju ovog projekta. 

 

 

  Projektant: 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

 

2.3. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA TLAK I U POGLEDU SANITARNIH UVJETA 

2.3.1. Općenito 

Vodovodna mreža odnosno cjevovodi najskuplji su dio svih vodovoda te je stoga potrebna njihova 

besprijekorna izvedba i održavanje. Kako su cjevovodi redovito ukopani i nepristupačni, kontrola 

njihovog stanja i popravci su vrlo otežani. Iz tog razloga zahtijeva se da svi dijelovi cjevovoda (cijevi, 

fazonski komadi i armature) imaju dovoljnu čvrstoću i da su tako sastavljeni da ne dođe do nepoželjnih 

pomaka i da gotov cjevovod bude potpuno nepropustan za vodu.  

Nedovoljna čvrstoća i pomaci uzrokuju različite smetnje i štete, kao i lom cjevovoda. Voda koja pod 

tlakom ističe na propusnim mjestima cijevi ili spoja pa ma kako neznatna bila ta propusnost u početku, 

s vremenom sve više proširuje ta oštećena mjesta, a dolazi i do razaranja uslijed korozije radi čega 

dolazi do smanjenja vijeka trajanja cijevi. Te nepoželjne pojave izbjegavamo time što se vodovodi na 

kraju izvedbe ispituju na čvrstoću i nepropusnost i uklone svi uzroci šteta. Položene i djelomično 

zatrpane cjevovode potrebno je prema DIN-u 19630 podvrgnuti tlačnom ispitivanju. 

Tlačna proba je vremenski ograničen postupak kojim se ispituje položen, montiran i djelomično 

zatrpan cjevovod, prije puštanja u pogon, radi provjere ispravnosti montaže i eventualno nastalih 

oštećenja u toku izvedbe. Nepropusnost i čvrstoću obično ispitujemo zajedno, ali se mogu ispitati i 

svaka za sebe. Tako je npr. zavarene cjevovode pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim 

zrakom, a na čvrstoću vodom. Vodovodne cjevovode smije polagati samo stručni kadar Vodovoda ili 

poduzeća s iskustvom u tim radovima i ovlaštenjem za te radove. 

2.3.1.2. Dionice ispitivanja 

Dužina ispitne dionice ovisi o konfiguraciji terena, promjeru cijevi i drugim konkretnim uvjetima i uzima 

se uglavnom u duljini do 500 m. Duljine ispitnih dionica cjevovoda ne bi trebale prelaziti 500 m. Ako 

se na trasi cjevovoda javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se 

prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni tlak. 

2.3.1.3. Vrste tlačnih proba 

Za ispitivanje cjevovoda na tlak, prema DIN-u 4279 T3, predviđena su tri postupka: 

• normalni postupak 

• ubrzani normalni postupak 

• posebni postupak. 

U nastavku se opisuje normalni postupak provedbe tlačne probe. 

Normalni postupak ispitivanja cjevovoda na tlak provodi se u slijedećim fazama: 

• osiguranje cjevovoda 

• punjenje cjevovoda 

• prethodno ispitivanje 
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• glavno ispitivanje 

• kontrolno ispitivanje 

• skupno (zajedničko) ispitivanje i 

• izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi. 

Izvođač radova dužan je na vrijeme obavijestiti investitora o namjeravanom početku prethodnog i 

glavnog ispitivanja. Izvođač je dužan osigurati dovoljan broj stručnih radnika za pomoć ispitnoj 

komisiji.  

2.3.1.4. Provedba tlačne probe 

Provedba tlačne probe sastoji se iz slijedećih faza: 

1. Osiguranje cjevovoda; Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti poduprt na krajevima ispitnih 

dionica te usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima, redukcijama promjera, 

račvama, završnim komadima i ograncima, da se spriječi promjena položaja, a time i mogućnost 

propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji. Osiguranje cjevovoda obavlja 

se zasipavanjem cijevi sitnozrnatim materijalom, veličine zrna do 8 mm, do 30 cm iznad tjemena cijevi, 

ali tako da se ne zatrpaju spojevi cijevi na čitavoj dužini ispitne dionice. Pri tom će na sredini cijevi 

visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti znatno viša od 30 cm, tako da se, nakon uspješno 

provedene tlačne probe, razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 

cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova. Cijevni vod se na krajevima 

ispitne dionice zatvara putem fazonskih komada kojima je omogućeno punjenje cijevi vodom odnosno 

evakuacija zraka iz cijevi. Na kraju je potrebno izvršiti podupiranje završnih komada. Pritom je 

potrebno pravilno dimenzionirati sidrene betonske blokove prema HRN B.C4.026 na probni (ispitni) 

tlak, a oslonce na dopušteno opterećenja tla na dotičnom mjestu. Prije provođenja tlačne probe sidreni 

betonski blokovi moraju dostići potrebnu čvrstoću. Privremene podupirače na krajevima ispitne 

dionice ne skidati  dok se probni tlak ne spusti do nule. 

2. Zaštita protiv utjecaja temperature; Zbog zaštite od temperaturnih utjecaja potrebno je cjevovod, 

naročito na spojevima, za vrućina zasjeniti. 

3. Postavljanje tlačne pumpe i sistema za ozračivanje; Tlačnu pumpu i sistem za ozračivanje treba 

postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed djelovanja hidrauličke 

aksijalne sile da ne dođe do nesreća. Za postavljanje tlačne pumpe i sistema za ozračivanje potrebno 

je postaviti završne komade s prirubnicom. Na prirubnicu završnog komada ugrađuje se priključak za 

spoj sa pumpom na jednom kraju cjevovoda odnosno sistema za ozračivanje na drugom kraju. Nakon 

toga je potrebno izvršiti podupiranje navedenih priključaka za pumpu i sistem za ozračivanje, koje se 

ne smije ukloniti dok se probni tlak ne spusti do nule. 

4. Punjenje cjevovoda; Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. 

Doprema vode potrebne kvalitete, vrši se prema mjesnim prilikama. Vod punimo tako pažljivo da ga 

potpuno ispunimo vodom, a bez opasnih udara u vezi s istiskivanjem zraka. Preporuča se punjenje 

cjevovoda čistom vodom s najnižeg mjesta ispitne dionice brzinom 0.04 do 0.05 m/s. Istovremeno se 

na najvišim točkama i na kraju ispitne dionice provodi ispuštanje zraka. Da bi se omogućila evakuacija 

zraka punjenje treba vršiti polako. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jačih šumova. Nakupine zraka 

ugrožavaju cjevovod, dovode do loma cjevovoda, a ometaju i tlačnu probu, naročito kod većih 

temperaturnih promjena u toku probe. 
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Tablica 5: Preporučene količine vode za postepeno i optimalno punjenje cjevovoda 

Promjer DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 

Količina punjenja (l/s) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 2,0 2,8 3,8 

 

5. Prethodno ispitivanje (predproba); Izvođač mora investitora pravovremeno obavijestiti kada će 

vršiti predprobu. Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da 

pore cementnog morta upijaju vodu. To ima za posljedicu određeni pad tlaka, čak i kod apsolutno 

nepropusnih cjevovoda. Zbog toga samo tlačno ispitivanje treba započeti tek 24-sata nakon punjenja 

cjevovoda. Na početku predprobe cjevovod treba još jednom obilno isprati vod i to pod tlakom, a zbog 

boljeg ozračenja. Jedan dan nakon punjenja, izvođač provodi predprobu polaganim tlačenjem do 

najvećeg mogućeg pogonskog tlaka. Tlak treba u pravilnim razmacima ponovno uspostavljati, a 

najkasnije nakon pada tlaka od 0.5 bara. Ako se već kod pogonskog tlaka pokažu pomaci ili 

propusnosti, treba tlak po mogućnosti povećati do ispitnog tlaka da bi se lakše ocijenile izvedbene 

pogreške. Ako investitor dopusti popravak spojeva bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti nego samo 

otpustiti tlak. Propisano trajanje predprobe za ovu vrstu i profil cjevovoda je kao i kod glavne probe, 

tj. min. 6 sati. Ukoliko se za vrijeme predprobe ukažu neispravnosti na cjevovodu, a nadzorni inženjer 

investitora odluči da je popravak moguće izvršiti dok je cjevovod pun, tada nije potrebno isprazniti 

cjevovod već samo osloboditi od tlaka. Smatra se da je predproba uspješno obavljena, ako se tijekom 

ispitivanja ne primijeti propuštanje vode na spojevima i cijevima. 

6. Glavna tlačna proba; Glavno ispitivanje mora se obaviti s predstavnikom investitora i izvođača. 

Uvjet za glavno ispitivanje je uspješno završeno prethodno ispitivanje. Ono se obavlja nastavno na 

prethodno ispitivanje bez smanjivanja tlaka.  

Ispitni tlak kod glavne tlačne probe za cjevovod od lijevano - željeznih cijevi od nodularnog lijeva iznosi 

1.5 × NP (1,5 × nominalni tlak). Trajanje glavne tlačne probe je minimalno 6 sati. Sve spojeve treba 

temeljito pregledati. U slučaju da se tijekom glavnog ispitivanja primijete nedostaci na cjevovodu, 

ispitivanje treba prekinuti, vodu ispustiti do te mjere da loša mjesta ostanu bez vode, nedostatke 

ukloniti i ispitivanje ponoviti. 

Da bi se ustanovila ona eventualno propusna mjesta koja su već prekrivena, poželjno je mjeriti količinu 

vode u posudi tlačne pumpe i to za svakih 1 bar povišenja tlaka, te pomoću dijagrama pratiti funkcijsku 

vezu tih veličina. Kod idealno nepropusnog cjevovoda funkcija ovisnosti je pravac,  a kod propusnog 

parabola. 

Tijekom glavnog ispitivanja se ne smije dopumpavati voda u cjevovod radi izjednačenja na ispitni tlak. 

Glavno ispitivanje je zadovoljavajuće ako mjerodavni investitorov manometar (po mogućnosti na 

najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate vanjske utjecaje, promjene 

temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 kg/cm2, te ako se 

prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi propuštanje vode niti nepravilne promjene na cjevovodu. 

Usidrena mjesta se ne smiju pomaknuti iz prvobitnog položaja. 

7. Kontrolno ispitivanje; Nakon uspješno obavljene glavne probe, cjevovod treba ostaviti pod 

pogonskim tlakom sve dok svi spojevi ne budu prekriveni slojem sitnozrnog materijala do visine od 30 

cm iznad tjemena cijevi kako bi se manometrom moglo kontrolirati eventualno oštećenje cijevi koje 

nastane kod zatrpavanja. 

8. Skupna proba; Skupna proba se obavlja nakon uspješno provedenih glavnih tlačnih probi 

pojedinih dionica. Skupna tlačna proba provodi se za cijelu dionicu cjevovoda odjednom, a svrha ovog 

ispitivanja je da se ustanovi pad tlaka, stanje spojeva između pojedinih dionica koji za vrijeme ove 
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probe moraju ostati slobodni, ispravnost zasuna, brtvi i ostalih dijelova, te radi provjere da uslijed svih 

radova nakon tlačnih proba i kontrolnog ispitivanja nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili 

pomaka cijevi.  Za vrijeme skupne probe potrebno je tlak dignuti do pogonskog, u trajanju od 12 sati. 

Ispitivanje zadovoljava, ako se na spojevima ne opazi propuštanje vode, utvrdi ispravnost zasuna, 

brtvi  i ostalih dijelova, te da nije došlo do propuštanja uslijed oštećenja ili pomaka cijevi i pada tlaka. 

9. Mjerenje tlaka, temperature i nepomičnosti; Za mjerenje ispitnog tlaka upotrebljavaju se 

provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bara. 

Preporučuju se dva mjerna instrumenta, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Za 

nadziranje tlačne probe potrebno je da i investitor i izvođač imaju svaki svoj manometar i na najvišoj i 

na najnižoj točki ispitivanog odsjeka. Investitor mora na svoj račun za čitavog trajanja tlačne probe 

držati na njoj stručnjaka koji je u stanju da stručno nadzire ispitivanja. Za trajanja probe nisu dozvoljeni 

nikakvi radovi na cjevovodu. Naročito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva kao i 

dopumpavanje vode zbog održanja tlaka. 

Manometri za tlačnu probu moraju imati takvu skalu da u području probnog tlaka omogućuju 

besprijekorno očitanje promjene tlaka od 0,1 kg/cm2. Prije tlačne probe ih treba prekontrolirati. Kod 

novogradnji i većih proširenja vodovoda, osobito glavnih cjevovoda i važnih opskrbnih cjevovoda veće 

dužine i većeg presjeka, treba mjeriti i temperaturu zraka i temperaturu vode u cjevovodu. Za 

utvrđivanje nepomičnosti cjevovoda treba mjeriti pomake naročito na zavojima, na usidrenjima lukova 

i ogranaka, na zatvaračima, redukcijama i sl., kao i istiskivanje brtvi pomoćnih spojeva i naglavnih 

spojeva, osobito na spomenutim mjestima cjevovoda. 

Ako se pokažu propusna mjesta na stijenki dijelova cjevovoda (uslijed pukotina i sl.) ili na spoju 

(kapljice, tečenje, mlazevi ili sl.) treba probu prekinuti i polako prazniti cjevovod dok sva propusna 

mjesta ne ostanu izvan vode. Probu se smije ponoviti tek nakon što su te greške potpuno uklonjene. 

Prema iskustvu, tlačne probe dionica ograničenih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo ako su 

zasuni ugrađeni bez otvaranja nakon otpreme iz ljevaonice. Zato treba za ograničenje probne dionice 

upotrijebiti završetke (prirubne, naglavne ili uglavne). 

Kod zavarenih se spojeva preporuča prije tlačne probe vodom izvesti tlačnu probu zrakom do 2 kg/cm2 

nadtlaka, da bi se otkrile i najmanje propustljivosti. Kod toga žestoko tučemo po varovima, a zatim 

nanesemo sapunicu ili drugo pjenivo sredstvo koje brzo otkrije propusnost. 

2.3.1.5. Preuzimanje 

Smatramo da su tlačne probe dokazale upotrebljivost cjevovoda, ako za to mjerodavni investitorov 

manometar (po mogućnosti na najnižem mjestu cjevovoda), uzevši u obzir sve od investitora priznate 

vanjske utjecaje promjene temperature i sl., nije pokazao za vrijeme tlačne probe veće sniženje tlaka 

od 0,1 kg/cm2, a detaljni pregled cjevovoda osobito ukrućenja, usidrenja i spojeva nije pokazao ništa 

prema čemu bi se dalo zaključiti da je došlo do pomaka ili propuštanja ili da će postepeno doći. Tlačne 

probe se priznaju samo, ako ih prizna od investitora imenovani preuzimač. 

2.3.1.6. Izvješće 

O uspješno provedenoj tlačnoj probi mora se izraditi zapisnik uz potpis svih odgovornih osoba. Tek 

nakon toga može se izvršiti potpuno zatrpavanje cijevi u rovovima. 

2.3.2. Ispitivanje cjevovoda u pogledu sanitarnih uvjeta – ispiranje i dezinfekcija cjevovoda 

Po dovršenju uspješno provedenih tlačnih probi, a prije puštanja u rad, potrebno je obaviti ispiranje i 

dezinfekciju cjevovoda radi postizanja sanitarne ispravnosti, tj. treba očistiti cjevovod od mehaničkih 

nečistoća preostalih nakon izvedbe te od bakteriološkog zagađenja. Dezinfekciju cjevovoda provodi 
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tvrtka ovlaštena za takve poslove imajući u vidu da se postupak obavlja gotovo u pravilu klorom kao 

opasnim sredstvom. 

Ispiranje i dezinfekciju cjevovoda moguće je izvesti kroz muljnec ispuste u oknima odnosno preko 

hidranata, a odvodnja se predviđa ovisno o lokalnim uvjetima, u kanalizaciju ili na teren. 

Uzorci se uzimaju u dva navrata. Prvi put uzorci se uzimaju nakon ispiranja pojedine dionice poslije 

završenih radova, a prije same dezinfekcije. Ispiranje cjevovoda vrši se min. trostrukom količinom 

vode od zapremnine dionice ili sve dok se na izlazu ne pojavi potpuno bistra voda. Drugi put se 

uzimanje uzoraka vrši nakon dezinfekcije, a prije puštanja cjevovoda u pogon. Dezinfekcija se vrši 

klornom otopinom u količini 40 mg/l, a vrijeme zadržavanja je 12 sati (preko noći), odnosno min. 3 

sata. 

Ispiranje cjevovoda treba vršiti planski, dio po dio. Cjevovodi se čiste od mehaničkih nečistoća tako 

da se u cjevovod pušta voda i ispušta u kanalizaciju ili na teren tako dugo dok se ne zaključi da je 

cijela trasa isprana tj. dok iz cijevi ne počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa 

se dezinfekciji cjevovoda sanitarno ispravnom vodom uz dodatak klornog preparata.  

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klorne otopine u dio cjevovoda koji je ograničen 

zatvaračima i to preko hidranata i zatvarača. Najčešće se za dezinfekciju glavnih dovoda i mreže 

koriste slijedeći preparati: natrij – hipoklorit, kalcij – hipoklorit i klorni kreč, ali u znatno jačoj 

koncentraciji od one koja je uobičajena kod normalnog kloriranja.  

Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati ispuste i sačekati da se pojavi klor, a zatim ih zatvoriti. 

Neophodno je da ispitivanja pokazuju prisutnost klornog preparata na svim dijelovima cjevovoda. 

Ovako napunjen cjevovod ostaviti da stoji 12 sati (tijekom noći), a najmanje 3 sata. Poslije isteklog 

vremena potrebno je otvoriti sve ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sustav te se uzima se 

potreban broj uzoraka vode i odnosi na stručnu analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno 

neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu. U slučaju neuspjeha postupak se mora 

ponoviti.    

Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, upotrebljavati 

za piće kao ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura, a isto tako se ne smije, nakon provedene 

dezinfekcije, ispuštati na poljoprivredno zemljište ni u vodotoke.  

Pri ovom ispitivanju treba pratiti rezidualni klor na točećim mjestima i ispiranje nastaviti sve dok se 

njegova vrijednost ne svede na 0,3 – 0,5 mg/l i tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju.  

Nakon dezinfekcije cjevovod se ispire normalno kloriranom vodom za piće. Prije puštanja u rad 

vodoopskrbnog cjevovoda, izvođač je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda kod 

nadležne zdravstvene ustanove. 

 

 

  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

2.4. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem i u skladu odredbi "Zakona o zaštiti na radu" (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 

daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. Tijekom izrade 

predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu 

pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetne 

građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi, 

- organizaciju skladišnog prostora, 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

- organizaciju  pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

- ispravnost  sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  (primjerice: zaštitni šljem, 

radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Ove mjere reguliraju i obavezuju na ispravno korištenje opreme, te takvu izradu objekata koji 

udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrožavaju ljudi i okoliš. Korištenje opreme na 

gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu uz primjenu HTZ mjera koje su 

obavezne za ovu vrstu građevine. 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 

neposredni kontakt radnika s njima, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje vode i tla, te 

isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda.  

Električni kabeli visokog napona moraju biti isključeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u 

njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ručni iskopi. 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva, osiguranje uređaja i strojeva u cilju 

zaštite radnika i okolnog pučanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. Korištenje 

građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati s 

opasnostima. Rad strojeva može početi kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja. 

Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest ne 

stariji od 12 mjeseci te se pridržavati podataka u projektu. Izvoditelj radova će svojim Elaboratom o 

uređenju gradilišta obuhvatiti sve potrebne mjere zaštite na radu. Za provedbu svih zaštitnih tehničkih 

mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 

• rukovoditelj gradilišta 

• nadzorni inženjer, 
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• ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoditelja, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu građevina. Izvoditelj se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu (NN 93/14). 

Prije početka izvođenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće označene na 

terenu od strane ovlaštenih osoba u nadležnim poduzećima te njihove trase zapisnički predane 

izvoditelju. Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stručna i ovlaštena 

osoba. 

Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na pojedinim 

etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz 

suglasnost projektanta i investitora te pribavljanjem građevinske dozvole za nastalu promjenu. Sve 

mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te na 

upotrijebljene materijale. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće 

nezgode korisnika građevine, a koje mogu nastati uslijed pokliznuća, pada, opekotina, udara struje ili 

eksplozije. 

Prilikom izvođenja tlačne probe, da ne bi došlo do nesreća pri radu, tlačnu pumpu i sistem za 

odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed 

djelovanja hidrauličke aksijalne sile. Za trajanja tlačne probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na 

cjevovodu. Naročito je nedozvoljeno popravljanje naglavnih spojeva. 

Prilikom provođenja dezinfekcije cjevovoda potrebno je osigurati zaštitu radnika koji rade na 

dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje ako se njime pažljivo ne rukuje. Radove na dezinfekciji smiju 

vršiti samo kvalificirane i ovlaštene osobe. Pri radu sa klorom treba biti pažljiv jer klor nagriza dišne 

organe i oči. Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, 

upotrebljavati za piće ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura, a isto tako se ne smije ispuštati na 

poljoprivredno zemljište nakon provedene dezinfekcije. 

Pri normalnom pogonu vodoopskrbnog cjevovoda te radu na redovnoj kontroli i održavanju treba se 

pridržavati slijedećih pravila zaštite na radu: 

1. Opasnost od požara izbjegnuta je odabirom materijala.  

2. Opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta u ovom slučaju ne postoji. 

3. Opasnost od nečistoće 

4. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 

Osim navedenih pravila potrebno se pridržavati slijedećeg: 

VODOVOD: 

- Hidrantske i zasunske cestovne kape moraju biti ugrađene tako da im gornja površina bude u 

ravnini nivelete ceste ili nogostupa. Ako se niveleta mijenja iz bilo kojeg razloga (popravci, 

rekonstrukcija) mora se ulična kapa bezuvjetno prilagoditi na novu kotu nivelete uređene 

površine. 

- Prije puštanja vodovoda u pogon obavezno se mora izvršiti pranje i dezinfekcija cjevovoda.   

  



                            • donat • d.o.o.                                             Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                                Stipe Škara, mag.ing.aedif.          

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351                    

 OIB: 82934068372 

 

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE                                                                            Glavni projekt 
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU, FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14                                                                            MAPA – II/IV                                                      
Zadar, ožujak 2021.  str. 29 / 61 

ODVODNJA: 

- U oknima postoji mogućnost da dođe do stvaranja eksplozivnih i otrovnih plinova, zbog toga je 

potrebno prije ulaska u okno izvršiti odzračivanje, a zatim indikatorom ispitati eventualnu 

opasnost od eksplozije odnosno trovanja. 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA: 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 71/14, 118/14) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN br. 029/13)  

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05) 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02) 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom ((NN br. 088/12) 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List br. 42/68 i 45/68) 

 

 

  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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2.5. PRIKAZ MJERA ZEŠTITE OD POŽARA 

Ovim prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom 

regulativom: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zaštite od požara 

(NN br. 35/94) 

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 35/94) 

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara 

(NN br. 35/94, 103/96 i 130/07) 

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08). 

Projektirana kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od plastičnih 

materijala - PVC) za fekalnu i oborinsku odvodnju. Revizijska okna predviđena su od PEHD-a. 

Odabrani materijali posjeduju nisko požarno opterećenje. Projektirani vodovod predviđen je od cijevi 

od nodularnog lijeva, a vodovodna okana su od armiranog betona. 

Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala, 

goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvođenja radova. Opasnosti od tehnoloških i energetskih 

instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvođenjem u skladu s važećim propisima za to područje. 

Za vrijeme izvedbe predmetne građevine potrebno je osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu 

intervenciju vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. 

Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo 

do izbijanja požara. Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) 

trebaju se čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim 

odredbama, propisima i standardima. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom 

i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i standardima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10). Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna 

uprava gradilišta.  
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Kontrolu provedbe mjera zaštite provode: 

- rukovoditelj gradilišta, 

- nadzorni inženjer, 

- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke 

građe i zapaljivih materijala, te dovesti okoliš u prvobitno stanje. Objekt je smješten tako da se u blizini 

ne nalaze skladišta s eksplozivnim materijalima i zapaljivim tekućinama, a preko i ispod objekta ne 

prolaze vodovi koji provode zapaljive tekućine i plinove. Kako je objekt izgrađen od nezapaljivih 

materijala, smatra se da objekt posjeduje dostatnu protupožarnu sigurnost. 

 

 

 

  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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2.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 

područja su: 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13, 73/17, 14/19) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN  23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

• Pravilnik o građevnom otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Naputak o postupanju otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne 

sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju 

okoliš.  

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 

odlagalište otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, pločice i keramika, građevinski 

materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, 

kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali). 

Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

• nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoliš dovesti u 

uredno i funkcionalno stanje, 

• popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe 

revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih površina koje su korištene tijekom 

izgradnje, 

• ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta, 

• očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

• pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

• demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 

• očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 

• humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

• sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti 

i vratiti u prvobitno stanje. 

• Napominje se da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo 

 ako to dopuštaju tehnički uvjeti i propisi odnosno ako je projektom građevine tako propisano. 

 Ograde koji omeđuju pojedine parcele i koji bi bili oštećeni tijekom izvođenja radova, 

 potrebno je izmjestiti i nakon dovršenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome 
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 mjestu. Sav višak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN  

 23/14, 51/14, 121/15, 132/15). 

 

 

 

  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 

  



                            • donat • d.o.o.                                             Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                                Stipe Škara, mag.ing.aedif.          

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351                    

 OIB: 82934068372 

 

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE                                                                            Glavni projekt 
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU, FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14                                                                            MAPA – II/IV                                                      
Zadar, ožujak 2021.  str. 34 / 61 

Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

 

2.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

2.7.1.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da trebaju biti građeni za uporabu min. 40 

godina. 

2.7.2.  UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

• VODOVOD 

Osnovni zadatak službe za održavanje vodovodne mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko 

osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno 

funkcioniranje cjelokupnog vodovodnog sustava, za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svođenje 

gubitaka na prihvatljivu mjeru. 

Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, služba za održavanje vodovodne mreže pretežno se bavi 

slijedećim poslovima: 

- redovno održavanje 

- investiciono održavanje 

- ostali radovi 

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog: 

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr. 

- nekvalitetnog materijala i izrade 

- loše obavljenih montažnih i građevinskih radova 

- fizičkog oštećenja vodovodnih instalacija tijekom izvođenja radova na drugim komunalnim i 

građevinskim objektima 

- vibracija uslijed vanjskog prometa 

- hidrauličkih udara 

- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla 

- lutajućih struja 

- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama 

- neplaniranog povećanja pritiska u mreži (u slučaju smanjenja profila cijevi uslijed nakupljenog 

taloga). 
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• ODVODNJA 

Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture 

nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom 

smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno: 

1. Redovno održavanje 

2. Investicijsko održavanje 

3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

2.7.3. REDOVNO ODRŽAVANJE 

• VODOVOD 

Pod redovnim održavanjem podrazumijevamo sve radove na sistematskom pregledu i na manjim 

popravcima vodovodne mreže i uređaja na njoj, pri čemu ne dolazi do prekida u opskrbi vodom. Cilj 

je da se na vrijeme otklone svi uočeni nedostaci, da se spriječe veći kvarovi i da se mreža održava 

funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju. 

U redovno održavanje spadaju slijedeći radovi: 

- sistematski pregled vodovodne mreže 

- popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi 

- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom) 

- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvarača i hidranta 

- zamjena kapa na zatvaračima, hidrantima i kućnim priključcima 

- popravak javnih izljeva 

- popravak kućnih priključaka 

- čišćenje armatura od korozije i zaštita bojenjem 

- zamjena korodiranih vijaka 

- ispiranje mreže i manji popravci na sustavu katodne zaštite 

Sistematski pregled vodovodne mreže obuhvaća slijedeće aktivnosti: 

- vizualni pregled trase vodovodne mreže 

- kontrola ispravnosti zatvarača i hidranta 

- kontrola ispravnosti šahtova i uređaja u njima 

- kontrola ispravnosti zračnih ventila 

- kontrola ispravnosti muljnih ispusta 

- kontrola kućnih priključaka i armature u oknima za vodomjere 

- provjera ispravnosti uređaja za smanjivanje pritiska 

- provjera propusnosti cijevnih vodova na osnovu šumova na armaturama. 

- Vizualni pregled vodovodne mreže 

Vizualni pregled vodovodne mreže vrši se obilaskom trase dovoda i uočavanjem svih bitnih promjena. 

Ekipu koja obavlja pregled čine dva radnika: KV i PK. Sve uočene nedostatke u toku pregleda ekipa 

unosi u svoj dnevnik, a manje kvarove sama otklanja.  

Vizualnim pregledom mreže treba uočiti: 

- Ulegnuća u kolniku ceste u neposrednoj blizini vodovodne mreže koja mogu biti znak postojanja 

podzemnog kvara ili mogu izazvati kvar na cjevovodu. 

- Porijeklo vode koja izbija na površinu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi, zatvaraču, hidrantu ili 

kućnoj spojnici. 
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- Pojava bujnog zelenila na trasi tranzitnog dovoda izvan naselja siguran je znak da voda izbija iz 

cijevi. 

- Da li ima polomljenih ili iz ležišta izbačenih poklopaca na šahtovima, polomljenih kapa, zatvarača, 

hidranta, kućnih spojnica ili možda nedostaju (netko ih je odnio). Ovakvo stanje se ne smije 

dozvoliti, jer direktno ugrožava sigurnost prometa i čini poteškoće u održavanju mreže. 

- Da li ima zatrpanih ili zabetoniranih kapa, kućnih spojnica ili čak i čitavih šahtova na mreži. 

- Da li su kape i poklopci postavljeni na niveletu rujana, trotoara, zelenila. 

- Da li su zatvarači i hidranti u tehnički ispravnom stanju (Provjera se obavlja: kod zatvarača – 

okretanjem vretena, kod hidranta – otvaranjem i zatvaranjem) 

- Da li ima smetnju za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta. 

- Da li su dovoljno čisti šahtovi u kojima su smještene armature (da li ima vode, smeća i druge 

nečistoće). 

- Da li se u šahtu zapaža prodor vode. 

- Da li su u zimskom periodu vidljivi i pristupačni svi šahtovi, glavni zatvarači i hidranti. 

- Da li su u ispravnom stanju kućni priključci – cijevi, ventil, šahtovi, vodomjeri i hvatači nečistoće. 

(Kontrola se vrši tako što se zatvori spojnica i ispita njena ispravnost i pregleda armatura u šahtu, 

a zatim se ponovo otvori) 

- Jesu li spojevi na dijelu cjevovoda koji prelazi preko mosta i dalje vodonepropusni i da li dilatacija 

funkcionira. 

- Da li nosači vješaljke cjevovoda preko mosta stabilno stoje. 

Obrazac dnevnika vizualnog pregleda vodovodne mreže treba sadržavati slijedeće pozicije: redni broj, 

opis posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je izvršio pregled, prijedlog rješenja za 

sanaciju oštećenja i broj skice. U obrascu treba naznačiti i naziv službe i ime rukovoditelja, koji 

uostalom i potpisuje ovaj dnevnik. 

- Orijentacijski rokovi i potrebno vrijeme za kontrolu stanja vodovodne mreže 

Periodičnost kontrole može se izraziti u vidu slijedeće tablice: 

Red.br. Opis posla      Učestalost kontrole (pregleda) 

   1.  Pregled trase cjevovoda    2 x godišnje 

   2.  Kontrola magistralnog cjevovoda   1 x godišnje 

   3.  Kontrola zatvarača (zasuna)    2 x godišnje 

   4.  Kontrola ispravnosti hidranta    2 x godišnje 

   5.  Kontrola zračnih ventila    svaka 3 mjeseca 

   6.  Pregled šahtova i armatura u njima   2 x godišnje 

   7.  Kontrola kućnih priključaka    2 x godišnje 

   8.  Kontrola ispravnosti smanjivača pritiska  svaka 3 mjeseca 

   9.  Kontrola ispusta na cjevovodima   svaka 3 mjeseca   
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- Pregled vodovodne mreže tehničkim sredstvima 

Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sistematski se istražuju posebnim uređajima 

i aparatima. 

- Kontrola tlaka i protoka u mreži 

Jedna od mjera koja omogućava bolji uvid u rad i funkcioniranje vodovodnog sustava je sistematska 

kontrola i mjerenje protoka i pritiska na unaprijed određenim mjestima u okviru vodovodne mreže. Ova 

mjesta treba brižljivo odabrati, kako bi se dobili što pouzdaniji podaci o oscilacijama ovih vrijednosti.  

Poželjno je također, da se sva ova mjerenja istovremeno obavljaju. U skladu s danim okolnostima, 

tlakovi i protoci se mogu pratiti i na razini pojedinačnih cjevovoda. Tlakovi i protoci se dalje, mogu 

pratiti neprekidno tijekom određenog vremenskog razdoblja, a mogu i u posebno određenim 

vremenskim intervalima. Ova mjerenja treba obavljati i u slučajevima širih isključivanja mreže (uslijed 

redukcije, većih oštećenja i sl.) kako bi se dobili podaci za buduće slične situacije. 

Mjerenja tlaka može se obavljati na dva načina: pisačem pritiska (koji može registrirati pritisak 

neprekidno 24 sata, a ako je potrebno duže praćenje pritiska, onda se taka na pisaču samo promijeni) 

i manometrom bez pisača (s tim što se tako dobivaju samo trenutne vrijednosti tlaka). 

- Ispiranje vodovodne mreže 

Osim obaveznog ispiranja vodovodne mreže, koja se obavlja prije njenog puštanja u eksploataciju, 

odnosno nakon otklanjanja oštećenja, također se vrši i redovno i izvanredno ispiranje. Cilj ovih 

ispiranja je da se održi propisna kakvoća vode, koja može biti ozbiljno ugrožena u slučaju stvaranja 

taloga u cijevima. Poznato je, naime, da talog uzrokuje porast poroznosti zidova cijevi, smanjuje profil 

cijevi i njihovu propusnu moć, dovodi do gubitka tlaka itd. Talog u cijevima nastaje iz više razloga: 

korozija metala, čestice pijeska i mulja koje dolaze iz crpilišta, djelovanje bakterija koje napadaju 

željezo, taloženje soli željeza i kalcija na zidovima cijevi i dr. Ispiranje treba obavljati i u svim 

slučajevima gdje se pretpostavi da ima ustajalosti ili truleži na krajevima cjevovoda, što je posljedica 

smanjene potrošnje, a s tim u vezi i veoma mala brzina vode. 

- Način ispiranja mreže 

Ispiranje vodovodne mreže obavlja se preko ispusta i hidranta. Da bi se osiguralo cjelovito i efikasno 

ispiranje mreže i u redovnim i u izvanrednim prilikama, neophodno je da se još u fazi projektiranja 

strogo vodi računa o rasporedu i načinu izrade ispusta i hidranta. U toku ispiranja treba pratiti efekte 

rada i uočavati potrebu ugrađivanja novih – dopunskih ispusta, hidranata i zatvarača, kako bi ispiranje 

bilo što efikasnije. 

Prije početka ispiranja mreže, treba nastojati da se obavezno zadovolje slijedeći uvjeti: 

- napravi plan ispiranja, sa strogo utvrđenim redoslijedom ispiranja, 

- na prigodan način (po mogućnosti, posredstvom sredstava javnog informiranja), obavijestiti 

potrošače o vremenu ispiranja mreže i upozoriti ih da se u tom intervalu uzdržavaju od korištenja 

vode – zbog mogućnosti zamućenja vode i zakočenja vodomjera. 

Sam tok ispiranja započinje isključivanjem svih odvojaka, što postiže pomoću zatvarača, kako bi se 

ispralo samo planirano područje. Po pravilu, ispiranje treba provoditi od većih dovoda ka manjima. 

Tijekom rada treba nastojati da se glavni dovodi i primarna mreža ispiru noću (manja potrošnja), kako 

bi se što manje osjećale posljedice zamućenja vode. Također treba nastojati da se, pogodnom 

manipulacijom zatvarača, osigura što efikasnije pokretanje i izbacivanje nataloženog nanosa. 
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Ako tehnički i drugi uvjeti to omogućavaju, cjevovode treba ispirati u oba pravca, jer su efekti 

neusporedivo veći. Kraće dionice također osiguravaju efikasnije ispiranje. Tijekom rada obavezno 

treba uzimati uzorke vode, radi praćenja efekata ispiranja, dok se uzorci za kemijsku i bakteriološku 

analizu vode uzimaju poslije ispiranja, kako bi se utvrdio krajnji stupanj ispravnosti cjevovoda. 

Za ispiranje mreže može se koristiti isključivo čista voda. Potrebno vrijeme za ispiranje mreže određuje 

se na bazi procjene količine i vrste taloga, pritiska u cijevima i dr. Ispiranje se završava onog trenutka 

kada se konstatira da ispuštena voda više ne sadrži čestice taloga.  

Za uklanjanje taloga neophodna je brzina vode od najmanje 2 m/s. Utrošak vode za ispiranje u 

mnogome zavisi i od promjera cijevi i uglavnom se kreće u granicama između dvije i četiri zapremine 

cjevovoda. 

Ispiranje glavnih dovoda i prstenaste mreže, po pravilu treba vršiti dva puta godišnje, (u proljeće i 

jesen). Granata mreža ispire se 4 puta godišnje, odnosno svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, 

zavisno od službe sanitarne kontrole i eventualnih žalbi potrošača, kada se pristupa interventnom 

ispiranju. 

-  Postupak povezivanja novoizgrađenih cjevovoda sa postojećom vodovodnom mrežom 

Završni čin polaganja novog cjevovoda predstavlja njegovo povezivanje sa postojećom vodovodnom 

mrežom, odnosno njegovo naknadno ispiranje, kloriranje, ispitivanje na probni pritisak i konačno, 

puštanje u redovan rad. Sve ove radove, sa izuzetkom poslova oko ispitivanja cjevovoda na probni 

pritisak, obavljaju isključivo radnici odgovarajućih službi za održavanje vodovodne mreže, jer su jedino 

oni spremni i ovlašteni za sve potrebne manipulacije na postojećoj vodovodnoj mreži. 

• ODVODNJA 

Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim 

popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata odnosno dijelova 

kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeći radovi: 

- sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda, 

- utvrđivanje i popravak pukotina na revizijskim oknima odnosno drugim objektima, 

- ispiranje kanala u slučaju začepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objektima. 

 

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uočavanjem svih 

nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana i ostalih objekata, utvrđivanje uleknuća na cesti 

i okolnome terenu, uočavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini 

kanala/cjevovoda, utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. 

 

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, začepljenja i 

sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alatki, provedbu 

zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje. 
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2.7.4.  INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

• VODOVOD 

Pod investicijskim održavanjem podrazumijeva se svi veći popravci na mreži, kao što su: zamjena 

jedne ili više cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata, uređaja i dr.. U smislu investicijskog 

održavanja, mogu se zamijeniti (uslijed dotrajalosti) i kompletne dionice cjevovoda, ali ne duže od 50 

metara (veći zahvati na cjevovodima imaju karakter investicija). 

Manji popravci na armaturama spadaju u okvire redovnog održavanja, dok se pod investicijskim 

održavanjem podrazumijevaju poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata: zatvarača, 

hidranata, zračnih ventila, ispusta, kućnih priključaka, vodomjera i dr.  

U investicijsko održavanje također spadaju i veći popravci šahtova za smještaj armatura. 

Razlikujemo dvije vrste investicijskog održavanja: 

- plansko investicijsko održavanje i 

- izvanredno investicijsko održavanje. 

- Plansko investicijsko održavanje 

Kod planskog investicijskog održavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi evidencije o 

promjenama i kvarovima na vodovodnoj mreži, koji su uočeni tijekom kontrole u okviru redovnog 

održavanja. 

- Izvanredno investicijsko održavanje 

Ova vrsta održavanja obuhvaća sve hitne, neodložne popravke, koji su prouzrokovani iznenadnim 

kvarovima na vodovodnoj mreži. Radovi na planskom investicijskom održavanju, po pravilu, izvode 

se u tijeku redovnog radnog vremena, dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog radnog 

vremena. 

- Osiguranje vode potrošačima u vrijeme intervencije na mreži 

Prilikom izvođenja radova na popravku vodovodne mreže, često se ukazuje potreba za isključenjem 

pojedinih cjevovoda ili čitavih dionica, što dovodi do prekida u opskrbi vodom. Ako su radovi na 

popravku mreže unaprijed planirani, onda je obaveza Vodovoda da o tome na vrijeme obavijesti sve 

potrošače koji će ostati bez vode. 

U principu, obavještavanje se vrši putem sredstava javnog priopćavanja, a može i neposredno 

pismenim ili usmenim putem, i to bar 24 sata ranije. Prije svakog zatvaranja vode, obavezno treba 

pribaviti skicu sa ucrtanim zatvaračima. U hitnim slučajevima, skica se može i naknadno napraviti, 

kada se mora izvršiti i kontrola ispravnosti postupka (utvrđivanje optimalnog broja zatvarača). Ako se 

pokaže da je zatvaranje nepotrebno obavljeno u većem obimu, onda se buduća zatvaranja moraju 

svesti na manju – optimalnu mjeru. 

Postupak zatvaranja počinje sa zatvaračima na cjevovodima najvećih profila. Ako postoje, obavezno 

se zatvaraju i zatvarači na zaobilaznim vodovima. Operacija zatvaranja i ponovnog otvaranja 

zatvarača mora se obavljati polako, u skladu sa propisanim normama i vremenima, kako bi se izbjegao 

hidraulički udar u cjevovodu. 

Cjevovod se priključuje aktivnoj mreži odmah po otklanjanju nastalog kvara. Ako cjevovod nije bio 

pražnjen, njegovo ponovno uključivanje se vrši samo otvaranjem zatvarača. Ako je bio pražnjen, onda 
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ga, neposredno prije otvaranja zatvarača treba napuniti vodom iz aktivne vodovodne mreže (najbolje 

posredstvom zatvarača na zaobilaznom vodu). 

Punjenje se, po mogućnosti, vrši preko cijevi manjih profila, i ono uvijek teče od najniže točke 

cjevovoda. U vrijeme punjenja (radi oslobađanja zraka) istovremeno treba otvoriti zračne ventile (koji 

se postavljaju na najviše – prijelomne točke cjevovoda) ili hidrante. I postupak punjenja cjevovoda 

treba provoditi veoma pažljivo i polako, kako ne bi došlo do hidrauličkog udara. Kada se pritisci 

konačno izjednače, treba provjeriti da li ima curenja na mjestu otklonjenog kvara.  

Ako je sanirano mjesto apsolutno vodonepropusno, pristupa se ispiranju i kloriranju (dezinfekciji) 

odnosnog mjesta. Po završenom poslu, sve prethodno zatvorene zatvarače otvoriti do kraja. U toku 

radova na otklanjanju oštećenja, kada je po pravilu, isključena voda na odnosnom području, Vodovod 

je dužan da svojim potrošačima osigurana najnužnije količine vode za piće, i to bilo putem specijalnih 

cisterni, bilo posredstvom hidranata na susjednim cjevovodima, ili na neki drugi odgovarajući način. 

- Organizacija posla na otklanjanju kvara 

Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje će biti dovoljno udaljeno od rova, 

kako bi se omogućila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih komada, a također i eventualno 

naknadno proširenje rova. U izuzetnim slučajevima (jače frekvencije prometa) iskopani materijal se u 

cijelosti odvozi izvan gradilišta. 

Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su što bliže iskopu, i ne smiju se zatrpavati 

zemljom. Mora se omogućiti siguran odvod vode i spriječiti ulaz oborinskih voda. Kada se radovi 

izvode na pločniku, prolaz pješaka mora biti omogućen na odgovarajući način. Pri izvođenju radova 

na kolniku promet se može odvijati bez ograničenja ako na kolniku sa dvije trake ostaje slobodna traka 

širine 7 metara, a na kolniku sa jednom trakom slobodna traka od 3,5 metara. 

Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara mora biti ograđen propisnom ogradom, visine 

najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovarajućim prometnim znacima. U noćnim satima, 

rubovi ograde moraju biti ograničeni signalima reflektirajuće boje. U slučaju da bi planirani radovi na 

otklanjanju kvara mogli dovesti do poremećaja prometa, odgovarajuće rješenje mora se 

blagovremeno iznaći u suradnji sa organima grada, odnosno nadležnim organima odnosne društveno-

političke zajednice. 

O izvođenju radova treba obavijestiti i sve one komunalne organizacije čije su podzemne instalacije 

locirane u blizini ovako formiranog privremenog gradilišta. 

• ODVODNJA 

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na gravitacijskim kanalima i/ili 

tlačnim cjevovodima, gdje se vrši izmjena jedne ili više cijevi (do 50 m), poklopaca i sl. Tu razlikujemo 

plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i 

izvanredno investicijsko održavanje na zamjeni nepredvidivo utvrđenih uništenih elemenata uz 

obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se 

omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od takvih intervencija je i omogućavanje rada 

sustava odvodnje tijekom zamjene oštećenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se 

osigurati komunalnim vozilima i sl. U slučaju planiranih intervencija treba obavijestiti pučanstvo 

sredstvima javnog priopćavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava. 
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2.7.5.  ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE U IZVANREDNIM UVJETIMA 

• VODOVOD 

S aspekta održavanja vodovodne mreže, izvanredni uvjeti nastaju u slučajevima: 

- opće opasnosti, kao što su rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje 

terena) 

- nedostatak potrebnih količina vode 

- većih zastoja u opskrbi električnom energijom 

- većih havarija na magistralnim cjevovodima ili pogonima za proizvodnju vode 

- rada u zimskom periodu 

- Rad u uvjetima opće opasnosti 

U uvjetima opće opasnosti, služba za održavanje vodovodne mreže obavlja iste poslove kao i u 

normalnim uvjetima, s tim što se utvrđuje redoslijed poslova po važnosti i što mora postojati 

maksimalni stupanj odgovornosti i discipliniranosti svih zaposlenih. 

U danim okolnostima, poslove treba obavljati po slijedećem redoslijedu: 

- osiguranje svih potrebnih uvjeta za normalno funkcioniranje vodovodnog sustava i za izvršavanje 

ostalih radnih zadataka 

- stalna suradnja s ostalim službama u okviru vodoopskrbne organizacije 

- hitno otklanjanje šteta i kontrola ispravnosti cjevovoda na ugroženim područjima mreže 

- normalno odvijanje poslova na redovnom održavanju mreže, a također i na investicijskom 

održavanju, ako za to ima raspoloživih kapaciteta 

- po mogućnosti, priključivanje novih potrošača na vodovodnu mrežu. 

• ODVODNJA 

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su: 

- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, suša, klizanje terena, 

požar i sl.) 

- veći zastoji u opskrbi električnom energijom 

- veće havarije na gravitacijskim kanalima  

Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, 

a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna privremena rješenja 

odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju štete. 

 

 

  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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2.8. DOKAZI ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

 

2.8.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN TEČENJA OBORINSKIM GRAVITACIJSKIM KANALIMA 

Da bi se spriječilo začepljivanje i da bi se olakšalo pročišćavanje kolektora, ograničava se korištenje 

veličine profila bez obzira na ispunjenost profila i veličinu minimalne brzine toka. Kao minimalni profil 

u svim uobičajenim uvjetima za oborinsku kanalizaciju je DN 315 mm. Cijevni materijal je PVC te su 

u skladu s tim definirani koeficijenti apsolutne hrapavosti za sam proračun. 

Za određivanje količina oborinskih voda korišteni su hidrološki podaci iznijeti u elaboratu „Intenziteti 

oborine u Zadru“ koji je izradio Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja, 

Zagreb, srpanj 1994. godine. Proračun vršnog (maksimalnog) protoka oborinskih voda dobiven je 

primjenom jednostavne (racionalne) metode korištenjem formule: 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 

Primjenom spomenute metode dobije se maksimalni protok Qmax (l/s), koji se formira na predmetnom 

slivnom području, za slučaj kad je vrijeme trajanja oborina jednako vremenu koncentracije sliva tc. 

Vrijednost mjerodavnog povratnog perioda zavisi od velikog broja utjecajnih parametara, kao što su: 

racionalnost troškova izgradnje kanalske mreže, topografski oblik područja, udaljenost, položaj i 

veličina prijemnika oborinske vode, način odvodnje, mogućnost zagušenja kanala, nepoželjna 

plavljenja terenskih udubina i podrumskih prostora, zaštita okoliša i drugo. 

Povratni period se uobičajeno usvaja: 

• za sekundarnu mrežu     1 godina 

• za glavne kolektore         2 godine. 

Predmetni cjevovod spada u glavnu mrežu oborinske odvodnje pa je odabran povratni period od 

dvije godine. Za povratni period P=2,0 godina, sukladno ITP krivulji za Zadar (mjerodavno razdoblje 

od 1961. do 2016.) i trajanje oborine od 10 minuta, intenzitet oborina iznosi i =226 l/s/ha. 
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T Intenzitet oborine i (l/s/ha) za povratno razdoblje (god) 

(min) 1 2 3 5 10 20 50 

10 131 226 266 312 376 474 584 

20 82 179 211 249 300 340 415 

30 63 151 179 212 256 280 340 

40 52 131 156 185 224 244 295 

50 44 116 139 165 200 220 265 

60 39 103 124 148 180 201 242 

70 35 93 112 134 163 187 224 

80 32 84 101 122 148 176 210 

90 30 76 92 111 135 166 198 

100 28 68 84 101 124 158 188 

110 26 62 76 93 113 151 180 

120 25 56 69 85 104 145 172 

Tablica 1: ITP krivulja za Zadar (mjerodavno razdoblje od 1961. do 2016.), intenzitet u (l/s/ha) 

 
Grafikon 1: ITP krivulja za Zadar 1961. - 2016.  
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Pripadna slivna površina A je dio sliva s kojeg postoji dotok oborine u cjevovod i procjenjuje se na 

temelju situacijskog plana. U projektu za svaki slivnik je definirana njegova pripadna slivna površina 

kako bi se što detaljnije definira dotok u cjevovod na pojedinim oknima. 

Koeficijent otjecanja predstavlja odnos maksimalne količine otekle vode i prosječne količine pale 

vode u vremenskom intervalu na dati sliv. Koeficijent otjecanja nije konstanta, već raste u toku 

trajanja oborine. Na veličinu koeficijenta C utječu konstantni i varijabilni faktori. Konstantni faktori su: 

veličina i oblik sliva, reljef terena, izgrađenost područja, geološki sastav tla, dok su varijabilni: trajanje 

kiše, intenzitet oborina, fizička svojstva sliva, vegetacija i sl.  

Koeficijenti otjecanja usvajaju se npr. za: 

• asfaltne ili kamene površine………………….…. 0,90 

• vrtovi i parkovi………………………….…………. 0,30 

• zaštitno zelenilo i trava……………….……………0,10 

Za cjelokupni obuhvat odabran je srednji koeficijent otjecanja na temelju udjela površina s odabranim 

koeficijentom otjecanja i cjelokupne slivne površine. S obzirom da je većina površine asfaltirana, 

odabran je srednji koeficijent otjecanja koji iznosi C = 0,90. 

Do količina oborinskih voda za pojedine razdjelne površine došlo se primjenom računalnog programa 

„Canalis“ (oborinski protok – jednostavna metoda).  

Ovaj proračun se bazira na određivanju dijelova sustava za koji će se računati protok. Zatim se 

zadaje intenzitet oborina na zadanom području. Ovaj se intenzitet tretira kao konstantan. 

Program proračunava vlastiti oborinski protok za one dionice koje imaju definiranu utjecajnu površinu 

i koeficijent otjecanja. Ako ne postoje definirani koeficijenti zakašnjenja i umanjenja uzima se da oni 

imaju vrijednost 1. 

Naziv Duljina  
[m] 

Pad  
[‰] 

Unutarnji 
 promjer  
[mm] 

Ukupni  
protok  
[l/s] 

Brzina 
[m/s] 

Visina  
ispunjenosti 
[mm] 

Postotak  
ispunjenosti 
[%] 

Vrijeme  
tečenja  
[min] 

O-1/1 21.28 5.54 296.6 3.57 0.57 43.21 14.57 0.62 

O-1/2 20.6 5.54 296.6 5.63 0.65 54.17 18.26 0.53 

O-1/3 19.55 5.54 296.6 9.87 0.76 71.95 24.26 0.43 

O-1/4 13.02 5.54 296.6 14 0.84 86.21 29.07 0.26 

O-1/5 11.48 5.54 296.6 17.31 0.89 96.44 32.51 0.22 

O-1/6 7.8 5.54 296.6 19.56 0.92 102.96 34.71 0.14 

O-1/7 25.87 3 296.6 19.56 0.73 122.05 41.15 0.59 

O-1/8 25.81 3 376.6 19.56 0.72 110.16 29.25 0.6 

O-1/9 28.74 3 376.6 23.7 0.76 121.88 32.36 0.63 

O-1/10 26.9 3 376.6 27.73 0.79 132.6 35.21 0.57 

O-1/11 26.76 3 376.6 31.79 0.82 142.84 37.93 0.54 

O-1/12 7.78 3 376.6 35.03 0.84 150.73 40.02 0.15 

O-2/1 24.58 20 296.6 0         

O-2/2 21.03 20 296.6 4.06 0.94 33.55 11.31 0.37 

O-3/1 20.05 20.54 376.6 13.65 1.31 56.26 14.94 0.25 

O-3/2 21.8 20.54 376.6 13.65 1.31 56.26 14.94 0.28 
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O-3/3 15.54 20.54 376.6 17.69 1.41 63.96 16.98 0.18 

O-3/4 14.05 20.54 376.6 17.69 1.41 63.96 16.98 0.17 

O-3/5 16.44 20.54 376.6 21.72 1.49 70.84 18.81 0.18 

O-3/6 24.54 20.54 376.6 39 1.76 95.33 25.31 0.23 

O-3/7 19.01 20.54 376.6 58.22 1.96 117.47 31.19 0.16 

O-3/8 30 20.54 376.6 58.22 1.96 117.47 31.19 0.25 

O-3/9 30 20.54 376.6 62.28 2 121.74 32.33 0.25 

O-3.1/1 22.99 6.05 296.6 2.71 0.55 36.91 12.44 0.7 

O-3.1/2 20.77 6.05 296.6 2.71 0.55 36.91 12.44 0.63 

O-3.1/3 19.98 6.05 296.6 6.76 0.71 58.07 19.58 0.47 

O-3.1/4 9.14 6.05 296.6 6.76 0.71 58.07 19.58 0.22 

O-3.2/1 16 5.8 296.6 1.47 0.45 27.71 9.34 0.59 

O-3.2/2 12.69 5.8 296.6 2.9 0.55 38.55 13 0.39 

O-3.3/1 21.51 6.24 296.6 1.17 0.43 24.41 8.23 0.83 

O-3.3/2 20.38 6.24 296.6 4.18 0.63 45.34 15.29 0.54 

O-3.3/3 21.44 6.24 296.6 8.2 0.76 63.48 21.4 0.47 

O-3.3/4 24.13 6.24 296.6 8.2 0.76 63.48 21.4 0.53 

O-3.3/5 8.81 6.24 296.6 12.24 0.85 77.91 26.27 0.17 

O-3.4/1 9.23 6.41 296.6 5.58 0.68 52.46 17.69 0.23 

O-3.4/2 11.29 6.18 296.6 10.77 0.81 73.14 24.66 0.23 

O-3.4/3 14.23 6.18 296.6 14.17 0.88 84.3 28.42 0.27 

O-3.4/4 12.17 6.96 296.6 14.17 0.88 84.3 28.42 0.23 

O-3.4/5 12.08 5.39 296.6 15.77 0.9 89.15 30.06 0.22 

O-3.5/1 24.29 6.65 296.6 1.82 0.5 29.74 10.03 0.8 

O-3.5/2 22.85 6.65 296.6 4.19 0.64 44.7 15.07 0.59 

O-3.5/3 22.01 6.65 296.6 8.32 0.78 62.91 21.21 0.47 

O-3.5/4 21.85 6.65 296.6 12.41 0.87 77.18 26.02 0.42 

O-4/1 19.73 5.75 376.6 101.82 1.37 238.52 63.33 0.24 

O-4/2 25.94 5.75 376.6 101.82 1.37 238.52 63.33 0.32 

O-4/3 29.3 5.73 376.6 101.82 1.37 238.52 63.33 0.36 

O-4/4 6.82 5.74 376.6 101.82 1.37 238.52 63.33 0.08 

O-4.1/1 22.66 3.4 376.6 82.87 1.06 249.84 66.34 0.36 

O-4.1/2 22.1 3.4 376.6 88.35 1.06 263.73 70.03 0.35 

O-4.1/3 15.07 3.4 376.6 90.22 1.06 268.8 71.38 0.24 

O-4.2/1 20.76 15.81 296.6 1.93 0.7 24.76 8.35 0.49 

O-4.2/2 27.52 15.81 296.6 5.45 0.94 41.05 13.84 0.49 
Tablica 2: Prikaz rezultat hidrauličkog proračuna tečenja oborinskim gravitacijskim kanalima 

Odabran je separator za nazivni protok 20 l/s što zadovoljava vrijednosti navedene u hidrauličkom 

proračunu, a razlika u protoku osigurava da je dimenzioniranje na strani sigurnosti. Detalj navedenog 

separatora je prikazan u grafičkom prilogu. 
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2.8.2. STATIČKI PRORAČUNI 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Za sve betonske elemente je odabrano: 

• razred tlačne čvrstoće betona     C12/15 – Podložni beton 

• razred tlačne čvrstoće betona   C30/37 – Zidovi i ploče okna 

• razred agresivnog djelovanja okoliša za koroziju armature od djelovanja karbonatizacije XC4  

• odabrani zaštitni sloj za armaturu 50 mm 

• čelik za armiranje B500 

Projektirani uporabni vijek konstrukcije je 100 godina. U betonsku konstrukciju ugrađuje se beton 

proizveden prema odredbama Tehničkog pravilnika  za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i norme 

HRN EN 206. i ovih tehničkih uvjeta. 

Izvođač mora ,prije početka ugradnje betona,provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta,te 

je li tokom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička 

svojstva betonske konstrukcije.Izvođač će usuglasiti s proizvođačem:datum isporuke,vrijeme i 

količinu,informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište te posebnim uvjetima ugradnje. 

Proizvođač betona će izvođača upoznati sa sastavom mješavine betona radi primjene pravilne 

ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoče betona.Izvođaču moraju biti dostupne 

informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20◦C,a za razdoblje od 2 i 

28 dana. Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku transportnim sredstvom 

isporučenu količinu betona,na kojoj su otisnute,utisnute ili upisane sve bitne informacije.  Svako 

dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci betona je zabranjeno.U posebnim slučajevima voda 

ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad se to primjenjuje za dobivanje uvjetovane vrijednosti 

konzinstencije,osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak 

kemijskog dodatka uključen u Projekt betona.Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka 

dodana u vozilo(mikser) mora biti upisana u otpremni dokument. 

Zahtjevi za svojstva projektiranog betona dati su u tablici: 

NAMJENA PODLOŽNI BETON ZIDOVI I PLOČE OKNA 

razred izloženosti XC2 XC4 

razred tlačne čvrstoće C12/15 C30/37 

razred konstrukcije S2 S5 

max. zrno agregata 32 32 

min. vrijeme obradivosti 90 90 

vodonepropusnost - DA – VDP1 

Izvođač će nakon uvođenja u posao, a najmanje 10 dana prije planiranja početka izvođenja betonskih 

radova Investitoru i Nadzornom inženjeru dostaviti Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije na 

suglasnost. Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije treba biti u skladu s normom HRN EN 13670 

i Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature prema TPGK ovisno o razredu izloženosti pojedinih 

betona te položaju i namjeni dijela konstrukcije: 
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Razred izloženosti cmin (mm) Δcdev(mm) cnom(mm) Betoni u konstrukciji 

XC4 35 15 35+15=50 ZIDOVI I PLOČE OKNA 

KONTROLA KVALITETE BETONA  

Kontrola utvrđivanja svojstva svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 

ugradnje betona. Nadzor i kontrolu kakvoće betona treba provesti na mjestu ugradnje. Treba provjeriti 

otpremnicu i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona 

provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju. Ako 

je količina ugrađenog betona veća od 100m3,za svakih slijedećih 100m3 uzima se jedan dodatni 

uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih 

iskazanih svojstava betona istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice 

tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju se uz obavezno navođenje oznake 

pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se 

beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće 

očvrsnutog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne 

čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-2014. Za slučaj 

nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 

ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 

betona u konstrukciji. 

ARMATURA 

U projektu je propisana armatura B500. Čelik mora zadovoljiti sve uvjete TPGK, prilog HRN EN 10080. 

Svaka armaturna šipka ili mreža koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena i prepoznatljiva. 

Pri transportu i skladištenju čelika ne smije doći do oštećenja, lomova i prljavštine koja može smanjiti 

adheziju kao ni do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog korozije. Transport i skladištenje 

prefabriciranih armiranih sklopova i mreža treba obaviti tako da se, osim navedenog, izbjegnu 

deformacije i nedopušteno razmicanje šipki armature. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja 

na način kako je određeno projektom konstrukcije. Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li 

armatura u skladu sa zahtjevima iz Projekta armirano betonske konstrukcije (B500) te je li tijekom 

rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećenja, deformacije ili druge promjene koja bi 

bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
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2.8.2.1 STATIČKI PRORAČUN OKANA 

 

Materijali:

Beton: C30/37

f ck= 30,0 N/mm² → f cd=

f ctm= 2,9 ω lim=

Čelik: B 500B

fyk= 500,0 N/mm² → fyd=

Karakteristike tla:

γtlo= 19,50 kN/m³  -jed. težina tla γφ'= 1,25

γw= 10,00 kN/m³  -težina vode γc'= 1,25

γ'tlo= 9,50 kN/m³  -jed. težina uronjenog tla Proračunske karakteristike tla:

ck= 45,00 kPa  -kohezija c'd= 36,00 kPa

φk= 20,5 °  -kut trenja tan φ'd= 0,299

φk= 0,358 rad φ'd= 0,291 rad

tan φk= 0,374 φ'd= 16,65 °

Ko= 0,713

DA 0

Dimenzije okna: Ostale vrijednosti:

a= 1,80 m hᵤ=0,10 m

b= 1,80 m hᵥ=0,10 m

dp,ploča= 0,20 m c=5,0 cm

h= 2,20 m φ8mm

dzida= 0,20 m d₁=5,4 cm

dp,tem. ploča= 0,20 m

Δb= 0,00 m  -proširenje temeljne ploče

Analiza opterećenja:

 -Stalno opterećenje  vl. težina ploče 5,00 kN/m²

 zemlja iznad 1,95 kN/m²

 asfalt 0,00 kN/m²

5,00 kN/m²

g= 11,95 kN/m²

 -Uporabno opterećenje - gusjeničar     p= 33,00 kN/m²

din. faktor - φ=1,4-0,008∙l= 1,3872

 p'=φ∙p= 45,78 kN/m²

γG= 1,35 γQ = 1,5

 -Proračunsko opterećenje qu=1,35∙g+1,5∙p= 84,80 kN/m²

STATIČKI PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE AB OKNA

Parcijalni koef. za tlo:

2,000 kN/cm²

0,365

43,478 kN/cm²

Mogućnost ulaska vode:

Proračun betonske pokrovne ploče okna:

Zaštitni sloj armature: 

Pretp. promjer armature:

Udaljenost armature od ruba:

Vrh ploče okna na dubini:

Voda na dubini:

Parcijalni koef. za opterećenja:
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Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Stropnu ploču armirati s armaturnom mrežom Q-257 u gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 

3φ14 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

d 
= 
0.
20
 m

1.40

1
.
4
0

 

 

q = -84.80

 Opt. 1: 
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Analiza opterećenja:

 -Volumeni:  -Djelujuće sile:

Tlo iznad: Vtla= 0,24 m³       → 4,68 kN

Betona: Vbetona= 3,44 m³       → 86,00 kN

Voda unutar okna:

Vokna,unutarnji= 3,28 m³       → 32,76 kN

123,44 kN

Uporabno opterećenje: 140,12 kN

Proračunske karakteristike tla:

c'd= 36,00 kPa φ'd= 16,65 ° tan φ'd= 0,299

γtlo= 19,50 kN/m³ γ'tlo= 9,50 kN/m³

Faktori nosivosti ovisni o proračunskoj vrijednosti koeficijenta unutarnjeg trenja ϕ d:

Nq= 4,615 Nγ= 2,163 Nc= 12,086

Dim. temeljne ploče: 2,30 m

a= 1,7 m

b= 1,8 m 0,0 °

Faktori:

1,27 iq= 1,00 bq= 1,00

0,72 iγ= 1,00 bγ= 1,00

1,35 ic= 1,00 bc= 1,00

q=γtlo∙Df= 44,85 kPa

Projektna otpornost tla:

860,94 kPa

Rezultanta sile projektne otpornosti tla:

Qf=pa∙a∙b= 2634,47 kN

Parcijalni koef. (GEO): γG,dst= 1,35 γQ,dst= 1,50

Kontrola naprezanja:

< Qf

376,82 kN < 2634,47 kN

Kontrola kontaktnih naprezanja ispod temeljne ploče (GEO):

Kontrola za PP3 (A1+M2+R3).

sγ=1-0,30∙(a/b)=

ZADOVOLJAVA

Gvode,unutra=γw∙Vokna,unutarnji=

Gtla=γtla∙Vtla=

Gukupno=

Nagib temelja: α=

Dubina temeljenja: Df=

Q=p'∙a∙b=

γG,dtb∙Gukupno + γQ,dtb∙Q

sc=(sq∙Nq-1)∙(Nq-1)=

pa=c'd∙Nc∙bc∙sc∙ic+q∙Nq∙bq∙sq∙iq+0,5∙γ'tlo∙a∙Nγ∙bγ∙sγ∙iγ=

sq=1+(a/b)∙sinφ'd=

Gbetona=γb∙Vbetona=
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Uzet je u obzir nepovoljan utjecaj podzemne vode kad je ona do razine vrha okna. 

Analiza opterećenja:

 -Volumeni:  -Djelujuće sile:

Okna (za uzgon):

Vokna= 6,73 m³       → 67,32 kN

Tlo iznad: Vtla,iznad= 0,24 m³       → 4,68 kN

Vtla,stopa= 0,00 m³       → 0,00 kN

4,68 kN

Betona: Vploče,gore= 0,48 m³

Vploče,dole= 0,48 m³

Vzida= 2,48 m³

Vbetona= 3,44 m³       → 86,00 kN

γG,dst= 1,0 γG,stb= 0,9

Kontrola uzgona:

γG,dst∙Uk <

67,32 kN < 81,61 kN

Parcijalni koef. za isplivavanje (UPL):

γG,stb∙(Gtla+Gbetona)

Kontrola isplivavanja (UPL):

ZADOVOLJAVA

Gtla,stopa=γtla∙Vtla,stopa=

Gtla=

Gtla,iznad=γtla∙Vtla,iznad=

Uk= γw∙Vokna=

Gbetona=γb∙Vbetona=

Dimenzije mjerodavnog zida (osne):

b= 1,6 m

h= 2,0 m

Analiza opterećenja:

 -Sila tlaka od nasipa:

h= 0,20 m h= 2,20 m

P1,g=γ'tlo∙h∙Ko= 1,36 kN/m P1,d=γ'tlo∙h∙Ko= 14,91 kN/m

 -Sila tlaka od pokretnog opterećenja:

P2=p∙Ko= 23,54 kN/m

 -Sila tlaka od podzemne vode:

0,10 m

0,10 m h= 2,10 m

P3,g=γw∙g∙h= 1,00 kN/m P3,d=γw∙g∙h= 21,00 kN/m

0,10 m

γG,dst= 1,35 γQ,dst= 1,5

Proračun zidova okna:

Kontrola za PP3 (A1+M2+R3).

Na vrhu zida Na dnu zida

Voda na dubini:

Na vrhu zida Na dnu zida

Visina vodnog stupca:  h=

Voda na dubini:

Parcijalni koef. za opterećenja:
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Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Statički proračun

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

d
 
=
 
0
.
2
0
 
m

1.40

2
.
0
0

 

 

q = -1.36 q = -1.36

q = -14.91q = -14.91

 Opt. 1: Tlak od tla

 

q = -1.00 q = -1.00

q = -21.00q = -21.00

 Opt. 2: Tlak od vode

 

q = -23.54

 Opt. 3: Tlak od pokretnog opterećenja
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Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Sve zidove armirati s mrežom Q-257 s obje strane i povezati s temeljnom pločom ankernim 

otvorenim U vilicama φ8/15cm. Vertikalne serklaže na spojevima i sudarima zidova armirarti s 

4φ14 i otvorenim U vilicama φ8/20cm.  Horizontalne serklaže na spoju zidova s pločama armirati s 

4φ14. Temeljnu ploču armirarti armaturnom mrežom Q-335 u gornjoj i donjoj zoni. Sva armiranja 

izvesti prema propisima, pravilima struke i pravilima armiranja.

Dimenzinoniranje (beton)

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Odabrana armatura:

-Mjerodavno
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2.8.2.2. STATIČKI PRORAČUN BETONSKIH UPORIŠNIH BLOKOVA 

 

  

Statički proračun betonskih uporišta cjevovoda

d Promjer cjevovoda  ( cm )

p Pritisak vode ( N/cm2 )

F Površina presjeka cijevi ( cm2 )

σ tla Dopušteni napon u tlu ( N / cm2 )

τ  bet Specifična težina betona ( N / m3 )

σ čel Dopušteni napon u čeliku ( N / cm2 )

F bet Površina nalijeganja betonskog bloka ( cm2 )

V bet Volumen betonskog bloka ( m3 )

F čel Površina presjeka čelične obujmice ( cm2 )

α Kut loma cjevovoda ( ° )

R Rezultantna sila ( N )

LUKOVI

R = 2 x p x F x sin ( α / 2 )    R = p x Fotcjep F bet = R /σ tla

F bet = R /σ tla

V bet = R /τ  bet

F čel = R /σ čel    R = p x F F bet = R /σ tla

Dozvoljeno opterećenje                         

( N / cm2 )
Vrsta tla

OTCJEPNI "T" KOMAD

ZAVRŠNI "X" KOMAD

2,50

5,00

7,50

10,00

25,00

Meka ilovača

Pijesak

Šljunak i pijesak

Šljunak i pijesak čvrsto sljepljeni

Meka stijena, pješćar, škriljevac



                            • donat • d.o.o.                                             Projektant:                          

Ruđera Boškovića 4/II                                                                                                                Stipe Škara, mag.ing.aedif.          

Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351                    

 OIB: 82934068372 

 

GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE                                                                            Glavni projekt 
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU, FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14                                                                            MAPA – II/IV                                                      
Zadar, ožujak 2021.  str. 55 / 61 

Nazivni profil cjevovoda DN 80 mm   

Nazivni tlak cjevovoda PN 10 bar   

        

        

Unutarnji profil cjevovoda Di 80,00 mm 
  

Ispitni tlak p 15,00 bar 
  

Površina poprečnog presjeka cijevi A 50,27 cm2 
  

Čvrstoća tla σ tla  20 N/cm2 
  

Težina betona γ bet 24000 N/m3 
  

Čvrstoća čelika σ čel 14000 N/cm2 
  

   
   

  

      
 

 

HORIZONTALNI LUKOVI 

Kut luka 
Rezultanta 

na luku 

Površina 

nalijeganja 

Potrebna veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Usvojena veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

α sin α/2 R ABET H L L ABET 

°   N cm2 cm cm cm cm2 

11,25 0,098 1478 74 30 2 20 600 

30,00 0,259 3903 195 30 7 20 600 

45,00 0,383 5771 289 30 10 30 900 

     
   

     
   

OTCJEPNI i ZAVRŠNI KOMADI 

Unutarnji 

profil 

otcjepa 

Površina 

p.p. 

otcjepa 

Rezultanta 

na otcjepu 

Površina 

nalijeganja 

Potrebna veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Usvojena veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Di otcjep Aotcjep R ABET H L L ABET 

mm cm2 N cm2 cm cm cm cm2 

50,00 19,63 2945 147 25 6 20 500 

80,00 50,27 7540 377 25 15 20 500 
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Nazivni profil cjevovoda DN 100 mm   

Nazivni tlak cjevovoda PN 10 bar   

        

        

Unutarnji profil cjevovoda Di 100,00 mm 
  

Ispitni tlak p 15,00 bar 
  

Površina poprečnog presjeka cijevi A 78,54 cm2 
  

Čvrstoća tla σ tla  20 N/cm2 
  

Težina betona γ bet 24000 N/m3 
  

Čvrstoća čelika σ čel 14000 N/cm2 
  

   
   

  

      
 

 

HORIZONTALNI LUKOVI 

Kut luka 
Rezultanta 

na luku 

Površina 

nalijeganja 

Potrebna veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Usvojena veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

α sin α/2 R ABET H L L ABET 

°   N cm2 cm cm cm cm2 

11,25 0,098 2309 115 30 4 20 600 

     
   

     
   

OTCJEPNI i ZAVRŠNI KOMADI 

Unutarnji 

profil 

otcjepa 

Površina 

p.p. otcjepa 

Rezultanta 

na otcjepu 

Površina 

nalijeganja 

Potrebna veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Usvojena veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Di otcjep Aotcjep R ABET H L L ABET 

mm cm2 N cm2 cm cm cm cm2 

80,00 50,27 7540 377 30 13 20 600 

        

        

REDUKCIJA 

Reducirani 

unutarnji 

profil 

Površina 

reduciranog 

p.p. 

Rezultanta 

na 

redukciji 

Površina 

nalijeganja 

Potrebna veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Usvojena veličina 

bloka za horizontalno 

osiguranje 

Di red. Ared. R ABET H L L ABET 

mm cm2 N cm2 cm cm cm cm2 

50,00 19,63 8836 442 40 11 20 800 

80,00 50,27 4241 212 40 5 20 800 

100,00 78,54 0 0 40 0 20 800 
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2.8.2.3. STATIČKI PRORAČUN POKROVNE PLOČE PEHD OKANA 
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Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Stropnu ploču armirati s armaturnom mrežom Q-335 u gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 

3φ14 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

d 
= 
0.
20
 m

1.40

1
.
4
0

 

 

q = -84.41

 Opt. 1: 
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  Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 

  

Statički proračun i dimenzioniranje su provedeni računalnim paketom TOWER 7:

Minimalna armatura:

1,90 cm²/m

2,20 cm²/m

Odabrana armatura:

As1,min=0,0013∙b∙d=

As1,min=0,26∙b∙d∙fctm/fyk=

Dimenzinoniranje (beton)

Ulazni podaci – Konstrukcija i Opterećenje

Statički proračun

Stropnu ploču armirati s armaturnom mrežom Q-335 u gornjoj i donjoj zoni i uz otvore ojačati s 

3φ14 u gornjoj i donjoj zoni. 

-Mjerodavno

d 
= 
0.
20
 m

1.40

1
.
4
0

 

 

q = -84.41

 Opt. 1: 
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Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

 

2.9. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Prema sljedećim podacima obračunat će se količine za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 

• Duljina vodovodnih cjevovoda:      708.67 m 

• Duljina gravitacijskih kolektora fekalne odvodnje     554.02 m 

• Duljina gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje    256.14 m 

 

UKUPNO: 1518.83 m 

 

 

Projektant: 

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 
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Naziv građevine: GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a 

ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU,  

FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT  

Broj projekta: 5399-II-VO 

 

2.10. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

Potrebno je naglasiti kako jedinične cijene mogu značajno odstupati, čak i unutar istih ili sličnih 

lokaliteta. 

Realan prikaz troškova izgradnje moguće je dobiti vrednovanjem ponuda na objavljenom javnom 

natječaju, pri čemu se u sklopu ponude prijavljenih na istom natječaju ukupna vrijednost može bitno 

razlikovati među različitim ponuđačima. 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE PO FAZAMA: 

Faza 3 - 700.000,00 kn 

Faza 4 - 700.000,00 kn 

Faza 6 - 350.000,00 kn 

Faza 8 - 320.000,00 kn 

Faza 9 - 100.000,00 kn 

Faza 10 - 80.000,00 kn  

Faza 14 - 500.000,00 kn 

Ukupna cijena izgradnje bez PDV-a: 

2.750.000,00 kn 

 

Projektant:  

 

  Stipe Škara, mag.ing.aedif. 

 

  

 

 



FAZA 4

FAZA 5

FAZA 3

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 7

FAZA 6

FAZA 9

FAZA 10

FAZA 8

FAZA 12

FAZA 11
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FAZA 14

  FAZA 1 - NIJE PREDMET OBUHVATA

  FAZA 2 - NIJE PREDMET OBUHVATA

  FAZA 5 - NIJE PREDMET OBUHVATA

"GRADNJA PRODUŽETKA ULICE AUGUSTA
CESARCA NA PODRUČJU UPU-a  VITRENJAK II"
ožujak 2018., DONAT d.o.o.

  FAZA 3 - PREDMET OBUHVATA

  FAZA 4 - PREDMET OBUHVATA
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ožujak 2018., DONAT d.o.o.
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Stacionaže čvorova
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SPECIFIKACIJA

PN 10 bar

Br. Opis komada Oznaka DN (mm) Duljina ili kut Kol

1  križni komad s prirubnicama TT 100 360/360 1

2  montažno demontažni komad MDK-A 100 200 2

3  EV zasun+kolo 100 190 4

4  spojni komad s prirubnicama FF 100 600 4

5  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 100 130 4
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cijev nodularni lijev
DN 80

DETALJ 4
niz V-10, stacionaža 0+000,00

(spoj na fazu 5)
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SPECIFIKACIJA

PN 10 bar

Br. Opis komada Oznaka DN (mm) Duljina ili kut Kol

1  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 80 130 1
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SPECIFIKACIJA

PN 10 bar

Br. Opis komada Oznaka DN (mm) Duljina ili kut Kol

1  otcjepni komad s prirubnicama T 80 330/165 1

2
EV-zasun kratki+teleskopska ugradbena
garnitura i ulična kapa 80 180 2

3  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 80 130 1

3  završni komad s navojnim otvorom X 80-2" 2

PN 10 bar
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3  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 80 130 1
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SPECIFIKACIJA
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Br. Opis komada Oznaka DN (mm) Duljina ili kut Kol

1  otcjepni komad s TYTON kolčacima i
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1  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 100 130 1

L

betonski uporišni
blok

l

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) l (cm) HxL (cm2)

OTCJEPNI KOMAD DN 100/80
40 30 10 20 10 600

DETALJ 1
niz V-4, stacionaža 0+002.42

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) l (cm) HxL (cm2)

OTCJEPNI KOMAD DN 100/80
40 30 10 20 10 600

DETALJ - ČVOROVI

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU - FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14donat d.o.o.

OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inženjering
Ruđera Boškovića 4/II, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351

E-mail: donat@donat.hr

Naziv ili ime
investitora:

Naziv građevine:

Strukovna
odrednica projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Sadržaj grafičkog prikaza:DAVOR DOBROVIĆ, dipl.ing.građ.

STIPE ŠKARA, mag.ing.aedif.

Naziv projektiranog
dijela građevine:

PROJEKT VODOVODA
I ODVODNJE

GRAĐEVINSKI
PROJEKT

Razina razrade
projekta: GLAVNI PROJEKT

Redni broj
grafičkog prikaza:

3.4.2.

Oznaka projekta: Redni broj mape:

II/IV5399-II-VO

Broj izmjene:

-

Datum izrade:

ožujak 2021.

Mjerilo:

1:25

Suradnik: ROBERT MILETIĆ, dipl.ing.građ.



cij
ev

 no
du

lar
ni 

lije
v

DN
 80

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) HxL (cm2)

MMK 45° DN 80
60 30 15 30 900

A

A

L

BETONSKI
UPORIŠNI BLOK

HORIZONTALNI LUK 45°
NA CJEVOVODU DN 80 mm

TLOCRT

PRESJEK A-A

30

BB.B.=60 cm

30
DN
80

H=
30

 cm

h=
15

 cm

re
dn

i b
ro

j PN 10 bar
LUK 45°
DN 80

niz stacionaža
1 V-5 0+045.71

šir
ina

 ro
va

 B
=7

0 c
m

cij
ev

 no
du

lar
ni 

lije
v

DN
 80

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) HxL (cm2)

MMK 11.25° DN 80
60 30 15 20 600

A

A

L

BETONSKI
UPORIŠNI BLOK

HORIZONTALNI LUK 11.25°
NA CJEVOVODU DN 80 mm

TLOCRT

PRESJEK A-A

30

BB.B.=60 cm

30
DN
80

H=
30

 cm

h=
15

 cm

re
dn

i b
ro

j PN 10 bar
LUK 11.25°

DN 80
niz stacionaža

1 V-4.1 0+011.05
2 V-4.1 0+021+98
3 V-4.1 0+078+36
4 V-4.1 0+093,93

šir
ina

 ro
va

 B
=7

0 c
m

A

A

L

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) HxL (cm2)

MMK 11.25° DN 100
60 30 15 20 600

HORIZONTALNI LUK 11.25°
NA CJEVOVODU DN 100 mm

TLOCRT

PRESJEK A-A

29

BB.B.=60 cm

29
DN
100

H=
30

 cm

h=
15

 cm

re
dn

i b
ro

j PN 10 bar
LUK 11.25°

DN 100
niz stacionaža

1 V-14 0+056.95
2 V-14 0+063.22

cij
ev

 no
du

lar
ni 

lije
v

DN
 10

0

BETONSKI
UPORIŠNI BLOK

šir
ina

 ro
va

 B
=7

0 c
m

cij
ev

 no
du

lar
ni 

lije
v

DN
 80

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) HxL (cm2)

MMK 30° DN 80
60 30 15 20 600

MK 11,25° DN 80
60 30 15 20 600

A

A

L BETONSKI
UPORIŠNI BLOK

HORIZONTALNI LUK 30°+11.25°
NA CJEVOVODU DN 80 mm

TLOCRT

PRESJEK A-A

30

BB.B.=60 cm

30
DN
80

H=
30

 cm

h=
15

 cm

re
dn

i b
ro

j PN 10 bar
LUK 30°+11.25°

DN 80
niz stacionaža

1 V-5 0+051.20

šir
ina

 ro
va

 B
=7

0 c
m

DETALJ - BETONSKI UPORIŠNI BLOKOVI

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU - FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14donat d.o.o.

OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inženjering
Ruđera Boškovića 4/II, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351

E-mail: donat@donat.hr

Naziv ili ime
investitora:

Naziv građevine:

Strukovna
odrednica projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Sadržaj grafičkog prikaza:DAVOR DOBROVIĆ, dipl.ing.građ.

STIPE ŠKARA, mag.ing.aedif.

Naziv projektiranog
dijela građevine:

PROJEKT VODOVODA
I ODVODNJE

GRAĐEVINSKI
PROJEKT

Razina razrade
projekta: GLAVNI PROJEKT

Redni broj
grafičkog prikaza:

3.4.3.

Oznaka projekta: Redni broj mape:

II/IV5399-II-VO

Broj izmjene:

-

Datum izrade:

ožujak 2021.

Mjerilo:

1:25

Suradnik: ROBERT MILETIĆ, dipl.ing.građ.



TLOCRT

PRESJEK A-A

cijev nodularni lijev
DN 80

1

2

3

654

L

betonski uporišni
blok

A

obloga hidranta
punom opekom

lA

betonski blok
65x65x15 cm

52
4

6

9

10
betonski prsten

 K.T. m n.m.

 K.N. m n.m.

11
0

obloga hidranta
punom opekom

8

ispuna materijalom
frakcije 8-16 mm

7

SPECIFIKACIJA

PN 10 bar

Br. Opis komada Oznaka DN (mm) Duljina ili kut Kol

1  komad s prirubnicom i TYTON kolčakom EU 80 130 1

2  otcjepni komad s prirubnicama T 80/80 330 1

3  završni komad X 80 1

4  EV-zasun kratki 80 180 1

5  spojni komad s prirubnicama FF 80 300 1

6  lučni komad sa stopalom N 80 90° 1

7  spojni komad s prirubnicama FF 80 100 1

8  nadzemni hidrant 80 1800 1

9  teleskopska ugradbena garnitura 0,44-0,71 1

10  ulična kapa - okrugla 140x150 1

DETALJ - NADZEMNI HIDRANT NA KRAJU CJEVOVODA
V-4.1, stacionaža 0+107,43
V-5, stacionaža 0+119,98

PN 10 bar
BB.B. (cm) H (cm) h (cm) L (cm) l (cm) HxL (cm2)

ZAVRŠNI KOMAD DN 80/80
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SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA
Sve mjere prekontrolirati u naravi (na gradilištu) prije same montaže separatora.

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI KT-KN = 1,64 m

REDUKCIJA POKLOPCA

Istovar i montažu separatora obavljati dizalicom prikladne nosivosti (ili drugim 
uređajem za manipulaciju teretima prikladne nosivosti).

Vodonepropusno brtvljenje među elementima:
- za elemente svijetlog promjera ≥ 100cm s gumenom brtvom (u isporuci)
Gumenu brtvu potrebno je pažljivo i točno postaviti (strana s tekstualnim 
oznakama prema gore) na krunu betonskog elementa koji se montira (promjer 
brtve je manji od promjera betonske krune
pa je brtvu potrebno pažljivo nategnuri i precizno postaviti). Oslonac betonskog 
elementa za spojeve brtvljene gumenom brtvom je integriran u samu brtvu.
- za elemente svijetlog promjera ≤ 80cm epoksidnim ljepilom za beton

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu 
nepropusnost.
O KVALITETI IZVOĐENJA SPOJNIH FUGA (SPAJANJA BETONSKIH 
ELEMENATA) OVISI VODOTIJESNOST SUSTAVA!

Za osiguranje nosivosti podloge potrebno je:
1. zbijanjem vodopropusnog nasipnog materijala (npr. cakumpak) postići min. 
15 MN/m2
2. koristiti podložni beton (tlocrtne površine bar 30% veće od tlocrta 
separatora) - koristi se kada zbijenjem podloge nije moguće postići 15 MN/m2.
Nosivu podlogu pripremiti na 2 do 3cm nižu kotu od dane kako bi se prilikom 
montaže (spuštanja u iskop) kontrolom visine uljeva utvrdila stvarna 
potrebna kota podloge potrebna da bi se separator spojio na odvodnu 
instalaciju.
Kod montaže poklopca kontrolirati postignutu kotu te po potrebi finu regulaciju 
visine postići regulacijom debljine cementnog morta pod poklopcem.

Nakon montaže separatora izvaditi koalescentni uložak i plovak te ih spremiti 
na sigurno, a unutrašnjost separatora zaštiti od upadanja nečistoča, smeća, 
građevnog otpada i sl.
Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se 
separator napuni vodom.
UKOLIKO JE SIGURNOSNI PLOVAK VEĆ U SEPARATORU, TOKOM 
PRVOG PUNJENJA SEPARATORA VODOM PLOVAK TREBA IZVUĆI NA 
POVRŠINU VODE JER ĆE U PROTIVNOM ISPUST IZ SEPARATORA 
OSTATI ZAČEPLJEN!!
Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru i 
taložnici se ne smiju koristiti oštri predmeti koji mogu oštetiti elemente 
separatora.

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

VODONEPROPUSNOST SEPARATORA I TALOŽNICE SE POTVRĐUJE 
ISPITIVANJEM PO ZAVRŠETKU MONTAŽE I NIJE UKLJUČENA U OBIM 
ACO ISPORUKE (ISPITIVANJE JE POTREBNO IZVESTI U SKLOPU 
ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CIJELOKUPNE INSTALACIJE)!

ULJEV
Ø315

IZLJEV
Ø315

4,36

6,54

5,96

7,60

5,96

Ø2,45

TIJELO SEPARATORA

POKLOPAC, kl. D400, svjetli otvor Ø600mm.
Brtvljenje i fina nivelacija cementnim  mortom.

POKROVNA PLOČA

∅100, h=35cm

TLOCRT PRESJEK

DETALJ - SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA
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POPREČNI PRESJEK 4
(rov fekalne i oborinske odvodnje)

sitnozrnata obloga
materijalom granulacije
do 8 mm

sitnozrnata podloga materijalom
granulacije do 8 mm10

DN
30

B
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ja
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C

70

B

zvršni slojevi prema projektu
prometnice
tamponski sloj prema
projektu prometnice

materijal iz iskopa maksimalnog
zrna 120 mm
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POPREČNI PRESJEK 3
(rov oborinske odvodnje)

materijal iz iskopa maksimalne
veličine zrna 12 cm

sitnozrnata obloga materijalom
granulacije do 8 mm

sitnozrnata podloga materijalom
granulacije do 8 mm
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 K.T. m n.m.

B

PVC

Promjer cijevi DN (mm) Širina rova B (cm)

315 80
400 100
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POPREČNI PRESJEK 2
(rov fekalne odvodnje)

sitnozrnata obloga materijalom
granulacije do 8 mm

sitnozrnata podloga materijalom
granulacije do 8 mm10

DN
30

B

materijal iz iskopa maksimalne
veličine zrna 120 mm

zvršni slojevi prema projektu
prometnice
tamponski sloj prema
projektu prometnice

zvršni slojevi prema projektu
prometnice
tamponski sloj prema
projektu prometnicevo
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sitnozrnata obloga materijalom
granulacije do 8 mm

sitnozrnata podloga materijalom
granulacije do 8 mm10

DN
30

B

POPREČNI PRESJEK 1
(rov vodovoda)

zvršni slojevi prema projektu
prometnice
tamponski sloj prema
projektu prometnice

materijal iz iskopa maksimalnog
zrna 120 mm

PVC

Promjer cijevi DN (mm) Širina rova B (cm)

250 80

POC. Č. / NOD. LIJEV

Promjer cijevi DN (mm) Širina rova B (cm)

50 70
80 70

100 70

PVC

Promjer cijevi DN (mm) Širina rova B (cm)

250 80
315 80
400 100

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI ROVA
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min. 30 cm

Rmin

RminP150 cm za magistralne cjevovode
RminP 50 cm za cjevovode nižeg tlaka te kućne priključke

KAZALO:
1 - energetski kabel
2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita
4 - uzemljivač (ako postoji)
5 - nabijena zemlja
6 - upozoravajuća traka
7 - iskopana zemlja
8 - zdenac vodovoda
9 - vodovodna cijev

100 cm 100 cm

h>
60

d ≥ 50 cm za magistralne cjevovode
d ≥ 30 cm za priključne cjevovode

d < 50 cm za magistralne cjevovode
d < 30 cm za priključne cjevovode

KAZALO:
1 - vodovodna cijev
2 - sloj mršavog betona MB7 (cca 5 cm)
3 - PVC ili TPE zaštitna cijev kabela
4 - kabel
5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
6 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita
7 - upozoravajuća traka

bez zaštitne cijevi za kabel

uz zaštitnu cijev za kabel

3
2
1

6

5
4

7

2

100 cm 100 cm

h<
20

0

d ≥ 50 cm za magistralne cjevovode
d ≥ 30 cm za priključne cjevovode

d< 50 cm za magistralne cjevovode
d< 30 cm za priključne cjevovode

KAZALO:
1 - vodovodna cijev
2 - upozoravajuća traka
3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita
4 - sloj mršavog betona MB7 (cca 5 cm)
5 - PVC ili TPE zaštitna cijev kabela
6 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
7 - kabel

bez zaštitne cijevi za kabel

uz zaštitnu cijev za kabel

7
4

4

5

6

1

2

d

d

3

NAPOMENA:

- Detalji križanja usklađeni su sa HEP biltenom br. 22.

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I VODOVODA -
KABEL IZNAD VODOVODA

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I VODOVODA -
KABEL ISPOD VODOVODA

PARALELNO VOĐENJE I PRIBLIŽAVANJE
ENERGETSKIH KABELA I VODOVODA

7

VODOVOD - DETALJ KRIŽANJA
I PARALELNOG VOĐENJE S EEI
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NAPOMENA:

- Detalji križanja su usklađeni s Pravilnikom o načinu i uvjetima
određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13);
Članak 7. (Vodovod i kanalizacija)

 - Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova
instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg
podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi
0,5 m, odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko
 navedene minimalne udaljenosti nije moguće postići, iste se smiju
smanjiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zaštite
odgovarajućom mehaničkom zaštitom.

- Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog
komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na način da vodovodna
cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu
okomita udaljenost između kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje
0,5 m, a kod križanja kabela s kućnim priključcima najmanji razmak je 0,3 m.

- Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga članka nije moguće postići,
potrebno je u svrhu zaštite elektroničkog komunikacijskog kabela od
mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev duljine
najmanje 1 m sa svake strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja
udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod križanja elektroničkog
komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod
križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s kućnim priključcima.

Vodoopskrbni cjevovod

PVC zaštitna cijev

Betonska podloga C12/15

TK kabel

debljine 10 cm

Traka upozorenja

PVC zaštitna cijev

TK kabel

1

Betonska podloga C12/15

Traka za uzemljenje

Traka upozorenja

Mehanička zaštita kabela

K.T.

L= 50 cm za vodoopskrbne cjevovode
L= 100 cm za magistralne vodoopskrbne cjevovode

Traka upozorenja

TK kabel

Vodoopskrbni cjevovod

Vodoopskrbni cjevovod

K.T.

2

1

DETALJ KRIŽANJA DETALJ PARALELNOG VOĐENJA

PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2

VODOVOD - DETALJ KRIŽANJA
I PARALELNOG VOĐENJE S EKI
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d ≥150 cm za kanale veće ili jednake Ø 60/90 cm
d ≥ 50 cm za manje kanalizacijske cijevi i kućne priključke

KAZALO:
1 - energetski kabel
2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
3 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita
4 - uzemljivač (ako postoji)
5 - nabijena zemlja
6 - upozoravajuća traka
7 - iskopana zemlja
8 - cijev fekalne/oborinske odvodnje

150 cm 150 cm

h

d ≥ 30 cm

za h ≥ 80 cm polažu se kao mehanička zaštita TPE cijevi
Ø 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mršavog betona

za h < 80 cm polažu se kao mehanička zaštita Fe cijevi
Ø 150 mm u sloju od 5 cm mršavog betona

KAZALO:
1 - cijev fekalne/oborinske odvodnje
2 - sloj mršavog betona MB7 (cca 5 cm)
3 - TPE ili Fe zaštitna cijev kabela
4 - kabel
5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
6 - dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita
7 - upozoravajuća traka
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2

d

NAPOMENA:

- Na mjestu križanja, kabel može biti položen samo
  iznad kanalizacijskog cjevovoda
- Detalji križanja usklađeni su sa HEP biltenom

d

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I FEKALNE/OBORINSKE
ODVODNJE - KABEL IZNAD CIJEVI

PARALELNO VOĐENJE I PRIBLIŽAVANJE ENERGETSKIH
KABELA I FEKALNE/OBORINSKE ODVODNJE

NAPOMENA:

- Detalji križanja usklađeni su sa HEP biltenom br. 22.
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NAPOMENA:

- Detalji križanja su usklađeni s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13); Članak 7. 
(Vodovod i kanalizacija)

- Na mjestu križanja cijev fekalne/oborinske odvodnje mora biti položena ispod kabela, pri 
čemu kabel treba mehanički zaštititi. Duljina zaštitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa 
svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila treba biti 
najmanje 0,3 m.

- Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg 
podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i cijevi (manje cijevi 
promjera do Ø 600 mm ili kućni priključci) treba biti 0,5 m, odnosno 1,5 m za 
cijevi promjera većeg ili jednakog Ø 600 mm.

Cijev fekalne/oborinske odvodnje

PVC zaštitna cijev

Betonska podloga C12/15

TK kabel

1

1

Traka upozorenja

PVC zaštitna cijev

TK kabelBetonska podloga C12/15

Traka za uzemljenje

Traka upozorenja

Mehanička zaštita kabela

K.T.

L= 50 cm za cijevi promjera do Ø 600 mm ili kućne priključke
L= 150 cm za cijevi promjera većeg ili jednakog Ø 600 mm

TK kabel

K.T.

DETALJ KRIŽANJA DETALJ PARALELNOG VOĐENJA

PRESJEK 2-2

PRESJEK 1-1

Cijev fekalne/oborinske odvodnje

Cijev fekalne/oborinske odvodnje
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I PARALELNOG VOĐENJE S EEI

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
GRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OBUHVATA UPU-a ZONE
MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK II U ZADRU - FAZE 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14donat d.o.o.

OIB 82934068372
za projektiranje, nadzor, inženjering
Ruđera Boškovića 4/II, 23000 Zadar
Tel: 023/213-420, Fax: 023/493-351

E-mail: donat@donat.hr

Naziv ili ime
investitora:

Naziv građevine:

Strukovna
odrednica projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Sadržaj grafičkog prikaza:DAVOR DOBROVIĆ, dipl.ing.građ.

STIPE ŠKARA, mag.ing.aedif.

Naziv projektiranog
dijela građevine:

PROJEKT VODOVODA
I ODVODNJE

GRAĐEVINSKI
PROJEKT

Razina razrade
projekta: GLAVNI PROJEKT

Redni broj
grafičkog prikaza:

3.6.4.

Oznaka projekta: Redni broj mape:

II/IV5399-II-VO

Broj izmjene:

-

Datum izrade:

ožujak 2021.

Mjerilo:

1:25

Suradnik: ROBERT MILETIĆ, dipl.ing.građ.



 


		2021-05-10T12:53:26+0200
	STIPE ŠKARA


		2021-05-10T13:49:52+0200
	DAVOR DOBROVIĆ


		2021-05-10T13:51:04+0200
	DAVOR DOBROVIĆ




