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1. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 
Opći podaci projekta:  
 

INVESTITOR: Grad Zadar 
Adresa: Narodni Trg 1, 23000 Zadar 
OIB: 09933651854 
 

GRAĐEVINA: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone 
mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 
14 
 

LOKACIJA GRAĐEVINE: 
 

Zadar 
k.č: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1198/3, 1199/2, 1199/3, 1204/5, 
1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 
1212/6, 1213/4, 1213/5, 1216/3, 1217/3, 1218/3, 1218/4, 
1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 
1240/25, 1242/12, 1242/16, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 
1832/11, 1833/5, 1834/5 i 1835/7, sve k.o. Zadar sve k.o. Zadar 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 
PROJEKTA: 
 

5399 

OZNAKA MAPE: 21030-JR 
 

REDNI BROJ MAPE: 3 od 4 
 

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
 

STRUKOVNA 
ODREDNICA: 

Elektrotehnički projekt 
 

 
 

Na temelju Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 
125/2019) izjavljujem da je ovaj glavni projekt usklađen sa: 

 
 
Prostornim planom: 
 

▪ Urbanističkim planom uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar 
("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15) 

▪ Prostornim planom uređenja grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 4/04., 
3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 16/11., 2/16., 
6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.) 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 9 
 

▪ Prostornim planom Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" 
broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) 

 
Zakonima: 
 

▪ Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 
118/2018, 110/2019) 

▪ Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 

▪ Zakon o akreditaciji (NN 158/2003, ) 

▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 94/2018, 96/2018) 

▪ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018) 

▪ Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/2010, 114/2018) 

▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018) 

▪ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/2019) 

▪ Zakon o zaštiti zraka (NN 127/2019) 

▪ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

▪ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 
80/2013, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/2013, 30/2014, 130/2017, 39/2019) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) 

▪ Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/2019) 
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Pravilnicima: 
 

▪ Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/2019, 65/2020) 

▪ Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996) 

▪ Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i 
načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) 

▪ Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 145/04) 

▪ Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/2019) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/1986) 

▪ Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) 

▪ Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/2013)  

▪ Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih 
postrojenja i uređaja (NN 146/2005) 

▪ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003) 

▪ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013) 

▪ Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

▪ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara 
ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno 
lokacijske dozvole (NN 115/2011) 

▪ Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih 
naponskih granica (NN 43/2016) 

▪ Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih 
izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

▪ Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016, 88/2019) 
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▪ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. l. SFRJ 
62/1973) 

▪ Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 
42/2014, 48/2014, 107/2014, 139/2014, 11/2019, 7/2020) 

▪ Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

▪ Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/2008) 

Tehničkim propisma: 
 

▪ Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) 

▪ Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 
87/2008, 33/2010) 

▪ Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/2018) 

▪ Važeće strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu građevinu 

 
Upravnim aktom: 

 
▪ Lokacijska dozvola KLASA:UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 2198/01-5-18-

0003 izdane u Zadru 18.09.2018. 

 
 
 
 

 
Zadar, 03/2021. g.       Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
Br. ovlaštenja: E 925 
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2. POSEBNI UVJETI 
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B. TEKSTUALNI DIO  
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1. UVOD 

 
U svrhu rasvjetljavanja prometnih površina na području obuhvata UPU-a zone mješovite 

namjene Vitrenjak II u Zadru potrebno je izgraditi energetski učinkovitu javnu rasvjetu koja 
zadovoljava trenutne svjetlotehničke norme. Ovim projektom obrađujemo fazu izgradnje 3, 4, 
6, 8, 9, 10 i 14. 

 

1.2. PROJEKTNE PODLOGE 

 
Za izradu projekta korištene su podloge iz parcelacijskog elaborata koje je izradio 

Tomislav Bljaić dipl. Ing. geo. Teodolit d.o.o. iz Zadra. Podloge su u mjerilu 1:500. 
 

1.3. LOKACIJA 

 
Zahvat se nalazi u gradu Zadru na području urbanističkog plana uređenja zone mješovite 

namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15). Javna rasvjeta je pozicionirana 
na sljedećim katastarskim česticama: k.č: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1198/3, 1199/2, 1199/3, 
1204/5, 1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 1212/6, 1213/4, 1213/5, 
1216/3, 1217/3, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 
1240/25, 1242/12, 1242/16, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 1832/11, 1833/5, 1834/5 i 
1835/7, sve k.o. Zadar. 
 

1.4. FAZNOST GRADNJE 

 
Zahvat je podijeljen lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 

2198/01-5-18-0003, u funkcionalne cijeline (faze) tako da bi se mogle ishoditi zasebne 
građevinske i uporabne dozvole. Ovaj projekt predstavlja faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. U skladu sa 
zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 146.  za svaku fazu (funkcionalnu 
cijelinu) je moguće ishoditi zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje sljedeći uvijeti iz 
lokacijske dozvole: 
 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i 
fazu 5 iz lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole faze 6  potrebno je izgraditi dio predviđen 
glavnim projektom „Gradnja      produžetka ulice Augusta Cesarca na području 
UPU-a Vitrenjak II, travanj 2018.g.“. 
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▪ Za ishođenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  9 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  10 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 14  potrebno je izgraditi fazu 5 i  fazu 1 
iz lokacijske dozvole. 

 

Nova javna rasvjeta se gradi samo u fazama 3, 4, 6, 8 i 14. 
 

1.5. OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U 
PROSTORU, ODNOSNO UVJETE ZA FORMIRANJE GRAĐEVNE ČESTICE 

 
Za izgradnju predmetne javne rasvjete nije potrebno formirati novu građevnu čestice.  

 

1.6. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
I/ILI UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 

 
Javna rasvjeta je linijska građevina koja će se izgraditi u nogostupu budućih prometnica 

na sljedećim katastarskim česticama: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1198/3, 1199/2, 1199/3, 
1204/5, 1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 1212/6, 1213/4, 1213/5, 
1216/3, 1217/3, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 
1240/25, 1242/12, 1242/16, 1824/5, 1827/4, 1828/5, 1829/5, 1832/11, 1833/5, 1834/5 i 
1835/7, sve k.o. Zadar. Dužina trase javne rasvjete iznosi 766m. 
 

1.7. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

 
Predmetna javna rasvjeta služi za rasvjetljavanja prometnih površina faze 3, 4, 6, 8 i 14 

područja urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik 
Grada Zadra" br. 5/15). 
 

1.8. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

 
Predmetna građevina se gradi u nogostupu budućih prometnica, čime je osiguran 

pristup prometnim površinama. 
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1.9. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Nova javna rasvjeta se priključuje na postojeće instalacije na sljedeći način: 
 

▪ Faza 3 – priključuje se na projektirani kabelski odvojak predviđen za izgradnju u 
fazi 1. 

▪ Faza 4 – priključuje se na projektirani kabelski odvojak predviđen za izgradnju u 
fazi 5. 

▪ Faza 6 – priključuje se na postojeći razvodni ormar javne rasvjete u ulici 
Augusta Cesarca (izgrađen u sklopu projekta „Gradnja      produžetka ulice 
Augusta Cesarca na području UPU-a Vitrenjak II, travanj 2018.g.“). Priključak je 
van obuhvata projekta te ide preko čestica 1240/18 i 1240/17, sve k.o. Zadar) 

▪ Faza8 – priključuje se na projektirani kabelski odvojak predviđen za izgradnju u 
fazi 5. 

▪ Faza14 – priključuje se na projektirani kabelski odvojak predviđen za izgradnju 
u fazi 5. 

 
 

1.10. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA 
SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
Javna rasvjeta kao građevina nema predviđenu ljudsku posadu. Pripadni kabeli javne 

rasvjete su položeni podzemno, a ostali elementi kao stupovi i ormari su postavljeni na način 
da ne ometaju pristup, kretanje i rad osoba smanjene pokretljivosti. 
 

1.11. PODACI ZA POKUSNI RAD 

 
Projektom nije predviđen pokusni rad javne rasvjete. 

 

1.12. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA 
CIJELE GRAĐEVINE 

 
U skladu sa zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 146.  za svaku 

fazu (funkcionalnu cijelinu) je moguće ishoditi zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje 
sljedeći uvijeti iz lokacijske dozvole: 

  

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i 
fazu 5 iz lokacijske dozvole. 
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▪ Za ishođenje uporabne dozvole faze 6  potrebno je izgraditi dio predviđen 
glavnim projektom „Gradnja      produžetka ulice Augusta Cesarca na području 
UPU-a Vitrenjak II, travanj 2018.g.“. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  9 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  10 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 14  potrebno je izgraditi fazu 5 i  fazu 1 
iz lokacijske dozvole. 

 
 

1.13. OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE ILI NJENOG DIJELA S ODREDBAMA ZA 
PROVOĐENJE I GRAFIČKIM DIJELOVIMA PLANA 

 
 
Projekt javne rasvjete je usklađen sa sljedećim dijelovima prostornog plana: 
 

▪ Odredbe iz PPŽ Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 
2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) ne definiraju nikakve uvjete za 
instalacije javne rasvjete jer ne obrađuju elektroenergetske instalacije 
naponske razine 0,4kV i niže. Predmetna javna rasvjeta stoga nije u koliziji s 
člancima u Odredbama navedenog plana. 
 

▪ Grafički prikazi iz PPŽ Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" 
broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) ne sadrže prikaze za instalacije 
javne rasvjete ili bilo kakve energetske instalacije naponske razine 0,4kV i niže. 
Predmetna javna rasvjeta stoga nije u koliziji s grafičkim prilozima navedenog 
plana. 

▪ Odredbe iz Prostornog plana uređenja grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 
4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 16/11., 
2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.) ne definiraju 
nikakve uvjete za instalacije javne rasvjete jer ne obrađuju elektroenergetske 
instalacije naponske razine 0,4kV i niže. Predmetna javna rasvjeta stoga nije u 
koliziji s člancima u Odredbama navedenog plana. 

▪ Grafički prikazi iz Prostornog plana uređenja grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 
br. 4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 
16/11., 2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.)  ne sadrže 
prikaze za instalacije javne rasvjete ili bilo kakve energetske instalacije naponske 
razine 0,4kV i niže. Predmetna javna rasvjeta stoga nije u koliziji s grafičkim 
prilozima navedenog plana. 
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▪ Projekt je u skladu s Odredbama iz Urbanističkim planom uređenja zone 
mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15), s 
posebnim naglaskom na članak 104. i članak 105 (poglavlje 5.3.3.3. Vanjska 
rasvjeta) 
 

▪ Projekt je u skladu s grafičkim prikazom 2.b iz iz Urbanističkim planom uređenja 
zone mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15). 
Korištene su trase iz navedenog plana. 

 

1.14. TEHNIČKI OPIS RAZVODNE MREŽE 

 
Kabeli javne rasvjete položit će se podzemno u rov dubine 0,8m po trasama koje su 

prikazane na situacijskom nacrtu. Pored kabela, u rov dubine 0,8cm treba položiti bakreni 
uzemljivač Cu 50 mm2. 

 

1.14.1. Faza 3: 

 
Razvod novoprojektirane javne rasvjete je sljedeći: 
 

▪ Kabelskom spojnicom se nastavlja izvod kabela iz faze 1. Koristi se kabel NA2XY 
4x25mm2 . Navedeni kabel napaja stupove 3.1 do 3.3 i razvodni ormar OJR 3.1. 

 
▪ Iz ormara OJR 3.1 se polažu 3 izvoda kabela NA2XY 4x25mm2. Izvod 1 napaja 

stupove 3.4.1 do 3.4.3. Izvod 2 napaja stupove 3.5.1 do 3.5.2. Izvod 3 je rezervni 
kabel za privremeno alternativno napajanje javne rasvjete faze 4 u slučaju da se 
ne može realizirati originalni priključak. 

 
▪ Zbog neuklapanja u novoprojektirano prometno riješenje, potrebno je izmjestiti 

mrežni NN razdjelni ormar u budući nogostup. Kabelskim spojnicama će se 
nastaviti 2 aluminijska kabela presjeka 4x150mm2, jedan aluminijski kabel 
presjeka 4x70mm2 te bakreno uže uzemljivača. 

 

1.14.2. Faza 4: 

 
Razvod novoprojektirane javne rasvjete je sljedeći: 
 

▪ Kabelskom spojnicom se nastavlja izvod kabela iz faze 5. Koristi se kabel NA2XY 
4x25mm2 . Navedeni kabel napaja stupove 4.1 do 4.7. 

 
▪ Na stupu 4.3 radi se otcjep kabela NA2XY 4x25mm2 koji se kabelskom spojnicom 

spaja na postojeći kabel iz ulice Augusta Cesarca. 
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1.14.3. Faza 6: 

 
Razvod novoprojektirane javne rasvjete je sljedeći: 
 

▪ Javna rasvjeta faze 6 će se napajati iz postojećeg razvodnog ormara u ulici 
Augusta Cesarca pomoću kabela NA2XY 4x25mm2. Navedeni kabel napaja 
stupove 6.1 do 6.3. 

 
▪ Iz stupa 6.3 izvodi se kabel NA2XY 4x25mm2 koji rezervni kabel za privremeno 

alternativno napajanje javne rasvjete faze 6 u slučaju da se ne može realizirati 
originalni priključak. 

 

1.14.4. Faza 8: 

 
Razvod novoprojektirane javne rasvjete je sljedeći: 
 

▪ Kabelskom spojnicom se nastavlja izvod kabela iz faze 5. Koristi se kabel NA2XY 
4x25mm2 . Navedeni kabel napaja stupove 8.1 do 8.5. 

 

1.14.5. Faza 14: 

 
Razvod novoprojektirane javne rasvjete je sljedeći: 
 

▪ Kabelskom spojnicom se nastavlja izvod kabela iz faze 5. Koristi se kabel NA2XY 
4x25mm2 . Navedeni kabel napaja stupove 14.1 do 14.7. 

 
 

1.15. TEHNIČKI OPIS RASVJETNIH STUPOVA I SVJETILJKI  

 
Projektom je predviđena LED rasvjeta novije generacije koje će zadovoljiti minimalne 

normirane svjetlotehničke vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2:2016. Svjetlotehničkim 
proračunima određena su sljedeća rasvjetna tijela: 

 

  

Svjetlosn
a 

armatur
a: 

Max. 
snaga 
[W]: 

Minimalni 
svjetlosni 

tok 
armature 

[lm]: 

Visna 
stupa 
[m]: 

Pozicija ugradnje: Komada: 

1 Tip 1 61 7.360 8m Uz glavne prometnice 13 

2 Tip 2 17,2 2.002 6m Uz sporedne prometnice 18 

3 Tip 3 50 6.006 8m Uz parking 5 
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Specifikacija rasvjetnih tijela: 
 
Za rasvjetu glavne prometnice predviđena je LED svjetiljka sa optikom srednje širokog 

snopa rasprostiranja svjetlosti. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće karakteristike:  
 

• maksimalna dopuštena snaga sustava 61W 

• minimalni svjetlosni tok svjetiljke 7.360lm 

• korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla CCT maksimalno 3000K 

• indeks uzvrata boje minimalno 80 

• modularni svjetlosni izvor s mogućnošću zamjene u slučaju kvara 

• DALI regulabilna predspojna naprava 

• sadrži standardiziranu ZHAGA priključnicu s gornje strane svjetiljke 

• svjetlosna iskoristivost lampe minimalno 120lm/W 

• minimalni LOR: 92% 

• ULOR: 0% 

• Razred jakosti svjetlosti: G4 ili veći 

• Razred blještanja: D6 

• ugrađena prenaponska zaštita minimalno 10kV 

• životni vijek minimalno 100 000 sati (L96B10) 

• zaštita minimalno IP66 i IK09 

• sadrži CE i ENEC+ certifikat 

• Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehnički proračun za glavnu prometnicu, koji 
je zadan u proračunskom dijelu ovog projekta. 

 
Za rasvjetu sporedne prometnice predviđena je LED svjetiljka sa optikom uskog snopa 

rasprostiranja svjetlosti. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće karakteristike:  
 

• maksimalna dopuštena snaga sustava 17,2W 

• minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2.002lm 

• korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla CCT maksimalno 3000K 

• indeks uzvrata boje minimalno 80 

• modularni svjetlosni izvor s mogućnošću zamjene u slučaju kvara 

• DALI regulabilna predspojna naprava 

• sadrži standardiziranu ZHAGA priključnicu s gornje strane svjetiljke 

• svjetlosna iskoristivost lampe minimalno 116lm/W 

• minimalni LOR: 91% 

• ULOR: 0% 

• Razred jakosti svjetlosti: G3 ili veći 

• Razred blještanja: D6 

• ugrađena prenaponska zaštita minimalno 10kV 

• životni vijek minimalno 100 000 sati (L96B10) 

• zaštita minimalno IP66 i IK09 

• sadrži CE i ENEC+ certifikat 

• Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehnički proračun za sporednu prometnicu, 
koji je zadan u proračunskom dijelu ovog projekta. 
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Za rasvjetu parkinga  predviđena je LED svjetiljka sa optikom srednje širokog snopa 

rasprostiranja svjetlosti. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće karakteristike:  
 

• maksimalna dopuštena snaga sustava 50W 

• minimalni svjetlosni tok svjetiljke 6.006lm 

• korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla CCT maksimalno 3000K 

• indeks uzvrata boje minimalno 80 

• modularni svjetlosni izvor s mogućnošću zamjene u slučaju kvara 

• DALI regulabilna predspojna naprava 

• sadrži standardiziranu ZHAGA priključnicu s gornje strane svjetiljke 

• svjetlosna iskoristivost lampe minimalno 116lm/W 

• minimalni LOR: 91% 

• ULOR: 0% 

• ugrađena prenaponska zaštita minimalno 10kV 

• životni vijek minimalno 100 000 sati (L96B10) 

• zaštita minimalno IP66 i IK09 

• sadrži CE i ENEC+ certifikat 

• Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehnički proračun za parking, koji je zadan u 
proračunskom dijelu ovog projekta. 

 
 
Projektom je predviđena ugradnja 36 rasvjetnih tijela LED izvedbe za osvjetljenje 

prometnice. Rasvjetna tijela su predviđena za montažu na pocinčane osmerokutne metalne 
stupove visine 8m ili 6m. Projektom je predviđena ugradnja 17 pocinčanih metalnih rasvjetnih 
stupova visine 8m i 15 pocinčanih metalnih rasvjetnih stupova visine 6m. 

 
Prema normi HRN EN 1991-1-4: 2012NA Djelovanje na konstrukcije dio 1-4: Opća 

djelovanja - Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak, za Grad Zadar osnovna brzina vjetra je 
30m/s, stoga bi rasvjetni stupovi trebali biti izrađeni za navedenu osnovnu brzinu vjetra 
(uzimajući u obzir i ugrađena rasvjetna tijela), što izvoditelj radova treba dokazati 
dostavljanjem papirnog certifikata. 

 
Za postavu metalnog pocinčanog stupa visine 8m potrebno je izgraditi betonski temelj 

minimalnih dimenzija 100x100x110 cm u koji treba postaviti košaru s temeljnim vijcima koji 
se isporučuju sa pripadnim stupovima. Temelj za rasvjetne stupove izraditi od betona C25/30 
prema pripadnom nacrtu. Za uvod kabela u svaki temelj postaviti po dvije PVC cijevi ø50mm, 
osim za stupove gdje se vršu račvanje mreže gdje se postavljaju 3 cijevi. 

 
Za postavu metalnog pocinčanog stupa visine 6m potrebno je izgraditi betonski temelj 

minimalnih dimenzija 70x70x90 cm u koji treba postaviti košaru s temeljnim vijcima koji se 
isporučuju sa pripadnim stupovima. Temelj za rasvjetne stupove izraditi od betona C25/30 
prema pripadnom nacrtu. Za uvod kabela u svaki temelj postaviti po dvije PVC cijevi ø50mm, 
osim za stupove gdje se vršu račvanje mreže gdje se postavljaju 3 cijevi. 
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Spoj svjetiljki na razvodni ormarić izvesti pomoću kabela tipa NYY-J 3x2,5 mm2. 
Svjetiljke je potrebno simetrično rasporediti po fazama kako bi umanjili štetne posljedice 
uklopne struje LED rasvjete. Svaki stup javne rasvjete potrebno je povezati na bakarni 
uzemljivač Cu 50 mm2. 
 

1.16. TEHNIČKI OPIS REGULACIJE JAVNE RASVJETE 

 
Svjetiljke se trebaju upravljati pomoću postojećeg centralnog sustava upravljanja 

Philips CityTouch koji ugrađen u sklopu projekta CB GREEN iz 2016 godine. Veza sustava s 
predspojnom napravom svjetiljke preko DALI sučelja. Povezivanje sa serverom preko GPRS 
protokola koji omogućava dvosmjerni prijenos podataka bežičnim putem kroz GSM mrežu.  

 
Postojeći sustav omogućuje fleksibilno upravljanje s neograničenim brojem promjena 

svjetlosnog toka tijekom noći. Promjena svjetlosnog toka od 0 do 100%. Upravljanje 
svjetiljkama i kontrola stanja te potrošnje svjetiljki preko web aplikacije. 
 
Centralni sustav uključuje: 
 

▪ programiranje i puštanje u rad 
▪ obuka korisnika, korisničke upute 
▪ projekt izvedenog stanja 
▪ ugađanje programskih stanja za cijelu godinu (izrada scena za 365 dana) 
▪ godišnja naknada, GSM preplata za svjetiljke. 

 

1.17. TEHNIČKI OPIS UZEMLJENJA GRAĐEVINE 

 
Uz položene kabele položiti će se bakarni uzemljivač izrađen od užeta Cu 50 mm2. 

Uzemljivač se spaja na združeno uzemljenje trafostanica, a s druge strane na uzemljivač je 
potrebno spojiti sve rasvjetne stupove i razvodne ormare. Na bakarni uzemljivač treba spojiti 
sva uzemljenja na koja se nađu iskopom kanala za energetski kabel 

Detaljan proračun uzemljenja prikazan je u poglavlju 2.2. ovog projekta. 
 

1.18. TEHNIČKI OPIS OSIGURANJA I ZAŠTITE 

1.18.1. Zaštita od atmosferskih pražnjenja i prenapona 

Za zaštitu javne rasvjete od prenapona koristit će se odvodnici prenapona tip 1+2 u 
razvodnim ormarima. LED rasvjetna tijela predviđena su da imaju prenaponsku izdržljivost do 
10kV. 

 

1.18.2. Zaštita od opasnog napona dodira 

Zaštita od izravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zaštitnim izoliranjem svih 
dijelova pod naponom kako u ormarima vanjske rasvjete tako i u rasvjetnim stupovima. 
Opasnost od nastanka i održavanja previsokog napona dodira se sprečava uporabom uređaja, 
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materijala i ostalih elemenata koji su izrađeni u skladu sa važećim propisima. Izolacija dijelova 
pod naponom se može ukloniti jedino alatom ili razaranjem. 

Zaštita od neizravnog dodira dijelova pod naponom izvedena je na način da se svaki 
strujni krug štiti odgovarajućim osiguračima koji su dimenzionirani tako da u slučaju nastanka 
kvara sigurno isključuju taj strujni krug sa napona. Da bi se otklonila opasnost od neizravnog 
dodirnog napona čija dopuštena vrijednost iznosi 50V, sve metalne mase koje mogu u slučaju 
kvara doći pod napon se spajaju sa zaštitnim vodičem i dodatno uzemljuju. 

 

1.18.3. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja 

Javna rasvjeta zaštiti će se od kratkog spoja i preopterećenja visokoučinskim rastalnim 
osiguračima u kabelskim razvodnim ormarima. Osigurači su odabrani na osnovu dozvoljenog 
opterećenja pojedinog voda, presjeka vodiča, pretpostavljenog strujnog opterećenja i struja 
jednopolnog kratkog spoja. 

 

1.18.4. Zaštita od pada i nestanka napona 

Budući da u objektu ne postoji oprema kod koje postoji opasnost od pada i nestanka 
napona, nije potrebno ugrađivati uređaje za zaštitu od nestanka napona. Instalacija je 
projektirana tako da se dopušteni pad napona od priključka na niskonaponsku mrežu nalazi u 
granicama od 3% za krugove rasvjete i 5% za ostala trošila. 

 

1.19. UPUTE ZA POLAGANJE PODZEMNOG KABELA 

 
Za polaganje kabela vrši se iskop kabelskog kanala dubine 0,8m, a kod prijelaza ceste te 

križanja s TK instalacijom ili vodovodnom mrežom, minimalne dubine 1,2m.  
Na dijelu gdje se elektroenergetski kabeli križaju ili postavljaju paralelno sa postojećim 

cjevovodom, TK instalacijom ili sa postojećim elektroenergetskim kabelima iskop se vrši ručno.  
Minimalna širina kabelskog kanala u dnu je 40cm, uz povećanje po 15cm za svaki daljnji 

kabel (za 3 ili više kabela). Prije polaganja kabela potrebno je iz iskopanog kanala dubine 0,8m 
odstraniti kamenje, poravnati dno kanala te izraditi posteljicu od pijeska granulacije 0-3mm u 
debljini od 10cm. Kabel položiti u zemljani kanal na dubinu 0,7m. Nakon polaganja kabela, 
potrebno ga je zasuti pijeskom granulacije 0-3mm u debljini 20cm, s tim da se na 15cm visine 
od kabela polože PVC štitnici (dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita ) te bakarno uže Cu 
50mm2 (uzemljivač). Nakon toga se kanal zasipa usitnjenom zemljom ručno u debljini 20cm te 
se polaže vrpca upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL". Preostali dio kanala se zatim 
zatrpava materijalom iz iskopa. 

Kod prijelaza kabela javne rasvjete ispod prometnice potrebno je kabel provući kroz PVC 

cijev  110mm (ili  160mm za kabel presjeka većeg od 4x50mm2) na dubinu od 1,1m. Cijevi 
postaviti tako da prelaze vanjski rub kolnika najmanje 1,0m. Cijevi se oblažu betonom C8/10 
u debljini 10cm. Nakon stvrdnjavanja betona kanal se zasipa šljunčanim materijalom do 
dubine od 50cm od nivelete okolnog terena. Na toj dubini polaže se vrpca upozorenja "POZOR-
ENERGETSKI KABEL" te se kanal nastavlja zatrpavati šljunčanim materijalom do dubine od 
30cm od nivelete okolnog terena. Nakon toga se saliva sloj betona C16/20 u debljini od 25cm. 
Nakon stvrdnjavanja betona pristupa se polaganju asfalta kao završni sloj. 
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Prije početka radova potrebno izvršiti označavanje instalacija na terenu 
 

1.20. UVJETI ZA PARALELNO POLAGANJE I KRIŽANJE S DRUGIM INSTALACIJAMA 

1.20.1. Paralelno polaganje i križanje s drugim energetskim kabelima: 

U dijelu trase kod paralelnog polaganja i križanja elektroenergetskog kabela srednjeg 
napona te kabela niskonaponskog napona, udaljenost između njih treba biti najmanje 20cm, 
s tim da je kabel niskog iznad kabela srednjeg napona. 

U dijelu trase kod paralelnog polaganja elektroenergetskog kabela visokog napona te 
kabela niskonaponskog napona udaljenost između njih treba biti najmanje 2,0m. Kod križanja 
elektroenergetskog kabela visokog napona i kabela niskog napona minimalna udaljenost mora 
iznositi 30cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona. 

 

1.20.2. Paralelno polaganje i križanje s vodovodom: 

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na vodovod, a na dijelovima trase 
gdje se instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodna u horizontalnoj projekciji 
treba iznositi min. 1m. Polaganje kabela iznad ili ispod vodovodne cijevi , osim križanja, nije 
dopušteno. Križanje kabela s postojećim vodovodom treba izvesti na način da svijetli razmak 

između kabela i vodovoda bude min. 0,5m te zaštititi kabel s PVC cijevi 70mm u betonskom 
omotaču, minimalne dužine 1,5m lijevo i desno od mjesta križanja. Kut križanja mora iznositi 
više od 45°. 

Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti 
udaljeni minimalno 2m od postojećih vodoopskrbnih instalacija. 

Sve radove u neposrednoj blizini vodovoda potrebno je izvršiti ručno bez uporabe 
mehanizacije uz nadzor djelatnika vodovoda. 

 

1.20.3. Paralelno polaganje i križanje s odvodnjom: 

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na odvodnju, a na dijelovima trase 
gdje se instalacije paralelno vode, udaljenost između kabela od cijevi odvodnje u horizontalnoj 
projekciji treba iznositi min. 0,5m. Ovaj razmak se izuzetno može smanjiti za 30% ako se obje 
instalacije mehanički zaštite. Polaganje kabela iznad ili ispod odvodnje, osim križanja, nije 
dopušteno. Križanje kabela s postojećom odvodnjom treba izvesti na način da svijetli razmak 

između kabela i cjevovoda bude min. 0,5m te zaštititi kabel s PVC cijevi 70mm u betonskom 
omotaču, minimalne dužine 1,5m lijevo i desno od mjesta križanja. Kut križanja mora iznositi 
više od 45°. 

Sve radove u neposrednoj blizini odvodnje potrebno je izvršiti ručno bez uporabe 
mehanizacije uz nadzor djelatnika vodovoda. 
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1.20.4. Paralelno polaganje i križanje s TK instalacijama: 

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih 
elektroničkih komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne 
zone, osim na mjestima križanja. 

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod 
odnosno iznad zdenca, nije dozvoljen. 

Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog 
komunikacijskog kabela s bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog 
kabela ovise o nazivnom naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljedeći način: 

 
NAZIVNI NAPON PODZEMNOG ELEKTROENERGETSKOG KABELA UDALJENOST 

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 10 kV do 35 kV 1,0 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 35 kV 2,0 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 

odgovarajuće zaštitne mjere. Zaštitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaštitne cijevi 
ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajući način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele 
moraju biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.), a polucijevi za elektroničke 
komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer 
zaštitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabela. U slučaju 
elektroenergetskog kabela nazivnog napona većeg od 35 kV potrebno je između kabela 
postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju. U slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna 
udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

 
Križanje podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima 

izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45°. 
Iznimno, kut se može smanjiti na 30° uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za 
navedeno smanjenje. 

Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog 
kabela i najbližeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske 
kabele nazivnog napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona većeg od 1 kV 
do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće 
zaštitne mjere iz stavka 4. ovoga članka. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije 
biti manja od 1 m s obje strane mjesta križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera iz stavka 4. 
ovoga članka, okomita udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

 
Najmanje udaljenosti između postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog 

kabela i stupa novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda te su 
propisane na sljedeći način: 
 

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m 

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m 
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Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 

odgovarajuće zaštitne mjere. 
Najmanja okomita udaljenost između najnižeg vodiča elektroenergetskog voda i 

nadzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veća od 
sljedećih propisanih : 

 
NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 5,5 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići potrebno je na dionici izvršiti 

izmicanje ili podzemno kabliranje postojeće trase elektroničkog komunikacijskog kabela. 
Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne 

udaljenosti kod paralelnog vođenja i križanja s nadzemnim elektroničkim komunikacijskim 
kabelom definirane su posebnim propisima koji određuju polaganje samonosivih kabela po 
stupovima niskonaponske mreže. 

Kod križanja nadzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i nadzemnog 
elektroenergetskog voda horizontalna projekcija udaljenosti najbližeg vodiča 
elektroenergetskog voda od najbližeg stupa koji nosi elektronički komunikacijski kabel je 
najmanje jednaka visini stupa elektroenergetskog voda na mjestu križanja uvećana za 3 m. 

 
Najmanje udaljenosti podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela s metalnim 

vodičima od elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona većeg od 35 kV) ovise o 
pogonskom stanju elektroenergetskog postrojenja, specifičnom otporu zemljišta i tipu 
lokacije, a propisane su u sljedećoj tablici: 

 
SPECIFIČNI OTPOR 
ZEMLJIŠTA 

ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE S TIP LOKACIJE 

IZOLIRANIM ILI 
UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM PREKO 
PRIGUŠNICE 

DIREKTNO 
UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM 

≤ 50 Ωm 
2m 5m Urbano 

5m 10m Ruralno 

50 - 500 Ωm 
5m 10m Urbano 

10m 20m Ruralno 

≥ 500 Ωm 
10m 50m Urbano 

20m 100m Ruralno 

 
Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na više, u čijoj se 

neposrednoj blizini nalaze dva ili više podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s 
metalnim vodičima, potrebno je izvršiti analizu mogućeg štetnog utjecaja te poduzeti 
odgovarajuće zaštitne mjere, a sve u skladu s odgovarajućim normama. 
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Najmanja udaljenost kod približavanja i križanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez 
metalnih elemenata koji su položeni u zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela 
iznosi 0,3 m. Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m. 

1.20.5. Paralelno polaganje i križanje s plinovodima: 

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na plinovod, a na dijelovima trase 
gdje se instalacije paralelno vode, svijetli razmak treba iznositi min. 150cm, osim kod 
plinovoda s pritiskom manjim od 4 bara te kućnih priključaka gdje je dopušten svijetli razmak 
od 50cm. Križanje kabela s plinovodom treba izvesti na način da visinska razlika između kabela 

i plinovoda bude min. 50cm te zaštititi kabel s PVC polucijevi 140mm. Dužina polucijevi mora 
iznositi širinu rova plinovoda te dodatnih 25cm sa svake strane rova. 

Svijetli razmak između stupa javne rasvjete i plinovoda mora iznositi minimalno 150m. 
 

1.21. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE GRAĐEVINE TE UTJECAJA 
OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA I 
TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 
Pri projektiranju javne rasvjete korišteni su materijali i oprema koji odgovaraju namjeni 

te načinu uporabe građevine ovog tipa. Smatra se stoga da nema štetnog utjecaja na svojstva  
ugrađenih građevnih i drugih proizvoda te tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine i 
građevine u cjelini. 

 

1.22. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

 
Novoprojektirana javna rasvjeta ispunjava sve zadane uvjete za gradnju koji su određeni 

prostornim planovima ili su izdani od strane javnopravnih tijela. Ispunjenje tih uvjeta je 
izvršeno sljedećim postupcima: 

 

▪ Korištenje trasa koji su zadani prostornim planovima 

▪ Održavanjem propisanih odstojanja od drugih infrastrukturnih instalacija kod 
paralelnog vođenja i križanja 

▪ Križanje s drugim instalacijama pod kutem većim od 45° 

▪ Odabirom opreme koja je u skladu s uvjetima javnopravnih tijela 

 

1.23. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA GRAĐEVINE 

 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
 

▪ mehanička otpornost i stabilnost 
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▪ sigurnost u slučaju požara 
 

▪ higijena, zdravlje i okoliš 
 

▪ sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 

▪ zaštita od buke 
 

▪ gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 

▪ održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
U prilogu su opisi ispunjenja temeljnih zahtjeva građevine 
 
 

1.23.1. Mehanička otpornost i stabilnost: 

 
Predmetna građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do oštećenja cijele građevine ili nekog njezina 
dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima 
građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive 
konstrukcije te oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nesrazmjerna izvornom 
uzroku. 
 

1.23.2. Sigurnost u slučaju požara: 

Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, te načinom ugradnje 
kako bi se smanjila prevelika toplinska naprezanja. Detaljan opis primjenjenih mjera za zaštitu 
od požara prikazan je u poglavlju 3. 

 

1.23.3. Higijena, zdravlje i okoliš: 

Zaštita od ugrožavanja zdravlja i života ljudi (električnog udara) postiže se primjenom 
zaštitnih mjera od izravnog i neizravnog dodira, koje su opisane u poglavlju 1.18. Pri tome se 
vodilo računa da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:  

 

▪ Struja vodiča pri normalnom radu je manja od nazivne struje osigurača, a ta je manja 
od trajno dopuštene struje vodiča 

▪ Duljine pojedinih strujnih krugova (izvoda) su ispod granične duljine štićenja (u TN  
sustavu) 

▪ Otpori uzemljena (u TN sustavu) odgovaraju uvjetima pregaranja osigurača i 
dopuštenog napona dodira 

▪ Dopušteni pad napona od priključka na niskonaponsku mrežu se nalazi u granicama 
od 3% za krugove rasvjete i 5% za ostala trošila. 
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Proračunski dokaz za naveden uvjete jeprikazan u poglavlju 2. 
 
Zaštita od svjetlosnog zagađenja je postignuta izborom svjetlosnih armatura koji 

zadovoljavaju sve uvjeta iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 014/2019). 
 
Predmetna građevina u ispravnom stanju ne odaje štetne emisije u okoliš i ne vrši 

zagađenje okoliša. 
 

1.23.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Sigurnost i pristupačnost građevine je osigurana odabirom materijala, pribora i opreme 
u koja je u granicama dozvoljenih vrijednosti i korištenjem u skladu s propisanim pravilima. 
 

1.23.5. Zaštita od buke 

Predmetna građevina u normalnom pogonu ne stvara buku koja predstavlja prijetnju za 
zdravlje te omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 

1.23.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Projektirane električne instalacije koriste se samo po potrebi i same po sebi ne odaju 
energiju. Projektom se predviđaju rješenja koja su energetski učinkovita u današnje vrijeme te 
njihovom ugradnjom i pažljivom uporabom se postiže kvaliteno gospodarenje energijom 

 

1.23.7. Održiva uporaba prirodnih izvora. 

Oprema i materijal koji se ugrađuju mogu se velikom većinom ponovno reciklirati i 
uporabiti nakon isteka vijeka uporabe građevine, a to se posebno odnosi na metale, plastiku i 
gumu. 

1.24. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

 
Projektom predviđeni elektroinstalacijski materijali i tehnička rješenja izvedbe 

elektroinstalacija osiguravaju vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina. Projektom 
predviđeni stupovi javne rasvjete imaju vijek trajanja od 20 godina. 
 

U nakani zadržavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljavanja sigurnosti i 
pouzdanosti pogona, investitor je dužan izraditi i provoditi program održavanja građevine 
tijekom njenog korištenja. Prilikom izrade programa održavanja treba poštovati upute 
proizvođača opreme, te zahtjeve tehničkih propisa i normi, koji definiraju određene obveze 
investitora u pogledu periodičnosti te opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja. 

 
Detaljan opis zahtjeva za održavanje građevina dan je u programu kontrole i osiguranja 

kvalitete (poglavlje 4.7). 
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2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

2.1. PRORAČUN ELEKTROENERGETSKIH PRILIKA 

 
Računska provjera strujnog kruga je izvršena elektronskim računalom, za što je korišten 

program za projektiranje niskonaponskih distributivnih mreža “WinDis 1.2”1. Rezultati 
proračuna prikazani su jednopolnim shemama i tablicom, za svaki strujni krug, na slijedeći 
način: 

 

• shema 1 - ulazni podaci vodova NN i snaga po čvorovima, 

• shema 2 - rezultati proračuna opterećenja, struja kratkog spoja i padova 
napona, 

• tablica 3 - analiza valjanosti odabranog osigurača 
 

2.1.1. Pregled ulaznih formula korištenih u proračunu 

 
Proračun je izvršen na računalu s programom WinDis. Program je napravljen na 

temelju slijedećih formula: 
 
1. Vršno opterećenje kućanstva izvršen je na osnovu normativa potrošnje GA1S  s 
koeficijentima A i B (A=0,95 i B=3,86): 
 

 

𝑃𝐾 = 𝐴 × 𝑛 + 𝐵 × √𝑛    [𝑘𝑊] 
 

gdje su: 

• A i B  - koeficijenti normativa potrošnje 

• n  - broj domaćinstava 
 
 
2. Ostali potrošači uzimaju se prema svojoj vršnoj instaliranoj snazi PVOinst i faktoru 
istodobnosti fist: 
 

𝑃𝑉𝑂 = 𝑃𝑉𝑂𝑖𝑛𝑠𝑡 × 𝑓𝑖𝑠𝑡     [𝑘𝑊] 
 
3. Ukupno opterećenje na početku voda: 
 

 
𝑃𝑉𝑈 = 𝑃𝐾 + 𝑃𝑉𝑂    [𝑘𝑊] 

 

 
1 Prilikom proračuna programa WinDis, impedancija ulaznog dalekovoda aproksimirana je impedancijom krute 

mreže. Impedancija krute mreže iznosi 0  . 
Impedancija ulaznog transformatora uzeta je u obzir odabirom samog transformatora u katalogu programa 
WinDis. 
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4. Strujno opterećenje uz napon U = 0,4kV i cos = 0,95: 
 
 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑃𝑉𝑈

√3 × 𝑈 × cos 𝜑
= 1,6 × 𝑃𝑉𝑈 

 
gdje su: 
 

• PVU   - vršno opterećenje voda (W) 

• U  - linijski napon (V) 

• cos    - faktor snage potrošača 
 
 

6. Pad napona računa se po sljedećem izrazu: 
 
 

𝑢% =
𝑘 × 𝑃 × 𝐿 × (𝑟 + 𝑥 × tan 𝜑)

10 × 𝑈2
 

 
gdje su: 

• P - opterećenje u (kW) 

• L - duljina voda u (km) 

• r,x - jedinične konstante voda (/km) 

• tan  - izračunati iz cos  

• k - faktor težišta opterećenja vodu 
 
 
 
7. Tropolna struja kratkog spoja: 
 
Kontrola presjeka vodiča provodi se prema izrazu za tropolni kratki spoj: 
 
 

𝐼𝑘3𝑚𝑎𝑥 =
𝐶 × 𝑈𝑓

𝑍𝑠𝑛𝑑 + 𝑍𝑡𝑑 + 𝑍𝑛𝑛𝑑
   [𝐴] 

 
gdje su: 
 

• Uf  - nazivni fazni napon transformatora 231 V 

• C - 1,0 (konstanta) 

• Zsnd  - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV  

• Ztd  - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV 

• Znnd - direktna impedancija vodiča NN do mjesta kratkog spoja 
uz referentnu temperaturu ovisno o vrsti vodiča  
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Presjek vodiča treba zadovoljiti uvjet da je prekidno vrijeme osigurača manje od vremena 
dozvoljenog zagrijavanja vodiča. 
 

 

𝑡𝑜𝑠 < 𝑡𝑑𝑜𝑝 = 𝑎 × (
𝑆

𝐼𝑘3
)

2

   [𝑠] 

 
 

• S - presjek vodiča na mjestu kratkog spoja (mm) 

• Ik3 - trajna struja tropolnog kratkog spoja (kA) 

• a - konstanta ovisna o tipu i temperaturnim uvjetima pri kratkom spoju.  

• tos - rastalno vrijeme dobiveno iz karakteristike proizvođača osigurača u ovisnosti 
o Ik3. 

 
 
8. Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja: 
 
Za doseg zaštite osigurača u mreži NN mjerodavna je minimalna struja jednopolnog kratkog 
spoja  Ik1min. Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja  svih nisko-naponskih izvoda 
izračunata je prema izrazu:  

𝐼𝑘1𝑚𝑖𝑛 =
√3 × 𝐶 × 𝑈𝑛

𝑍𝑠𝑛𝑑 + 2 × 𝑍𝑡𝑑 + 𝑍𝑡𝑜 + 2 × 𝑍𝑛𝑛𝑑 + 𝑍𝑛𝑛𝑜
   [𝐴] 

 
 
gdje su: 
 

• Ios - nazivna struja osigurača (A) 

• Un  - nazivni linijski napon transformatora (400 V) 

• C  = 0,95 

• Zsnd - direktna impedancija SN voda reducirana na 0,4 kV  

• Ztd - direktna impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV 

• Zto - nulta impedancija transformatora reducirana na 0,4 kV   

• Znnd - direktna impedancija NN voda  

• Znno - nulta impedancija NN voda  
 
 
9. Izbor uređaja za automatsko isklapanje struje kvara: 
 
Da bi odabrani osigurač sigurno prekinuo strujni krug u slučaju kvara, mora biti ispunjen 
uvjet: 
 

 
𝐼𝑘1𝑚𝑖𝑛 > 𝑘 × 𝐼𝑛𝑜𝑠   [𝐴] 
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Nazivnu struju svih osigurača u mreži biramo prema slijedećim uvjetima: 
 
 a) 𝐼𝑜𝑝𝑡 < 𝐼𝑛𝑜𝑠   

 b) 𝐼𝑛𝑜𝑠 < 𝐼𝑑𝑜𝑝   

 c) 𝐼𝑘1 > 2,5 × 𝐼𝑛𝑜𝑠  
 d) 𝑡𝑜𝑠 < 𝑡𝑘𝑎𝑏 
 e) 𝑡𝑜𝑠 < 5 [𝑠] 
 
U proračunskim tablicama upotrebljene oznake imaju slijedeća značenja: 
 

• P  (kW) - radna snaga opterećenja po čvoru ili dionici 

• Q  (kVAr) - reaktivna snaga opterećenja po čvoru ili dionici 

• I1p (kA)  - jednopolna struja kratkog spoja 

• U  (kV ) - napon po čvorovima 

• u (%)  - pad napona po čvorovima 

• l    (m)  - duljina dionice 

• Iter (A)  - termička struja vodiča 

• C  - korekcijski faktor 

• k  - faktor sigurnosti zaštite 

• IOS  - nazivna struja osigurača 

• Iod (A)  - struja opterećenja po dionicama 

• Iv  (A)   - vršna struja kroz dionicu gdje je postavljen osigurač 

• Ikab (A)  - dopuštena trajna struja štićenog voda 

• tos  (s)  - vrijeme pregaranja osigurača 

• tkab(s)  - podnosivo vrijeme termičke čvrstoće štičenog voda u odnosu na 
struju tropolnog kratkog spoja 
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2.1.2. Proračun elektroenergetskih prilika novoprojektirane javne rasvjete: 

 
Shema 1 : 

- ulazni podaci vodova (raspored po fazama: R,S,T…) 
 

 
 

ETI NV/NH[160A]

7.00 m

PP00A 4* 95 31.0 m

ETI NV/NH[16A]

7.00 m

PP00A 4* 25

R--

61.0 W

30.0 m31.0 m

--T

61.0 W

6.00 m

R--

0.12kW

31.0 m

-S-

61.0 W

31.0 m

--T

61.0 W

31.0 m

R--

61.0 W

27.0 m

-S-
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20.0 m
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17.2 W

25.0 m

-S-

17.2 W

25.0 m

--T

17.2 W

25.0 m

PP00A 4* 25

--T

17.2 W
--T

17.2 W

26.0 m

36.0 m

PP00A 4* 25

R--

61.0 W

31.0 m

-S-

61.0 W

15.0 m24.0 m

R--

61.0 W

3.00 m

-S-

0.12kW

30.0 m

--T

61.0 W

30.0 m

R--

61.0 W

30.0 m

-S-

61.0 W

27.0 m

PP00A 4* 25

R--

17.2 W

25.0 m

-S-

17.2 W

25.0 m

--T

17.2 W

25.0 m

R--

17.2 W

--T

78.2 W

24.0 m

16.0 m

PP00A 4* 25

R--

0.12kW

25.0 m

--T

50.0 W

27.0 m

PP00A 4* 25

R--

50.0 W

25.0 m

-S-

50.0 W

25.0 m

--T

50.0 W

-S-

50.0 W

-S-

61.0 W

23.0 m

ETI NV/NH[16A]

34.0 m

PP00A 4* 25

R--

61.0 W

31.0 m

-S-

61.0 W

31.0 m

--T

61.0 W

31.0 m

-S-

61.0 W

31.0 m

--T

61.0 W

31.0 m

R--

61.0 W

31.0 m

-S-

61.0 W

20.0 m

31.0 m

PP00A 4* 25

R--

61.0 W

3.00 m

-S-

17.2 W

23.0 m

--T

17.2 W

23.0 m

R--

17.2 W

23.0 m

-S-

17.2 W

11.0 m

PP00A 4* 25

R--

61.0 W

31.0 m

-S-

61.0 W

19.0 m

--T

61.0 W

24.0 m

12.0 m

PP00A 4* 25

R--

17.2 W

25.0 m

-S-

17.2 W

25.0 m

--T

17.2 W

25.0 m

R--

61.0 W

27.0 m

-S-

61.0 W

8.00 m

PP00A 4* 25

R--

78.2 W

31.0 m

-S-

61.0 W

22.0 m

--T

61.0 W

R--

61.0 W

.
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Shema 2 :  
- rezultati proračuna 

 

 
 
gdje su :  
u% - postotni pad napona 
Ik3 – tropolna struja kratkog spoja 
Ik1 – jednopolna struja kratkog spoja 

  

 ~0%

84.0kA

49.6kA

5.52 A

ETI NV/NH[160A]

7.00 m

.07%

3.97kA

2.93kA

2.92 A

31.0 m

.02%

17.8kA

12.6kA

3.22 A

ETI NV/NH[16A]

7.00 m

0.1%

1.57kA

1.17kA

2.10 A

30.0 m

0.1%

2.23kA

1.66kA

2.10 A

31.0 m

0.1%

1.48kA

1.11kA

0.88 A

6.00 m

0.1%

1.15kA

 857 A

0.59 A

31.0 m

0.1%

 937 A

 700 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 792 A

 592 A

0.29 A

31.0 m

0.1%

 698 A

 521 A

0.29 A

27.0 m

0.1%

 990 A

 740 A

0.25 A

20.0 m

0.1%

1.38kA

1.03kA

0.25 A

14.0 m

0.1%

1.13kA

 845 A

0.25 A

25.0 m

0.1%

 865 A

 647 A

.083 A

23.0 m

0.1%

 761 A

 569 A

.083 A

25.0 m

0.1%

 680 A

 508 A

.083 A

25.0 m

0.1%

 856 A

 640 A

.083 A

25.0 m

0.2%

 816 A

 611 A

0.97 A

26.0 m

0.2%

1.16kA

 864 A

1.26 A

36.0 m

0.2%

 943 A

 705 A

1.26 A

31.0 m

0.2%

 680 A

 509 A

0.88 A

15.0 m

0.2%

 726 A

 544 A

0.88 A

24.0 m

0.2%

 671 A

 502 A

0.88 A

3.00 m

0.2%

 595 A

 446 A

0.29 A

30.0 m

0.2%

 535 A

 400 A

0.29 A

30.0 m

0.2%

 486 A

 363 A

0.29 A

30.0 m

0.2%

 716 A

 536 A

0.17 A

27.0 m

0.2%

 644 A

 482 A

.083 A

25.0 m

0.2%

 584 A

 437 A

.083 A

25.0 m

0.2%

 535 A

 400 A

.083 A

25.0 m

.08%

1.98kA

1.47kA

0.48 A

24.0 m

.07%

2.83kA

2.10kA

0.83 A

16.0 m

.07%

1.51kA

1.12kA

0.24 A

25.0 m

.08%

1.48kA

1.10kA

0.24 A

27.0 m

.08%

1.20kA

 894 A

0.24 A

25.0 m

.08%

1.01kA

 752 A

0.24 A

25.0 m

0.1%

1.31kA

 978 A

2.01 A

23.0 m

.05%

4.41kA

3.25kA

2.31 A

ETI NV/NH[16A]

34.0 m

.08%

2.37kA

1.76kA

2.01 A

31.0 m

0.1%

1.62kA

1.21kA

2.01 A

31.0 m

0.1%

1.04kA

 779 A

0.59 A

31.0 m

0.1%

 865 A

 647 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 740 A

 553 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 646 A

 483 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 921 A

 688 A

0.46 A

20.0 m

0.2%

1.04kA

 779 A

0.67 A

31.0 m

0.2%

 905 A

 677 A

0.17 A

3.00 m

0.2%

 800 A

 598 A

.083 A

23.0 m

0.2%

 716 A

 536 A

.083 A

23.0 m

0.2%

 649 A

 485 A

.083 A

23.0 m

0.2%

 865 A

 647 A

0.29 A

11.0 m

0.2%

 740 A

 553 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 680 A

 508 A

0.29 A

19.0 m

0.2%

 765 A

 572 A

0.67 A

24.0 m

0.1%

1.19kA

 890 A

0.75 A

12.0 m

0.2%

1.00kA

 749 A

0.67 A

25.0 m

0.2%

 865 A

 647 A

0.67 A

25.0 m

0.2%

 682 A

 510 A

0.29 A

25.0 m

0.2%

 611 A

 457 A

0.29 A

27.0 m

0.2%

 736 A

 551 A

0.38 A

8.00 m

0.2%

 644 A

 481 A

0.29 A

31.0 m

0.2%

 591 A

 442 A

0.29 A

22.0 m

.
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Analiza odabranog osigurača 160A u budućoj TS: 
 
Od:                     TS 

 Do:                     GRO-JR 

 Izvod:                   

 Tip kabela/voda:        PP00A 4* 95 

 Smještaj:               Zemlja 

 Ck:                     1 

 In:                      215 A 

 Tip Uz. Traka/Uže:      Cu  50mm2 

 Duljina:                7.00 m 

============================================================ 

 P(r)= 1.15kW    Q(r)= 0.56kvar 

 P(s)= 1.00kW    Q(s)= 0.48kvar 

 P(t)= 0.71kW    Q(t)= 0.34kvar 

 Puk = 2.86kW    Quk = 1.38kvar 

 I(r)= 5.52 A    I%(r)= 2.6% 

 I(s)= 4.80 A    I%(s)= 2.2% 

 I(t)= 3.41 A    I%(t)= 1.6% 

 I(n)= 1.81 A 

 DP=  0.2 W 

 DQ=  0.0 var 

============================================================ 

  

 Tip Osigurača :     ETI NV/NH[160A] 

 In :                 160 A 

 k :                 2.5 

 Izvod :              

 nivo :              1 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 tmax(Ik1):              4.00ms 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Kriteriji valjanosti odabranog osigurača 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema vršnom opterećenju 

     In(osigurač):                 160 A 

     Iv          :                5.52 A 

     In(osigurač) > Iv            Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      97% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema trajno dopuštenom opterećenju 

     In(osigurač):                 160 A 

     In(kab/vod):                  215 A 

     In(osigurač) < In(kab/vod)   Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      26% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera termičke čvrstoće s obzirom na Ik3 

     Ik3:                          >10^8A 

     t(osigurač)= t(Ik3):          4.00ms topl 

     t(dop.)=(Ik3x1sek/Ik3)^2:     7.00ms 

     t(osigurač) < t(dop.)        Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      43% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera dosega zaštite (minimalni Ik1) 

     Ios=Ik1min  :                49.6kA 

     Ios(nul)=   :                30.9kA 

     k*In(osigurač):               400 A 

     Ios > k*In(osigurač)          Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      99%  
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Analiza odabranog osigurača 16A u ormaru GRO-JR (izvod 1): 
 
Od:                     GRO-JR 

 Do:                     Stup 

 Izvod:                   

 Tip kabela/voda:        PP00A 4* 95 

 Smještaj:               Zemlja 

 Ck:                     1 

 In:                      215 A 

 Tip Uz. Traka/Uže:      Cu  50mm2 

 Duljina:                7.00 m 

============================================================ 

 P(r)= 1.15kW    Q(r)= 0.56kvar 

 P(s)= 1.00kW    Q(s)= 0.48kvar 

 P(t)= 0.71kW    Q(t)= 0.34kvar 

 Puk = 2.86kW    Quk = 1.38kvar 

 I(r)= 5.52 A    I%(r)= 2.6% 

 I(s)= 4.80 A    I%(s)= 2.2% 

 I(t)= 3.41 A    I%(t)= 1.6% 

 I(n)= 1.81 A 

 DP=  0.2 W 

 DQ=  0.0 var 

============================================================ 

  

 Tip Osigurača :     ETI NV/NH[160A] 

 In :                 160 A 

 k :                 2.5 

 Izvod :              

 nivo :              1 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 tmax(Ik1):              4.00ms 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Kriteriji valjanosti odabranog osigurača 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema vršnom opterećenju 

     In(osigurač):                 160 A 

     Iv          :                5.52 A 

     In(osigurač) > Iv            Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      97% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema trajno dopuštenom opterećenju 

     In(osigurač):                 160 A 

     In(kab/vod):                  215 A 

     In(osigurač) < In(kab/vod)   Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      26% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera termičke čvrstoće s obzirom na Ik3 

     Ik3:                          >10^8A 

     t(osigurač)= t(Ik3):          4.00ms topl 

     t(dop.)=(Ik3x1sek/Ik3)^2:     7.00ms 

     t(osigurač) < t(dop.)        Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      43% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera dosega zaštite (minimalni Ik1) 

     Ios=Ik1min  :                49.6kA 

     Ios(nul)=   :                30.9kA 

     k*In(osigurač):               400 A 

     Ios > k*In(osigurač)          Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      99% 
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Analiza odabranog osigurača 16A u ormaru GRO-JR (izvod 2): 
 
Od:                     GRO-JR. 

 Do:                     Stup 

 Izvod:                   

 Tip kabela/voda:        PP00A 4* 25 

 Smještaj:               Zemlja 

 Ck:                     1 

 In:                      100 A 

 Tip Uz. Traka/Uže:      Cu  50mm2 

 Duljina:                34.0 m 

============================================================ 

 P(r)= 0.48kW    Q(r)= 0.23kvar 

 P(s)= 0.42kW    Q(s)= 0.20kvar 

 P(t)= 0.28kW    Q(t)= 0.13kvar 

 Puk = 1.18kW    Quk = 0.57kvar 

 I(r)= 2.31 A    I%(r)= 2.3% 

 I(s)= 2.01 A    I%(s)= 2.0% 

 I(t)= 1.34 A    I%(t)= 1.3% 

 I(n)= 0.84 A 

 DP=  0.5 W 

 DQ=  0.0 var 

============================================================ 

  

 Tip Osigurača :     ETI NV/NH[16A] 

 In :                16.0 A 

 k :                 2.5 

 Izvod :              

 nivo :              2 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 tmax(Ik1):              4.00ms 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Kriteriji valjanosti odabranog osigurača 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema vršnom opterećenju 

     In(osigurač):                16.0 A 

     Iv          :                2.31 A 

     In(osigurač) > Iv            Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      86% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera prema trajno dopuštenom opterećenju 

     In(osigurač):                16.0 A 

     In(kab/vod):                  100 A 

     In(osigurač) < In(kab/vod)   Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      84% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera termičke čvrstoće s obzirom na Ik3 

     Ik3:                          84.0kA 

     t(osigurač)= t(Ik3):          4.00ms topl 

     t(dop.)=(Ik3x1sek/Ik3)^2:      176ms 

     t(osigurač) < t(dop.)        Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      98% 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 Provjera dosega zaštite (minimalni Ik1) 

     Ios=Ik1min  :                 442 A 

     Ios(nul)=   :                 135 A 

     k*In(osigurač):              40.0 A 

     Ios > k*In(osigurač)          Þ ZADOVOLJAVA 

     Rezerva:                      91% 
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2.2. PRORAČUN DOPRINOSA POLOŽENOG UZEMLJIVAČA ZDRUŽENOM UZEMLJENJU 

 
Pored novoprojektiranog kabela javne rasvjete polagat će se bakreno uže koje će se spojiti 

na združeno uzemljenje trafostanice te će se ovim proračunom prikazati doprinos uzemljenja 
novoprojektirane mreže. 
 

Otpor doprinosa uzemljenju se računa po sljedećoj formuli: 
 
 

𝑅𝑙 =
𝜌

2 × 𝜋 × 𝐿
× ln

𝐿2

𝑑 × ℎ
 

 
 
gdje su: 
 

lR  - otpor dugog uzemljivača 

a  - promjer Cu užeta 50mm2 - 7,98x10-3 
h  - dubina ukopa - 0,5m 
  - specifični otpor rasprostiranja tla - 1000Ωm 

L  - dužina dugog uzemljivača - 766m 
 
 
 

𝑅𝑙 =
1000

2 × 𝜋 × 766
× ln

7662

7,98 × 10−3 × 0,5
 

 
 
 

𝑅𝑙 = 3,9 [Ω]  
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2.3. SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN NOVOPROJEKTIRANE RASVJETE 

 
Proračun rasvjete prometnica rađen je na osobnom računalu programom RELUX 
PROFESSIONAL. Prikazani proračuni prikazuju da novoprojektirano riješenje zadovoljava 
svjetlotehničke vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2:2016 (cestovna rasvjeta). 
 
 
U prilogu su sljedeći rezultati proračuna: 
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2.3.1. Proračun rasvjete glavne prometnice: 
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2.3.2. Proračun rasvjete sporedne prometnice: 
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2.3.3. Proračun rasvjete parkinga: 

  



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 66 
 

 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 67 
 

 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 68 
 

 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 69 
 

 
 
 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 70 
 

Prikazani proračuni dokazuju da novoprojektirano rješenje zadovoljava svjetlotehničke 
vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2:2016. 
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3. PRIKAZ SVIH PRIMJERENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 
▪ Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

▪ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 
80/2013, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019) 

▪ Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996) 

▪ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003) 

▪ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013) 

▪ Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

▪ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara 
ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno 
lokacijske dozvole (NN 115/2011) 

▪ Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) 

▪ Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 
87/2008, 33/2010) 

▪ Važeće strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu građevinu 

 
 

3.2. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kroz slijedeće 

elemente: 
 

▪ Spriječen je pristup neovlaštenih osoba spojnim razdjelnicama u rasvjetnim 
stupovima (vrata poklopac s trobridnim ključem), kabelskim razvodnim ormarima 
(vrata sa bravom i ključem) 

▪ Upotrebljeni su kabeli sa PVC izolacijom koji ne podržavaju gorenje i koji su 
odgovarajuće zaštićeni 
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▪ Napojni kabeli štićeni su rastalnim osiguračima u kabelskom razvodnom ormaru, a 
ožičenje stupa štićeno je rastalnim osiguračima u stupnim razdjelnicama 

▪ Svi strujni krugovi proračunati su na nazivna opterećenja uz faktore polaganja koji 
utječu na zagrijavanje vodova, a odabrani osigurači štite strujne krugove od 
preopterećenje i kratkog spoja 

▪ Elementi za zaštitu od kratkog spoja odabrani su tako da izdrže naprezanja u kratkom 
spoju, te da vodovi i kabeli izdrže termička naprezanja u kratkom spoju 

▪ Upotrebljeni materijali odgovaraju zahtijevanim standardima kvalitete sukladno 
propisima 

▪ Upotrebljeni materijali električnih instalacija (kabeli, ormari, svjetiljke, cijevi i dr.), 
nezapaljivi su ili teško zapaljivi (poput Cu, silumin, poliester, porculan, Fe i drugi) 

▪ Zaštita od prodora vlage, vode i prašine riješena je pravilnim izborom el.opreme za 
navedene uvjete 

▪ Spojevi električnih instalacija izvode se spojnicama sa vijkom, kako ne bi došlo do 
iskrenja i zagrijavanja spojeva 

▪ Za instalirane kabele i vodiče na tehničkom pregledu moraju se predočiti 
odgovarajući atesti-certifikati 

▪ Svi rasvjetni stupovi vezuju se Cu užetom presjeka 50mm2 položenim u kabelski rov 
uz napajački kabel, te se vezuju na postojeće uzemljivačko uže koje se spaja na 
uzemljivač u trafostanici 

▪ Sve metalne mase u su efikasno uzemljene te ne postoji opasnost od preskoka, a time 
je eliminiran jedan od mogućih uzroka požara. 

 

3.3. ZAKLJUČAK  

 
U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva 

sigurnosti u slučaju od požara. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE IZVEDENIH 
RADOVA 
 

4.1. POČETAK RADOVA 

 
Nakon pribavljanja opreme investitor (naručitelj) će ugovoriti obavljanje 

elektromontažnih radova s odabranim izvoditeljem tih radova. Nakon obavljenih građevnih 
radova naručitelj će omogućiti izvoditelju provođenje elektromontažnih radova, što treba biti 
utvrđeno zajednički potpisanim dnevnikom. Za vrijeme izvođenja radova postupati u svemu 
prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih te ostalih poduzeća i institucija, te 
ovom projektu. Izmjene projektnih rješenja su dopuštene uz suglasnost investitora, nadzornog 
inženjera i ovlaštenog projektanta. Investitor treba izvođenje radova povjeriti pravno 
registriranoj tvrtki, koja treba biti kvalificirana za obavljanje predmetnih radova. Za vršenje 
nadzora nad obavljanjem radova u pogledu kakvoće i kvantitete investitor će odrediti stručnu 
osobu (nadzornog organa). Naručitelj (investitor) je obvezan prije početka radova dostaviti 
izvođaču ime osobe ovlaštene za obavljanje nadzora nad izvedbom. Stručna osoba (nadzorni 
organ) će potvrditi izvedene radove verifikacijom u građevnom dnevniku, a prema potrebi i 
drugim dokumentima. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika, rukovoditelja radova, 
imenovati prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja radova.  
 

4.2. IZVOĐENJE RADOVA 

 
Radove treba izvesti prema projektu i naznačiti u građevnom dnevniku. Promjene u 

odnosu na projekt treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznačiti u 
građevnom dnevniku, što će nadzorni organ potvrditi. Nadzorni organ prati i potvrđuje 
izvođenje radova po fazama kvalitativno i kvantitativno, te redovito potpisuje dnevnik o 
izvršenim radovima. Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom 
radova osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova 
obilaziti gradilište i s rukovoditeljem radova rješavati nastale probleme. Sve probleme u 
pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati s izvođačem, preko osoba ovlaštenih za 
vršenje nadzora. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u građevni dnevnik sve potrebite 
podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti 
svakodnevan uvid u građevni dnevnik.  

Za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao 
i na poziv izvođača radova obilaziti radilište te s rukovoditeljem radova rješavati nastale 
probleme. 

Izvođač je dužan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog 
materijala i upisivati ih u dnevnik. 
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4.3. OSIGURANJE KAKVOĆE RADOVA PRI IZGRADNJI GRAĐEVINE 

 
U prilogu je popis mjera za osiguranje kakvoće radova pri izgradnji građevine: 

 

▪ Sve radove na spajanju kabela izvoditi u beznaponskom stanju 

▪ Postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih te 
ostalih poduzeća, a naročito: 

▪ Prije početka radova utvrditi točan položaj ostalih komunalnih instalacija, 

▪ Prije početka gradnje naručiti iskolčenje, nadzor i sl. od svih komunalnih 
poduzeća, kao i od ostalih relevantnih organizacija, koje su to izričito tražile u 
svojim suglasnostima odnosno posebnim uvjetima, 

▪ Prije početka gradnje zatražiti suglasnost za prekop javno prometnih površina, 

▪ Probne jame kopati obavezno ručno i vrlo oprezno, 

▪ Prije montaže opreme i polaganja kabela izvođač radova je dužan investitoru 
predočiti proizvođačke potvrde o kvaliteti kojima se dokazuje da je oprema 
izrađena u skladu sa gore navedenim standardima i propisima 

▪ Sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti, a 
prostor dovesti u prvobitno stanje 

▪ Sav preostali materijal iskopa potrebno je propisno zbrinuti 

▪ Sve privremene građevine izgrađene u sklopu pripremnih radova, opremu 
gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, treba ukloniti sa zemljišta 
zahvata rekonstrukcije i prilazima 

▪ Korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja 
Uporabne dozvole. 

▪ Materijal koji se pojavi prilikom radova kao otpad mora se zbrinuti i razvrstati 
prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), te odvojeno sakupiti i zbrinuti 
putem ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom. 

▪ Prije polaganja kabela potrebno je izraditi geodetski elaborat iskolčenja, 

▪ Kabel je potrebno označiti na svakom mjestu spajanja u trafostanicama i 
kabelskim razvodnim ormarima, oznakom koja sadrži naziv kabela, tip i presjek 
te dužinu kabela, 

 
Potvrde o kvaliteti naročito moraju imati slijedeći proizvodi: 
 

▪ Razvodni ormari za električne instalacije 

▪ Kabeli/vodiči za sustave razvođenja za električne instalacije 

▪ Zaštitne, upravljačke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave 
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▪ Elektroinstalacijski pribor (sustavi vođenja kabela, utični pribor, sklopke, 
prekidači i slično, spojne naprave, kutije…itd.) 

▪ Ostalo obuhvaćeno općim pojmom električna oprema 

▪ Rasvjetni stupovi 

 

4.4. ZAVRŠETAK RADOVA 

 
Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, te obavljanja tehničkog pregleda 

građevine od strane službenih državnih institucija, investitor i voditelj radova će izvršiti 
pregled stanja građevine, utvrditi završetak radova, obaviti konačan obračun, pri čemu sve 
treba biti potvrđeno popratnim dokumentima.  

O svim provedenim ispitivanjima i mjerenjima potrebno je izraditi izvješća ovjerena po 
ovlaštenim osobama. 
 

4.5. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA NAKON IZGRADNJE 

 
Nakon izvedbe radova bilo oni cjeloviti, po fazama ili funkcionalnim cjelinama ili ako 

tako zahtjeva način izvedbe, prije puštanja pod napon potrebno je provesti funkcionalno 
ispitivanje. Funkcionalno ispitivanje sastoji se od pregleda, funkcionalne probe i ispitivanja 
elektrotehničkih parametara.  

 
Cilj funkcionalnog pregleda je :  

 

▪ Utvrđivanje postojanja svih tipskih ispitivanja materijala i opreme: 

▪ Utvrđivanje mehaničke ispravnosti rada sklopne i druge opreme 

▪ Ispitivanje opreme i materijala u beznaponskom stanju. 

 

Rezultat funkcionalnog ispitivanja na kraju daju tekstualna zapažanja, opise, tabelarno 
i po potrebi grafički prezentirane rezultate mjerenja i ispitivanja funkcionalne probe. Tijekom 
funkcionalnog ispitivanja mora se voditi briga da se sve provede u skladu sa tehničkim 
propisima i zakonskom regulativom. Osobe koje to provode moraju poduzeti sve zaštitne 
mjere kojima će osigurati osobnu sigurnost te sigurnost opreme i materijala. 
 

Ni jedan pregled ni ispitivanja neovisno provode li se ona u beznaponskom ili 
naponskom stanju, ne smiju se provoditi bez predhodne pravodobne pismene obavijesti (min. 
3 radna dana ranije) nadzornim inženjerima i projektantu, njihove potvrde dolaska i 
nazočnosti tijekom tih radova. Sva zapažanja se pismeno moraju evidentirati. 
 

Prvi dio vizualnog pregleda obuhvaća raspoloživost gradilišne dokumentacije, npr: 
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▪ Pravovaljane građevne dozvole te glavni/izvedbeni projekti (sukladno 
zakonskoj regulativi). 

▪ Imenovanja ovlaštenih osoba koje su sudjelovale u gradnji 

▪ Završna izviješća o izvedenim radovima ovlaštenih osobe koje su sudjelovale u 
gradnji 

▪ Raspoloživost dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i opremu 

▪ Projekt iskolčenja 

▪ Geodetski snimak položene infrastrukturnih instalacija 

 

Drugi dio vizualnog pregleda obuhvaća provjeru izvedenih radova (provedba kada 
instalacija nije pod naponom): 

▪ Saniranje gradilišta 

▪ Jednakovrijednost projektne dokumentacije i izvedenih radova u svakom 
njenom dijelu 

▪ Provjera načina polaganja vodova (foto dokumentacija) 

▪ Provjera ugrađene opreme i materijala sukladno projektnoj dokumentaciji 

▪ Provjera mogućnosti isključenja napajanja u slučaju hitnosti 

▪ Izrada nastavnih i inih spojeva vodiča 

▪ Zaštita od direktnog dodira (lP zaštita, način montaže, i dr.) 

▪ Zaštitne mjere od širenja vatre, toplinskih utjecaja i sl. 

▪ Pregled EE opreme u pogledu ispravnosti izvedbe-ugradbe, pristupačnosti i 
raspoloživosti prostora za rad i održavanje 

▪ Kontrola izbora i postavljanja električne opreme u ovisnosti o vanjskim 
utjecajima 

 
Provode se prva elektrotehnička ispitivanja: 

▪ Neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog te dodatnog izjednačenja 
potencijala 

▪ Izolacijski otpor električne instalacije 

▪ Zaštita sa SELV i PELV ili električnim odvajanjem strujnih krugova 

▪ Otpor izoliranih podova i zidova 

▪ Zaštita automatskim isklopom opskrbe 

▪ Polaritet 

▪ Funkcionalna ispitivanja 

▪ Pad napona 
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▪ Otpor uzemljvača 

▪ Rasvjetljenost ili sijavost 
 

Tijek provedbe prikazati tabelarno u slijedu kako se i provodi pregled, ispitivanja i 
mjerenja. Tabelarno se mora jasno naznačiti što i kako se pregledava, opće stanje te mišljenje 
koje mora biti zadovoljavajuće da bi dobilo konačno pozitivno strukovno mišljenje. U slučaju 
da nije, neophodno je dati rok ponovnog pregleda i isto ponavljati dok se nedostatci otklone. 

Funkcionalno ispitivanje provodi se u skladu sa uputama proizvođača i zakonskom 
regulativom.  

Provedeni tijek i predmete funkcionalnog pregleda opisati u građevinskom dnevniku.  
 

4.6. OPIS POKUSNOG RADA 

 
Za projektriani dio građevine nije predviđen probni rad. 
 
 

4.7. DETALJAN OPIS ZAHTJEVA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
Osnovni uvjeti održavanja elektroinstalacije i sustava zaštite od munje su osiguranje 

funkcionalnosti instalacije te osiguranje ispravnog rada zaštitnih uređaja od štetnih posljedica 
opasnog dodirnog napona i zaštitnih uređaja od preopterećenja i kratkih spojeva. Da bi se 
gornji ciljevi ostvarili potrebno je redovito održavati instalacije. Za kvalitetno održavanje 
elektroinstalacija potrebno je s ovlaštenom pravnom osobom sklopiti Ugovor o redovitom 
održavanju. 

 
Pri održavanju elektroinstalacija  i sustava za zaštitu od munje potrebno je otvoriti knjigu 

održavanja u koju će se upisivati sve radnje koje budu izvršene tijekom pregleda i održavanja 
instalacije. 

 
Tijekom redovnog održavanja postrojenja treba provesti kontrolu: 

 
▪ Pouzdanosti – jednom godišnje 
▪ Mehaničke otpornosti – jednom u dvije godine 
▪ Antikorozivne zaštite – jednom godišnje 

 
Najmanje jednom mjesečno treba izvršiti preventivni i servisni pregled postrojenja te 

poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka. 
 
Najmanje dvaput godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te 

izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova i uređaja. 
 
Smjernice i osnove za planiranje kao i radovi te rokovi uz redovno održavanje 

elektroenergetskih postrojenja definirani su Pravilnikom o održavanju elektroenergetskih 
postrojenja. 
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Pregledom postrojenja potrebno je kontrolirati stanje sljedećih elemenata sustava: 
 

4.7.1. Rasvjetna tijela: 

Rasvjetna tijela potrebno je redovno kontrolirati na načina da se vizualnim pregledom 
utvrdi postoji li eventualno oštećenje armature ili samog grla u rasvjetnom tijelu. Također je 
potrebno redovita provjera stanja pričvrsnih ili ovjesnih elemenata kako bi se spriječilo 
eventualno ispadanje armature. Posebno pažnju treba posvetiti stanju grla rasvjetnog tijela 
zbog česte ugradnje svjetlosnog izvora veće snage od propisane i vidljivo istaknute na svakom 
rasvjetnom tijelu. Rasvjetne sklopke potrebno je kontrolirati zbog čestog mehaničkog 
oštećenja ili nagaranja same sklopke. 

U slučaju potrebe za izmjenom rasvjetne armature, nova svjetiljka MORA imati stupanj 
mehaničke zaštite (IP) isti ili bolji od postojećeg. 

Radi ostvarenja minimalnih uvjeta osvijetljenosti objekta potreban je redovan pregled 
rasvijetljenosti prostora građevine.Pregled se vrši atestiranim luxomatom. 
 

4.7.2. Rasvjetni stupovi: 

Pregledom je potrebno ustvrditi: 

▪ Stanje antikorozivne zaštite – provjeriti svake godine 

▪ Stanje učvršćenja rasvjetnog stupa o betonski temelj – provjeriti svake godine 

▪ Mehanička ispravnost stupa – provjeriti svake godine 

 
Mjere održavanja su: 

▪ Odstranjivanje korozije i ličenje – prema nalazu pregleda 

▪ Zatezanje vijaka koji pričvršćuju stup o temelj – prema nalazu pregleda 

▪ Popravak ili zamjena stupa u slučaju mehaničkog oštećenja – prema nalazu pregleda 

 

4.7.3. Energetski kabelski vodovi: 

Pregledom kabelske trase potrebno je ustanoviti: 

▪ Postojanje ulegnuća na trasi koja mogu ugroziti kabel 

▪ Stanje kanala i eventualno stanje cijevi kojima prolazi kabel 

▪ Stanje ploča za pokrivanje kanala 

▪ Ispravnost oznaka za obilježavanje trase 

 
Mjere održavanja kod kabelske trase su: 

▪ Popravak ulegnuća na trasi koja mogu ugroziti kabel 

▪ Popravak ili izmjena oznaka za obilježavanje trase 

▪ Bojenje metalnih nosača 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 79 
 

▪ Bojenje zaštitnih cijevi 

▪ Čišćenje kanala 

▪ Zamjenu ploča za pokrivanje kanala i šahtova 

 
Pregledom ulaza kabela u stanicu, šaht ili kabelski razvodni ormarić potrebno je ustanoviti: 

▪ Stanje kabela na ulazu u kabelsku završnicu 

▪ Mehaničku zaštitu i zaštitu od korozije na vidljivim dijelovima kabela 

▪ Stanje potrebnih oznaka na krajevima kabela 

▪ Stanje radijusa savijanja kabela 

▪ Brtvljenje kabelskih otvora 

 
Mjere održavanja kod ulaza kabela u stanicu, šaht ili kabelski razvodni ormarić su: 

▪ Brtvljenje kabelskih otvora 

▪ Bojenje armature kabela i olova 

▪ Čišćenje kabelskih kanala 

▪ Popravak pokrova kanala 

 
Pregledom kabelskih spojnica potrebno je ustvrditi: 

▪ Antikorozivnu zaštitu 

▪ Nepropusnost spojnice 

▪ Spoj na uzemljenju 

▪ Oštećenje spojnice 

 
Mjere održavanja kod kabelskih spojnica su: 

▪ Otklanjanje nedostataka uočenih pregledom u najkraćem mogućem vremenu od 
pregleda 

 
Pregledom kabelskih glava potrebno je ustvrditi: 

▪ Korozija metalnih dijelova i metalne konstrukcije – provjeriti svake 4 godine 

▪ Razine ulja i eventualno njeno istjecanje – provjeriti svake 4 godine 

▪ Izolatora kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 

▪ Izolacije žila od kabelske glave do spoja – provjeriti svake 4 godine 

▪ Antikorozivne zaštite plašta kabela – provjeriti svake 4 godine 

▪ Zaštitne cijevi i obujmica kod kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 

▪ Ispravnost veze sa uzemljenjem – provjeriti svake 4 godine 
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▪ Opće stanje kabelske glave – provjeriti svake 4 godine 

▪ Natpisne pločice – provjeriti svake 4 godine 

Mjere održavanja kod kabelskih glava su: 

▪ Nadolijevanje ulja u kabel glave – prema potrebi 

▪ Čišćenje izolatora kabelske glave – prema potrebi 

▪ Popravak ili zamjenu kabelskih glava – prema potrebi 

▪ Bojenje armature kabela i olova – prema potrebi 

▪ Odstranjivanje korozije i bojenje ostale metalne konstrukcije – prema potrebi 

▪ Pritezanje spojeva uzemljenja – prema potrebi 

▪ Čišćenje i pritezanje svih kontaktnih površina – na temelju termovizijskog pregleda, 
preporučljiv rok svake 4 godine 

 

4.7.4. Kabelski razvodni ormari: 

Pregledom je potrebno je ustvrditi: 

▪ Stanje kućišta ormarića – provjeriti svake 4 godine 

▪ Stanje vrata, brava i šarki – provjeriti svake 4 godine 

▪ Stanje učvršćenje ormarića – provjeriti svake 4 godine 

▪ Antikorozivnu zaštitu – provjeriti svake 4 godine 

▪ Potrebno je obaviti vizualni pregled sabirnica, potpornih izolatora, strujnih mostova i 
spojnica, uzemljenja, natpisa, zaštite od korozije 

▪ Termovizijski pregled električnih spojeva – prema potrebi 

 
Mjere održavanja su: 

▪ Podmazivanje brave i mehanizma za otvaranje vrata – izvršit svake 4 godine 

▪ Odstranjivanje korozije i ličenje – izvršit svake 4 godine 

▪ Učvršćivanje ormarića na temelj ili zid – izvršit svake 4 godine 

▪ Brtvljenje ormarića i čišćenje otvora za ventilaciju – izvršit svake 4 godine 

▪ Zamjenu neispravnih natpisnih pločica – izvršit svake 4 godine 

▪ Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala – izvršit svake 4 godine 

▪ Zamjena neispravnih elemenata u ormariću – izvršit svake 4 godine 

▪ Čišćenje i pritezanje svih kontaktnih površina – na temelju termovizijskog pregleda 

 

4.8. PRIMJENJENI PROPISI 
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Program kontrole i osiguranja kvalitete određuje primjenu propisa koji su navedeni u 
poglavlju 1. Općeg dijela projekta. 

 

5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Sav građevinski otpad nastao građenjem predmetne građevine izvođač radova dužan je 
odvesti na gradski deponij. Nakon dovršenja svih radova izvođač je dužan ukloniti sva sredstva, 
privremene objekte, uređaje, privremene priključke, suvišan materijal i otpad u najkraćem 
mogućem roku, a predmetna se lokacija mora očistiti i urediti. Odlaganje otpada treba 
organizirati u skladu sa važećim zakonima i posebnim propisima o gospodarenju građevnim 
otpadom te važećim pravilnikom o komunalnom redu jedinice lokalne samouprave. 

 

6. PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

Mreža javne rasvjete je kategorizirana kao produktovod te se za obračun vodnog 
doprinosa uzima trasa kabela. Za ovaj projekt trasa kabela iznosi 766m. 
 
 
 

7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Procjena troškova za izgradnju javne rasvjete iznosi: 
 

612.800,00 Kn 
 

Iskazana procjena je bez PDV-a. 
 
 
 
 
 
 
Zadar, 03/2021. g.       Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
Br. ovlaštenja: E 925 
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Tehnički podaci stupa:

-Visina stupa: H=8,0m
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Tehnički podaci stupa:

-Visina stupa: H=6,0m
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Tehnički podaci temelja:

-Širina temelja: P=70cm

-Visina temelja: T=85cm
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JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA OJR 3.1
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L1, L2, L3  3x400/230 V; 50 Hz

Cu 3x/50x5 mm

Cu 50x5 mm

Cu 50x5 mm
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Stup

3.3

F1

x/160A*

(3P)

*Predosigurač odabrati prema uputama

proizvođača odvodnika prenapona
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Stup

3.4.1

Stup

3.5.1

Rezervni

kabel

Tip 1+2

280V

50kA (8/20µs)

12,5kA (10/350
µ

s)
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