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A. OPĆI DIO 
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1. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 
Opći podaci projekta:  
 

INVESTITOR: Grad Zadar 
Adresa: Narodni Trg 1, 23000 Zadar 
OIB: 09933651854 
 

GRAĐEVINA: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone 
mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 
14 
 

LOKACIJA GRAĐEVINE: 
 

Zadar 
k.č: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1197/15, 1198/3, 1199/2, 1199/3, 
1204/5, 1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 
1212/5, 1212/6, 1213/4, 1213/5, 1216/3, 1217/2, 1218/4, 
1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 
1240/25, 1241/5, 1242/12, 1242/13, 1242/15, 1242/16, 1833/6, 
1834/5, sve k.o. Zadar 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 
PROJEKTA: 
 

5399 

OZNAKA MAPE: 21030-TK 
 

REDNI BROJ MAPE: 4 od 4 
 

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
 

STRUKOVNA 
ODREDNICA: 

Elektrotehnički projekt 
 

 
 

Na temelju Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 
125/2019) izjavljujem da je ovaj glavni projekt usklađen sa: 

 
 
Prostornim planom: 
 

▪ Urbanističkim planom uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar 
("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15) 

▪ Prostornim planom uređenja grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 4/04., 
3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 16/11., 2/16., 
6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.) 
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▪ Prostornim planom Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" 
broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) 

 
Zakonima: 
 

▪ Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 
118/2018, 110/2019) 

▪ Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 

▪ Zakon o akreditaciji (NN 158/2003, ) 

▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 94/2018, 96/2018) 

▪ Zakon o zaštiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018) 

▪ Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/2010, 114/2018) 

▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018) 

▪ Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/2019) 

▪ Zakon o zaštiti zraka (NN 127/2019) 

▪ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

▪ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 
80/2013, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/2013, 30/2014, 130/2017, 39/2019) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014) 

▪ Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 
80/2013, 71/2014, 72/2017) 

▪ Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih 
komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/2016) 
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Pravilnicima: 
 

▪ Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
118/2019, 65/2020) 

▪ Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996) 

▪ Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 145/04) 

▪ Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/2019) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/1986) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017) 

▪ Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) 

▪ Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/2013)  

▪ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003) 

▪ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013) 

▪ Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

▪ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara 
ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno 
lokacijske dozvole (NN 115/2011) 

▪ Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih 
naponskih granica (NN 43/2016) 

▪ Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016, 88/2019) 

▪ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. l. SFRJ 
62/1973) 

▪ Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 
42/2014, 48/2014, 107/2014, 139/2014, 11/2019, 7/2020) 

▪ Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

▪ Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/2008) 

▪ Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 
029/2013) 
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▪ Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/2013) 

▪ Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 036/2016) 

▪ Važeće strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu građevinu 

 
Upravnim aktom: 

 
▪ Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002, URBROJ: 2198/1-07-

04/1-18-0011, izdana u Obrovcu, 14. prosinca 2018. 

 
 
 
 
 

 
Zadar, 03/2021. g.       Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
Br. ovlaštenja: E 925 

 
  



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 12 
 

2. POSEBNI UVJETI 
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B. TEKSTUALNI DIO  
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1. UVOD 

 
Prilikom izgradnje novih prometnica s pripadajućom infrastrukturom na području 

obuhvata UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru, potrebno je izgraditi 
distributivnu telekomunikacijsku kabelsku (DTK) kanalizaciju prema Pravilniku o tehničkim 
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, NN 029/2013). Ovim projektom se obrađuje 
tehničko rješenje za faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. 

 

1.2. PROJEKTNE PODLOGE 

 
Za izradu projekta korištene su podloge iz parcelacijskog elaborata koje je izradio 

Tomislav Bljaić dipl. Ing. geo. Teodolit d.o.o. iz Zadra. Podloge su u mjerilu 1:500. 
 

1.3. LOKACIJA 

 
Zahvat se nalazi u gradu Zadru na području urbanističkog plana uređenja zone mješovite 

namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15). DTK kanalizacija je pozicionirana 
na sljedećim katastarskim česticama: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1197/15, 1198/3, 1199/2, 
1199/3, 1204/5, 1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 1212/6, 1213/4, 
1213/5, 1216/3, 1217/2, 1218/4, 1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 1239/3, 
1240/25, 1241/5, 1242/12, 1242/13, 1242/15, 1242/16, 1833/6, 1834/5, sve k.o. Zadar 
 

1.4. FAZNOST GRADNJE 

 
Zahvat je podijeljen lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/000032, URBROJ: 

2198/01-5-18-0003, u funkcionalne cijeline (faze) tako da bi se mogle ishoditi zasebne 
građevinske i uporabne dozvole. Ovaj projekt predstavlja faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14. U skladu sa 
zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 146.  za svaku fazu (funkcionalnu 
cijelinu) je moguće ishoditi zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje sljedeći uvijeti iz 
lokacijske dozvole: 
 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i 
fazu 5 iz lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole faze 6  potrebno je izgraditi dio predviđen 
glavnim projektom „Gradnja      produžetka ulice Augusta Cesarca na području 
UPU-a Vitrenjak II, travanj 2018.g.“. 
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▪ Za ishođenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  9 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  10 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 14  potrebno je izgraditi fazu 5 i  fazu 1 
iz lokacijske dozvole. 

 

Nova DTK kanalizacija se gradi samo u fazama 3, 4, 6, 8 i 14. 
 

1.5. OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U 
PROSTORU, ODNOSNO UVJETE ZA FORMIRANJE GRAĐEVNE ČESTICE 

 
Za izgradnju predmetne DTK kanalizacije nije potrebno formirati novu građevnu čestice.  

 

1.6. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
I/ILI UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU 

 
DTK kanalizacija je linijska građevina koja će se izgraditi u nogostupu budućih 

prometnica na sljedećim katastarskim česticama: 1184/2, 1192/3, 1192/10, 1197/15, 1198/3, 
1199/2, 1199/3, 1204/5, 1205/7, 1205/8, 1207/6, 1207/7, 1208/3, 1211/4, 1212/5, 1212/6, 
1213/4, 1213/5, 1216/3, 1217/2, 1218/4, 1218/5, 1219/8, 1219/9, 1238/4, 1238/5, 1238/7, 
1239/3, 1240/25, 1241/5, 1242/12, 1242/13, 1242/15, 1242/16, 1833/6, 1834/5, sve k.o. 
Zadar. Dužina trase DTK kanalizacije iznosi 612m. 
 

1.7. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

 
Predmetna DTK kanalizacija služi za provlačenje budućih TK vodova unutar područja 

obuhvata ovog projekta. 
 

1.8. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

 
Predmetna građevina se izgrađuje u nogostupu budućih prometnica, čime je osiguran 

pristup prometnim površinama. 
 

1.9. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Nova DTK kanalizacija će se spojiti na postojeću u betonskom zdencu u ulici Put Bokanjca 
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▪ Faza 3 – priključuje se na projektirani kabelski zdenac KZ 2.2.1 predviđen za 
izgradnju u fazi 1 te na projektirani kabelski zdenac KZ 4 predviđen za izgradnju 
u fazi 5. 

▪ Faza 4 – priključuje se na projektirani kabelski zdenac ZD 3.2 predviđen za 
izgradnju u fazi 3 te na projektirani kabelski zdenac KZ 7 predviđen za izgradnju 
u fazi 5. 

▪ Faza 6 – priključuje se na postojeći kabelski zdenac KZ 1 u ulici Augusta Cesarca 
(priključak je djelimično van obuhvata projekta te ide preko čestica 1240/17, 
sve k.o. Zadar) te na projektirani kabelski zdenac ZD 14.4 predviđen za izgradnju 
u fazi 14. 

▪ Faza8 – priključuje se na projektirani kabelski zdenac KZ 5 predviđen za 
izgradnju u fazi 5 (priključak je djelimično van obuhvata projekta te ide preko 
čestice 1197/10 k.o. Zadar). 

▪ Faza14 – priključuje se na projektirani kabelski zdenac KZ 6.1 predviđen za 
izgradnju u fazi 5. 

 

1.10. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA 
SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
DTK kanalizacija kao građevina nema predviđenu ljudsku posadu. Pripadne cijevi DTK 

kanalizacije te kabelski zdenci su položeni podzemno te ne ometaju pristup, kretanje i rad 
osoba smanjene pokretljivosti. 
 

1.11. PODACI ZA POKUSNI RAD 

 
Projektom nije predviđen pokusni rad DTK kanalizacije. 

 

1.12. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA 
CIJELE GRAĐEVINE 

 
U skladu sa zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 146.  za svaku 

fazu (funkcionalnu cijelinu) je moguće ishoditi zasebne uporabne dozvole ako se zadovolje 
sljedeći uvijeti iz lokacijske dozvole: 

  

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 3 potrebno je izgraditi fazu 1 i fazu 5 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 4 potrebno je izgraditi faze 1, faze 3 i 
fazu 5 iz lokacijske dozvole. 
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▪ Za ishođenje uporabne dozvole faze 6  potrebno je izgraditi dio predviđen 
glavnim projektom „Gradnja      produžetka ulice Augusta Cesarca na području 
UPU-a Vitrenjak II, travanj 2018.g.“. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za faze 8 potrebno je izgraditi fazu 5 i fazu 1 iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  9 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za fazu  10 se može ishoditi uporabna dozvola nevezano za druge faze iz 
lokacijske dozvole. 

▪ Za ishođenje uporabne dozvole za fazu 14  potrebno je izgraditi fazu 5 i  fazu 1 
iz lokacijske dozvole. 

 

1.13. OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE ILI NJENOG DIJELA S ODREDBAMA ZA 
PROVOĐENJE I GRAFIČKIM DIJELOVIMA PLANA 

 
 

Projekt DTK kanalizacije je usklađen sa sljedećim dijelovima prostornog plana: 
 

▪ Odredbe iz PPŽ Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 
2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) ne definiraju nikakve uvjete za TK 
instalacije niže razine (lokalna distribucija). Predmetna DTK kanalizacija stoga 
nije u koliziji s člancima u Odredbama navedenog plana. 
 

▪ Grafički prikazi iz PPŽ Zadarske Županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" 
broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15) ne sadrže prikaze za TK 
instalacije niže razine (lokalna distribucija). Predmetna DTK kanalizacija stoga nije 
u koliziji s grafičkim prilozima navedenog plana. 

▪ Projekt je u skladu s Odredbama iz Prostornog plana uređenja grada Zadra 
(„Glasnik Grada Zadra“ br. 4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. 
- pročišćeni tekst, 16/11., 2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 
14/19.)  s posebnim naglaskom na članke 270 do 276. 
 

▪ Grafički prikazi iz Prostornog plana uređenja grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 
br. 4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 
16/11., 2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.) ne sadrži 
prikaze za TK instalacije niže razine (lokalna distribucija). Predmetna DTK 
kanalizacija stoga nije u koliziji s grafičkim prilozima navedenog plana. 

▪ Projekt je u skladu s Odredbama iz Urbanističkog plana uređenja zone mješovite 
namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15), s posebnim 
naglaskom na članke 73 do 77 (Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže). 
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▪ Projekt je u skladu s grafičkim prikazom 2.B. iz Urbanističkog plana uređenja zone 
mješovite namjene Vitrenjak II – Zadar ("Glasnik Grada Zadra" br. 5/15). Trase su 
direktno preuzete iz navedenog plana. 

 

1.14. POSTOJEĆE STANJE DTK KANALIZACIJE 

 
Unutar obuhvata projekta nalazi se postojeće TK instalacije, većinom po rubnim 

dijelovima u ulicama Marina Držića, Augusta Šenoe i Augusta Cesarca. Postojeće TK instalacije 
se uklapaju u novo prometno rješenje. 

 

1.15. PLANIRANO STANJE DTK KANALIZACIJE 

 
Nova kabelska kanalizacija imat će kapacitet od 6xPEHD cijevi Ø50mm. Predviđeni broj 

cijevi je određen tako da može zadovoljiti 30% više kapaciteta od predviđene potrebe svih 
operatera. 

 
Na mjestima račvanja ili skretanja kanalizacije ugrađuju se montažni tipski zdenci MZ D1 

(vanjskih dimenzija 78/108/101 cm) s nosivošću poklopca od 125kN (u nogostupu) ili 400kN 
(u kolniku). 

 
Ukupna dužina novoprojektirane trase DTK iznosi 621m s 3672m PEHD cijevi Ø 50mm. 

Ugradit će se 6 tipska montažna zdenca MZ D1 125 kN i 10 tipska montažna zdenca MZ D1 400 
kN. 

 
U grafičkom dijelu projekta nalaze se situacijski nacrt te shematski prikazi postojeće i 

nadograđene kabelske kanalizacije. 
 

1.16. UPUTE ZA ISKOP ROVOVA I POLAGANJE CIJEVI 

 
Sav iskop uz postojeće TK instalacije se mora vršiti ručno kako bi se izbjegla nepotrebna 

oštećenja i prekidi u usluzi. Pri kopanju rova zemlja se odbacuje na jednu stranu i to najmanje 
20 cm udaljeno od ivice rova. Kod iskopa razbijeni beton, krupno kamenje i slično izdvajaju se 
posebno pored rova u hrpe, koje se po završenim radovima počiste i odvezu na dozvoljeno 
mjesto. Ukoliko se iskop rova obavlja u zoni gdje se nalaze drugi podzemni objekti, potrebno 
je na dogovorenom ili uvjetovanom razmaku kopanje rova izvršiti isključivo ručno. U slučaju, 
da ipak dođe do oštećenja bilo kojeg postojećeg podzemnog objekta potrebno je odmah 
obavijestiti vlasnika tog objekta. 

 
Osiguranje iskopanog rova u cilju sprečavanja prometnih i drugih nezgoda, treba izvršiti 

suglasno s prometnim propisima ili uvjetima postavljenim u suglasnostima.  
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Na dno rova postavlja se podloga za cijevi. Podloga se, u pravilu, sastoji od sloja pijeska 
debljine oko 5 cm. Pijesak je potrebno lagano nabiti, a gornju površinu izravnati pomoću 
grablja. Podloga mora biti nivelirana tako da položene cijevi imaju nagib od cca 2% prema 
jednom kraju, kako bi se omogućilo otjecanje vode koja bi se eventualno mogla skupiti u 
cijevima. U posebnim slučajevima kada postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom 
vodom, podloga se izrađuje od mješavine cementa i pijeska u omjeru 1:20. U tom se slučaju 
istom mješavinom tada oblažu i cijevi. Ako se podloga postavlja u zemljište male nosivosti, 
onda se ona sastoji od armiranog betonskog sloja minimalne debljine 10 cm. Na ovako 
izrađenu podlogu postavljaju se cijevi. 

 
Razmak između cijevi se održava pomoću PVC držača rastojanja (češljeva). Češljevi se 

postavljaju na udaljenosti ne većoj od 1,5 m kod zasipanja cijevi s pijeskom te 3m kod 
oblaganja cijevi s mješavinom cementa i pijeska. Prije uvlačenja kabela potrebno je ispitati 
prohodnost cijevi. Prije polaganja cijevi potrebno je također, pregledati jesu li rubovi cijevi i 
spojnice oštećene ili nepravilno obrađene. Ugraditi se mogu samo cijevi i spojnice s pravilno 
obrađenim te neoštećenim rubovima. 

 
Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi obavlja se zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. 

Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 20 cm koji se dobro nabiju. Za prvi sloj uzima se sitna 
probrana zemlje iz iskopa nakon čega se polaže upozoravajuća PVC traka, žute boje, na kojoj 
je po cijeloj dužini ispisano "POZOR TK KABEL". Zatrpavanje rova se nastavlja pomoću 
preostale zemlje iz iskopa. Ako je udaljenost od površine zemlje do gornjeg reda cijevi manja 
od 70 cm, moraju se primijeniti dodatne zaštitne mjere. 

 
Kod rovova koji prolaze ispod kolnika umjesto zatrpavanje materijalom iz iskopa, rov se 

zatrpava šljunkom u dva sloja od 20cm. Između dva sloja šljunka polaže se upozoravajuća PVC 
traka, žute boje, na kojoj je po cijeloj dužini ispisano "POZOR TK KABEL". Nakon šljunka u 
preostali dio rova saliva se sloj betona C16/20 minimalne debljine 25cm. 

 
Uvođenje cijevi u zdence obavlja se pomoću uvodnica koje se postavljaju neposredno u 

bočne zidove zdenca i betoniraju ili se ugrađuju u posebne betonske ploče koje se potom 
postavljaju u bočne zidove. Uvedene cijevi u zdenac trebaju biti začepljene odgovarajućim 
čepovima. 

 
Konačno uređenje površine iznad trase kabelske kanalizacije nije predviđeno ovim 

projektom, jer se radovi na izgradnji kabelske kanalizacije obavljaju prije završnog uređenja 
površina, a to će se riješiti posebnim projektima izgradnje prometnica i uređenja okoliša. 

 
U grafičkom dijelu prikazani su presjeci rovova. 
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1.17. UPUTE ZA MONTAŽU ZDENCA 

 
Tipski montažni betonski zdenci se koriste te izgradnju TK kanalizacija i postavljaju se na 

mjestima skretanje trase TK kanalizacije, na mjestima račvanja te na krajnjim točkama 
kanalizacije. 

 
Izvode se u pet dimenzija i to: 
 

▪ MZ D0 vanskih dimenzija 63 x 63 x 91 cm 

▪ MZ D1 vanskih dimenzija 78 x 108 x 101 cm 

▪ MZ D2 vanskih dimenzija 118 x 108 x 101 cm 

▪ MZ D3 vanskih dimenzija 168 x 108 x 101 cm 

▪ MZ D4 vanskih dimenzija 242 x 112 x 103 cm 

 
Sastavni elementi zdenca: 
 

▪ donji element, 

▪ srednji element (kod pojedinih ''E'' verzija, za promjenu visine kanalizacije..itd.) 

▪ gornji element, 

▪ poklopac komplet. 

 
Kod manjih tipova zdenaca ljevano željezni poklopac sa okvirom se montira direktno na 

gornji element, a kod većih tipova zdenaca se montira na armirano betonski okvir. 
 
Za posebne slučajeve prihvata postojećih "živih" kabela izrađuju se donji elementi iz dva 

dijela podijeljen po visini. 
 
Zdenci su proračunati za pokretno opterećenje koncentriranom silom od 125, 150 ili 400 

kN. Za navedeno opterećenje ishođeni su i atesti usklađenosti. 
 
Zdenci se izvode iz sitnozrnog betona minimalne kvalitete C25/30, sa dodatkom za 

vodonepropusnost. Kvaliteta betona se permanentno ispituje na čvrstoću i stupanj 
vodonepropusnosti. 

 
Elementi se međusobno spajaju naglavljivanjem (zub-utor). Kod većih elemenata 

armirano betonski okvir poklopaca se izvodi ravno, te ravno naliježe na gornji element u 
cementnom mortu. 

 
U otvore doljneg elementa umeću se armirano betonske uvodne ploče (uvodnice) u koje 

se uvode PVC/PEHD cijevi DTK (distributivne telefonske kanalizacije) različitih profila i oblika 
ovisno o potrebi investitora, što je posebno obrađeno u projektnoj dokumentaciji zdenaca. 
Izvode se također i pune armirane betonske uvodne ploče kojima se zatvaraju neiskorišteni 
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otvori donjih elemenata iz pojedinog smjera. PVC uvodnice koje se ugrađuju u uvodne ploče 
imaju gumenu brtvu. Neiskorištene uvodnice opremljene su PVC čepovima. 

 
Tipski montažni betonski zdenci postavljaju se na pripremljenu podlogu sastavljanjem 

elemenata na terenu uz pomoć strojeva (rovokopača, dizalica, viličara i sl.). Zdenci su 
proračunati na manipulaciju auto-dizalicom, viličarem i sl. Prihvaćaju se na za to predviđenim 
mjestima na kojima su ugrađene kuke. 

 
Iskop jame na mjestu predviđenom za ugradnju zdenca treba izvršiti sa proširenjem 

tlocrtnih dimenzija za 30 cm sa svake strane zdenca. Dubina jame je cca 15 cm veća od visine 
zdenca. Na podlogu se ugrađuje pijesak uvaljane debljine 10 cm. Uvaljanom visinom podloge 
regulira se visina postavljanja zdenca, budući su poklopci već montirani na gornji element. Kod 
najmanjeg zdenca MZ D0 zbog male površine dna zdenca i velikog zadanog opterećenja 
(minimalno 125kN), potrebno je zbog velikih naprezanja u tlu osim dobro uvaljane posteljice 
od pijeska izvesti i armirano-betonsku podlogu na kompletnoj tlocrtnoj površini rova. Kod 
većih tipova zdenaca kod kojih je okvir poklopca poseban element, visina se regulira i 
debljinom cementnog morta između gornjeg elementa i okvira poklopca.  

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donji element tipskog montažnog telefonskog 
zdenca i u njegove otvore stijenki uložiti uvodne ploče (uvodnice) prema projektom 
predviđenom tipu. Prihvat elementa vrši se sajlama za željezne kuke. 

 
Kod zdenaca za prihvat postojećih TK kabela izrađuju se i dvodjelni donji elementi, koji 

se spuste do kabela a zatim se pažljivo podignu kabeli, te podvuku dvodijelni elementi. 
 
Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se nakon uklanjanja PVC štitnika (čepova), 

njihovim utiskivanjem u PVC uvodnice koje su ugrađene u uvodne ploče (uvodnice). Gornji 
element se polaže na donji element na isti način. Kuke su izvedene na uglovima gornjeg 
elementa. Gornji rub donjeg elementa treba namazati građevinskim ljepilom. Ljepilo se nanosi 
radi ravnomjernog nalijeganja elementa i osiguravanja vodonepropusnog spoja. 

 
Kod većih tipova zdenaca na gornji element polaže se armirano betonski okvir sa 

poklopcima na već ranije opisani način. Kod manjih tipova zdenaca, lijevano željezni okvir sa 
poklopcem položen je na gornji element. Vijcima na poklopcu vrši se samo fina regulacija 
visine i pad poklopca u skladu sa padom kolnika. 

 
Nakon polaganja elemenata potrebno je nasuti bočne prostore između tla i zdenca i to 

materijalom sitnijih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima. 
 
 

1.18. UVJETI ZA PARALELNO POLAGANJE I KRIŽANJE S DRUGIM INSTALACIJAMA 

1.18.1. Elektroenergetski kabeli: 

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojećih podzemnih 
elektroničkih komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zaštitne 
zone, osim na mjestima križanja. 
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Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod 
odnosno iznad zdenca, nije dozvoljen. 

Najmanje udaljenosti kod međusobnog približavanja podzemnog elektroničkog 
komunikacijskog kabela s bakrenim vodičima i najbližeg podzemnog elektroenergetskog 
kabela ovise o nazivnom naponu elektroenergetskog kabela te su propisane na sljedeći način: 

 
NAZIVNI NAPON PODZEMNOG ELEKTROENERGETSKOG KABELA UDALJENOST 

Kabel nazivnog napona do 10 kV 0,5 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 10 kV do 35 kV 1,0 m 

Kabel nazivnog napona većeg od 35 kV 2,0 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 

odgovarajuće zaštitne mjere. Zaštitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaštitne cijevi 
ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajući način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele 
moraju biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.), a polucijevi za elektroničke 
komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer 
zaštitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabela. U slučaju 
elektroenergetskog kabela nazivnog napona većeg od 35 kV potrebno je između kabela 
postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju. U slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna 
udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

Križanje podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima 
izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45°. 
Iznimno, kut se može smanjiti na 30° uz posebno obrazloženje opravdanosti razloga za 
navedeno smanjenje. 

Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg elektroničkog komunikacijskog 
kabela i najbližeg elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske 
kabele nazivnog napona do 1 kV, a 0,5 m za elektroenergetske kabele napona većeg od 1 kV 
do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće 
zaštitne mjere iz stavka 4. ovoga članka. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije 
biti manja od 1 m s obje strane mjesta križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera iz stavka 4. 
ovoga članka, okomita udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m. 

 
Najmanje udaljenosti između postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog 

kabela i stupa novoplaniranog elektroenergetskog voda ovise o nazivnom naponu voda te su 
propisane na sljedeći način: 
 

NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV 1,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV 5,0 m 

Vod nazivnog napona do 110 kV 10,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 15,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 25,0 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići, potrebno je primijeniti 

odgovarajuće zaštitne mjere. 
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Najmanja okomita udaljenost između najnižeg vodiča elektroenergetskog voda i 
nadzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela u najnepovoljnijim uvjetima je veća od 
sljedećih propisanih : 

 
NAZIVNI NAPON ELEKTROENERGETSKOG VODA UDALJENOST 

Vod nazivnog napona do 1 kV do 35 kV 2,0 m 

Vod nazivnog napona do 35 kV do 110 kV 3,0 m 

Vod nazivnog napona do 220 kV 4,0 m 

Vod nazivnog napona do 400 kV 5,5 m 

 
Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići potrebno je na dionici izvršiti 

izmicanje ili podzemno kabliranje postojeće trase elektroničkog komunikacijskog kabela. 
Za elektroenergetske samonosive vodove nazivnog napona manjeg od 1 kV minimalne 

udaljenosti kod paralelnog vođenja i križanja s nadzemnim elektroničkim komunikacijskim 
kabelom definirane su posebnim propisima koji određuju polaganje samonosivih kabela po 
stupovima niskonaponske mreže. 

Kod križanja nadzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela i nadzemnog 
elektroenergetskog voda horizontalna projekcija udaljenosti najbližeg vodiča 
elektroenergetskog voda od najbližeg stupa koji nosi elektronički komunikacijski kabel je 
najmanje jednaka visini stupa elektroenergetskog voda na mjestu križanja uvećana za 3 m. 

Najmanje udaljenosti podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela s metalnim 
vodičima od elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja (napona većeg od 35 kV) ovise o 
pogonskom stanju elektroenergetskog postrojenja, specifičnom otporu zemljišta i tipu 
lokacije, a propisane su u sljedećoj tablici: 
 

 
SPECIFIČNI OTPOR 
ZEMLJIŠTA 

ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE S TIP LOKACIJE 

IZOLIRANIM ILI 
UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM PREKO 
PRIGUŠNICE 

DIREKTNO 
UZEMLJENIM 
ZVJEZDIŠTEM 

≤ 50 Ωm 
2m 5m Urbano 

5m 10m Ruralno 

50 - 500 Ωm 
5m 10m Urbano 

10m 20m Ruralno 

≥ 500 Ωm 
10m 50m Urbano 

20m 100m Ruralno 

 
Za sva elektroenergetska postrojenja nazivnog napona od 35 kV pa na više, u čijoj se 

neposrednoj blizini nalaze dva ili više podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s 
metalnim vodičima, potrebno je izvršiti analizu mogućeg štetnog utjecaja te poduzeti 
odgovarajuće zaštitne mjere, a sve u skladu s odgovarajućim normama. 

Najmanja udaljenost kod približavanja i križanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez 
metalnih elemenata koji su položeni u zaštitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela 
iznosi 0,3 m. Zainteresirane strane mogu postići dogovor o smanjenju razmaka na 0,1 m. 
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1.18.2. Vodovod i kanalizacija: 

Najmanja udaljenost (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija) pri 
paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog komunikacijskog 
kabela i vodovoda iznosi 0,5m, odnosno 1,0m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko 
navedene minimalne udaljenosti nije moguće postići, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m 
ako se obje instalacije zaštite odgovarajućom mehaničkom zaštitom. 

Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju elektroničkog komunikacijskog kabela te se u 
pravilu izvodi na način da vodovodna cijev prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, 
pri čemu okomita udaljenost između kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod 
križanja kabela s kućnim priključcima najmanji razmak je 0,3 m. Ako minimalne udaljenosti nije 
moguće postići, potrebno je u svrhu zaštite elektroničkog komunikacijskog kabela od 
mehaničkih oštećenja isti postaviti u posebnu zaštitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake 
strane mjesta križanja. U tom slučaju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod 
križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod 
križanja elektroničkog komunikacijskog kabela s kućnim priključcima. 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog 
elektroničkog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 
0,6 m i kućni priključci) iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode 
profila jednakog ili većeg od 0,6 m. 

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel 
mehanički zaštićuje. Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, 
a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m. 

 

1.18.3. Prometnice i nasadi: 

Ako gradnja nove prometnice ugrožava trasu postojećeg podzemno položenog 
elektroničkog komunikacijskog kabela koji nije u zaštitnoj cijevi, tako što bi se isti našao u 
kolniku nove prometnice, potrebno je izvršiti izmicanje istog. Nova trasa elektroničkog 
komunikacijskog kabela se postavlja u nogostup ili zeleni pojas predmetne prometnice. 

Ako gradnja nove prometnice ugrožava trasu postojeće kabelske kanalizacije tako da bi 
se ona ubuduće nalazila u kolniku i da nije moguće postići najmanju debljinu nadsloja između 
vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete prometnice od 0,7 m, predmetna kabelska 
kanalizacija se izmiče. Zdence nove kanalizacije obvezno je locirati u nogostupu ili zelenom 
pojasu spomenute prometnice. 

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se križa s postojećim elektroničkim 
komunikacijskim kabelom pod kutom većim od 45° i da će nadsloj između kabela i nivelete 
prometnice iznositi minimalno 0,7 m, postojeći elektronički komunikacijski kabel se zaštićuje 
oblaganjem polucijevima. 

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se križa s postojećim elektroničkim 
komunikacijskim kabelom pod kutom manjim od 45° ili će nadsloj između kabela i nivelete 
buduće prometnice iznositi manje od 0,7 m trasa elektroničkog komunikacijskog kabela se 
izmiče tako da ona u pravilu bude okomita na os prometnice, a ukoliko to nije moguće onda 
najmanje pod kutom od 45°, pri čemu se elektronički komunikacijski kabel smješta u zaštitnu 
cijev, te se polaže još barem jedna dodatna rezervna cijev. 

Dimenzije i tip cijevi i polucijevi iz stavaka 6. i 7. određuju se ovisno o tipu i dimenzijama 
postojećeg elektroničkog komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane 
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za 0,5 m veća od širine kolnika. Ako trasa cijevi i polucijevi presijeca i nogostup te se nastavlja 
u zelenom pojasu, tada iste završavaju u zelenom pojasu. 

Po trasi i uz trasu podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela ili kabelske 
kanalizacije na udaljenosti manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveća čije bi korijenje moglo 
onemogućiti pristup kabelu ili ga može oštetiti. 

Kod nadzemnih samonosivih elektroničkih komunikacijskih vodova osigurava se 
najmanji zračni koridor od 0,5 m oko voda. 

 

1.18.4. Paralelno polaganje i križanje s plinovodima: 

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na plinovod, a na dijelovima trase 
gdje se instalacije paralelno vode, svijetli razmak treba iznositi min. 150cm, osim kod 
plinovoda s pritiskom manjim od 4 bara te kućnih priključaka gdje je dopušten svijetli razmak 
od 50cm. Križanje kabela s plinovodom treba izvesti na način da visinska razlika između kabela 

i plinovoda bude min. 50cm te zaštititi kabel s PVC polucijevi 140mm. Dužina polucijevi mora 
iznositi širinu rova plinovoda te dodatnih 25cm sa svake strane rova. 

Svijetli razmak između stupa javne rasvjete i plinovoda mora iznositi minimalno 150m. 
 

1.19. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE GRAĐEVINE TE UTJECAJA 
OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA I 
TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 
Pri projektiranju DTK kanalizacije korišteni su materijali i oprema koji odgovaraju 

namjeni te načinu uporabe građevine ovog tipa. Smatra se stoga da nema štetnog utjecaja na 
svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda te tehničkih svojstava projektiranog dijela 
građevine i građevine u cjelini. 

 

1.20. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

 
Novoprojektirana DTK instalacija ispunjava sve zadane uvjete za gradnju koji su određeni 

prostornim planovima ili su izdani od strane javnopravnih tijela. Ispunjenje tih uvjeta je 
izvršeno sljedećim postupcima: 

 

▪ Korištenje trasa koji su zadani prostornim planovima 

▪ Održavanjem propisanih odstojanja od drugih infrastrukturnih instalacija kod 
paralelnog vođenja i križanja 

▪ Križanje s drugim instalacijama pod kutem većim od 45° 

▪ Odabirom opreme koja je u skladu s uvjetima javnopravnih tijela 

 



Građevina: Gradnja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene 
Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 14 

Zadar, 03/2021 

 

INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar 44 
 

1.21. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA GRAĐEVINE 

 
Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
 

▪ mehanička otpornost i stabilnost 
 

▪ sigurnost u slučaju požara 
 

▪ higijena, zdravlje i okoliš 
 

▪ sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 

▪ zaštita od buke 
 

▪ gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 

▪ održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
U prilogu su opisi ispunjenja temeljnih zahtjeva građevine 
 

1.21.1. Mehanička otpornost i stabilnost: 

 
Predmetna građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do oštećenja cijele građevine ili nekog njezina 
dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima 
građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive 
konstrukcije te oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nesrazmjerna izvornom 
uzroku. 
 

1.21.2. Sigurnost u slučaju požara: 

Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, te načinom ugradnje 
kako bi se smanjila prevelika toplinska naprezanja. Detaljan opis primjenjenih mjera za zaštitu 
od požara prikazan je u poglavlju 3. 

 

1.21.3. Higijena, zdravlje i okoliš: 

Predmetna građevina u ispravnom stanju ne odaje štetne emisije u okoliš, ne vrši 
zagađenje okoliša te ne utječe na higijenske uvjete građevine u cjelini. 

 

1.21.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Sigurnost i pristupačnost građevine je osigurana odabirom materijala, pribora i opreme 
u koja je u granicama dozvoljenih vrijednosti i korištenjem u skladu s propisanim pravilima. 
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1.21.5. Zaštita od buke 

Predmetna građevina u normalnom pogonu ne stvara buku koja predstavlja prijetnju za 
zdravlje te omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 

1.21.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Predmetna građevina ne troši bilo kakav oblik energije. 
 

1.21.7. Održiva uporaba prirodnih izvora. 

Oprema i materijal koji se ugrađuju mogu se velikom većinom ponovno reciklirati i 
uporabiti nakon isteka vijeka uporabe građevine. 
 
 

1.22. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

 
Projektom predviđeni materijali i tehnička rješenja izvedbe distributivne kabelske 

kanalizacije osiguravaju vijek trajanja instalacija od minimalno 40 godina. 
 
U nakani zadržavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljavanja sigurnosti i 

pouzdanosti pogona, investitor je dužan izraditi i provoditi program održavanja građevine 
tijekom njenog korištenja. Prilikom izrade programa održavanja treba poštovati upute 
proizvođača opreme, te zahtjeve tehničkih propisa i normi, koji definiraju određene obveze 
investitora u pogledu periodičnosti te opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja. 

 
Detaljan opis zahtjeva za održavanje građevina dan je u programu kontrole i osiguranja 

kvalitete (poglavlje 4.7). 
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2. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

2.1. DIMENZIONIRANJE KABELSKE KANALIZACIJE 

 
Kabelska kanalizacija se dimenzionira prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku 

kanalizaciju (NN 114/2010, 029/2013), prema odredbama prostornih planova, te prema 
uvjetima zadanih od javnopravnih tijela. 

 

2.1.1. Odabir kapaciteta kabelske kanalizacije: 

 
Prema članku 12, Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 

029/2013) minimalni kapacitet kabelske kanalizacije iznosi: 
 

a) četiri cijevi unutar stambenog naselja po glavnim trasama kabelske kanalizacije, 
ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih kabela 

b) dvije cijevi unutar stambenog naselja po odvojcima i ograncima kabelske 
kanalizacije, ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih 
kabela 

c) šest cijevi unutar poslovnih i stambeno-poslovnih zona, ukoliko se po predmetnoj 
trasi planira polaganje samo pristupnih kabela 

d) ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje i spojnih kabela, broj cijevi iz 
točaka a, b i c ovoga stavka treba povećati za dvije 

e) dvije cijevi uz lokalne i županijske ceste 

f) četiri cijevi uz međužupanijske i magistralne ceste te u pojasu autocesta. 

 
Gore navedene cijevi su u pravilu polietilenske cijevi promjera 50 mm ili odgovarajuća 

mikrocijevna struktura. U slučaju iz točke b) umjesto cijevi promjera 50 mm mogu se polagati 
cijevi malog promjera (32 i 40 mm) ukoliko zadovoljavaju potrebe. 

 
 
Prema UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II novoplanirana distributivna kabelska 

kanalizacija mora imati kapacitet od četiri cijevi Ø50mm, ali prema Pravilniku o tehničkim 
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, izmjena i dopuna NN 029/2013) minimalni 
broj cijevi za zonu mješovite (stambeno-poslovne) namjene iznosi 6 cijevi Ø50mm.  

 
U skladu s tim glavne trase DTK kanalizacije imaju kapacitet od šest PEHD cijevi promjera 

Ø50mm. 
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2.1.3. Odabir TK zdenca: 

 
Prema članku 12, Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 

029/2013) zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima kao integralna cjelina moraju 
zadovoljiti uvjet nosivosti: 

 

a) 125 kN u pješačkom hodniku i slobodnom terenu 

b) 400 kN u kolniku i svim ostalim površinama predviđenim za promet vozila. 

 
Odredbama iz UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II nije definiran tip i nosivost TK 

zdenca. Iz uvjeta HAKOM-a i telekomunikacijskih opreatera također nije definiran tip i nosivost 
TK zdenca. 
 

Projektom je predviđeno da se kabelski zdenci smjeste u nogostup gdje god je to moguće, 
stoga su odabrani zdenci MZ D1 125 kN. Na mjestima gdje se zdenac smješta u kolnik moraju 
se ugraditi zdenci MZ D1 400 kN.  
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3. PRIKAZ SVIH PRIMJERENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 
▪ Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) 

▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 
98/2019) 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

▪ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 
80/2013, 14/2014, 32/2019) 

▪ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014, 32/2019) 

▪ Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996) 

▪ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/1994, 55/1994, 142/2003) 

▪ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011, 74/2013) 

▪ Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

▪ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara 
ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno 
lokacijske dozvole (NN 115/2011) 

▪ Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) 

▪ Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 

▪ Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 
87/2008, 33/2010) 

▪ Važeće strukovne hrvatske norme koje se odnose na predmetnu građevinu 

 
 

3.2. PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kroz slijedeće 

elemente: 
 

▪ Izrađena DTK kanalizacija ne predstavlja opasnost kao potencijalni izvor požara, 
te se ne projektiraju posebne mjere zaštite od požara. Upotrebljene PEHD cijevi 
ne podržavaju gorenje 
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▪ Opasnost od požara javlja se tijekom prijevoza, uskladištenja i manipuliranja 
zapaljivim materijalom (benzin, plin), pri izradi kabelskih nastavaka ili 
završavanja kabela. Pozornost posvetiti kod rada benzinskom lampom i plinskim 
plamenikom u zatvorenim prostorijama, tako i prijevoza, uskladištenja i 
manipulacije što mora biti organizirano po posebnim pravilima. U cilju 
sprečavanja pojave požara tijekom rada, benzinske lampe i plinski plamenici ne 
smiju se puniti preko 3/4 zapremine, a ostatak benzina ili plina smjestiti u 
odgovarajuće posude na dovoljnu udaljenost od vatre ili mjesta iskrenja. Kod 
izrade kabelskih nastavaka pažljivo i propisno rukovati plamenikom i benzinskom 
lampom kako ne bi došlo do požara. Svi strujni krugovi proračunati su na nazivna 
opterećenja uz faktore polaganja koji utječu na zagrijavanje vodova, a odabrani 
osigurači štite strujne krugove od preopterećenje i kratkog spoja 

▪ Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnički 
ispravni kako ne bi izazvali požar.  

▪ Unutar gradilišta izvođač radova mora urediti prostor za čuvanje opasnog 
materijala (plina, zapaljive tekućine, boje, eksploziva i ostalog). Osim toga, 
gradilište propisno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. 

▪ U slučaju požara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja požara 
zasuti pijeskom i pokriti limom, odmah obavijestiti vatrogasnu postaju, te 
omogućiti pristup vatrogasnom vozilu.  

▪ Zabranjeno je pušenje u rovu, a naročito na dionici trase kroz šumu, te na 
mjestima gdje ima suhe trave. Mjesto za pušenje odrediti na posebnom mjestu 
dovoljno udaljenom od mjesta opasnosti.  

▪ Prilikom radova na uvlačenju PEHD cijevi ili TK kabela kroz kabelsku kanalizaciju 
potrebno je posvetiti pozornost na eventualno prisustvo eksplozivnih ili drugih 
plinova u kabelskim zdencima. Iz tog razloga poklopac podizati s odgovarajućim 
alatom pažljivo da se ne izazove iskra koja bi mogla izazvati eksploziju. Ukoliko 
se radovi obavljaju po zimi, eventualno zaleđeni poklopac odleđuje se toplom 
vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim plamenikom tj. otvorenim plinom. 
Otvorenim plamenom također nije dopušteno ulaziti u kabelski zdenac bez 
prethodne provjere postojanosti i koncentracije u njemu. Za utvrđivanje 
postojanosti i koncentracije plina u kabelskom zdencu upotrijebiti ispitivače 
plina, detektore. Osim toga, u redovnom održavanju i pregledu sustava, isti je 
potrebno provjeriti plinodetektorima,minimalno jednom mjesečno. 

▪ Nakon završenih radova na uvlačenju kabela, potrebno je izvršiti brtvljenje 
prostora između kabela i cijevi, koristeći čepove ili brtve prilagođenog oblika, 
odnosno koristeći posebne jastuke za brtvljenje. Cijevi kroz koje nije provućen TK 
kabel također je potrebno zabrtviti. Time spriječavamo prodor te brzo širenje 
zapaljivih plinova kroz DTK kanalizaciju. 
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▪ U kabelskim zdencima, galerijama i prostorijama završavanja svjetlovodnih 
kabela, nije dopuštena upotreba građevinskih materijala koji su lako zapaljivi i 
brzo sagorijevaju. 

▪ U slučaju evakuacije radnika iz objekta u koji se uvode TK kabeli, izvođač 
osigurava pristupne puteve za vatrogasnu tehniku. 

▪ Objekte u kojima završavaju TK kabeli nužno je opremiti aparatima za gašenje 
požara, te ih smjestiti neposredno njihovoj blizini. 

 
U sklopu preventivnog održavanja potrebno je posvetiti posebnu pozornost na 

kontrolu i prevenciju pojavljivanja atmosfere zapaljivih plinova u DTK kanalizaciji. Iz tog razloga 
potrebno je poštivati sljedeće: 

 
▪ Poklopac pažljivo podizati s odgovarajućim alatom da se ne izazove iskra koja bi 

mogla prouzročitieksploziju 

▪ Ukoliko se radovi obavljaju po zimi, eventualno zaleđeni poklopac odleđuje se 
toplom vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim plamenikom. 

▪ Otvorenim plamenom nije dopušteno ulaziti u kabelski zdenac bez prethodne 
provjere postojanosti i koncentracije u njemu. Za utvrđivanje postojanosti i 
koncentracije plina u kabelskom zdencu upotrijebiti ispitivače plina, detektore. 

▪ U slučaju da se ustanovi postojanost opasnih plinova potrebno je provjetriti 
zdence te ustanoviti razlog ulaska zapaljivih plinova i prijaviti eventualne kvarove 
na susjednim instalacijama iz kojih je došlo do prodora zapaljivih plinova u DTK 
kanalizaciju. 

▪ Provjeriti stanje brtvi između kabela i cijevi. U slučaju oštečenja brtvi, istu je 
potrebno zamjeniti novom kako bi se kvalitetno zabrtvile cijevi od ulaska 
zapaljivih plinova. Time spriječavamo nepoželjno širenje opasnih plinova duž 
kabelske kanalizacije. 

 

3.3. ZAKLJUČAK  

 
U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva 

sigurnosti u slučaju od požara. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE IZVEDENIH 
RADOVA 
 

4.1. POČETAK RADOVA 

 
Nakon pribavljanja opreme investitor (naručitelj) će ugovoriti obavljanje radova s 

odabranim izvoditeljem tih radova. Nakon obavljenih građevnih radova naručitelj će 
omogućiti izvoditelju provođenje elektromontažnih radova, što treba biti utvrđeno zajednički 
potpisanim dnevnikom. Za vrijeme izvođenja radova postupati u svemu prema suglasnostima 
i posebnim uvjetima komunalnih te ostalih poduzeća i institucija, te ovom projektu. Izmjene 
projektnih rješenja su dopuštene uz suglasnost investitora, nadzornog inženjera i ovlaštenog 
projektanta. Investitor treba izvođenje radova povjeriti pravno registriranoj tvrtki, koja treba 
biti kvalificirana za obavljanje predmetnih radova. Za vršenje nadzora nad obavljanjem radova 
u pogledu kakvoće i kvantitete investitor će odrediti stručnu osobu (nadzornog organa). 
Naručitelj (investitor) je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču ime osobe ovlaštene 
za obavljanje nadzora nad izvedbom. Stručna osoba (nadzorni organ) će potvrditi izvedene 
radove verifikacijom u građevnom dnevniku, a prema potrebi i drugim dokumentima. Izvođač 
je obvezan svog ovlaštenog predstavnika, rukovoditelja radova, imenovati prije početka 
radova i o tome pismeno izvijestiti naručitelja radova.  
 

4.2. IZVOĐENJE RADOVA 

 
Radove treba izvesti prema projektu i naznačiti u građevnom dnevniku. Promjene u 

odnosu na projekt treba usuglasiti s projektantom i nadzornim organom, te naznačiti u 
građevnom dnevniku, što će nadzorni organ potvrditi. Nadzorni organ prati i potvrđuje 
izvođenje radova po fazama kvalitativno i kvantitativno, te redovito potpisuje dnevnik o 
izvršenim radovima. Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom 
radova osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova 
obilaziti gradilište i s rukovoditeljem radova rješavati nastale probleme. Sve probleme u 
pogledu ugovorenih radova naručitelj će rješavati s izvođačem, preko osoba ovlaštenih za 
vršenje nadzora. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u građevni dnevnik sve potrebite 
podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti 
svakodnevan uvid u građevni dnevnik.  

Za nadzor nad izvedbom radova osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao 
i na poziv izvođača radova obilaziti radilište te s rukovoditeljem radova rješavati nastale 
probleme. 

Izvođač je dužan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog 
materijala i upisivati ih u dnevnik. 
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4.3. OSIGURANJE KAKVOĆE RADOVA PRI IZGRADNJI GRAĐEVINE 

 
U prilogu je popis mjera za osiguranje kakvoće radova pri izgradnji građevine: 

 

▪ Postupati u svemu prema suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih te 
ostalih poduzeća, a naročito: 

▪ Prije početka radova utvrditi točan položaj ostalih komunalnih instalacija, 

▪ Prije početka gradnje naručiti iskolčenje, nadzor i sl. od svih komunalnih 
poduzeća, kao i od ostalih relevantnih organizacija, koje su to izričito tražile u 
svojim suglasnostima odnosno posebnim uvjetima, 

▪ Prije početka gradnje zatražiti suglasnost za prekop javno prometnih površina, 

▪ Probne jame kopati obavezno ručno i vrlo oprezno, 

▪ Prije montaže opreme i polaganja kabela izvođač radova je dužan investitoru 
predočiti proizvođačke potvrde o kvaliteti kojima se dokazuje da je oprema 
izrađena u skladu sa gore navedenim standardima i propisima 

▪ Sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti, a 
prostor dovesti u prvobitno stanje 

▪ Sav preostali materijal iskopa potrebno je propisno zbrinuti 

▪ Sve privremene građevine izgrađene u sklopu pripremnih radova, opremu 
gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, treba ukloniti sa zemljišta 
zahvata rekonstrukcije i prilazima 

▪ Korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja 
Uporabne dozvole. 

▪ Materijal koji se pojavi prilikom radova kao otpad mora se zbrinuti i razvrstati 
prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), te odvojeno sakupiti i zbrinuti 
putem ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom. 

▪ Prije polaganja instalacija potrebno je izraditi geodetski elaborat iskolčenja, 

▪ Materijali koji se ugrađuju moraju imati potvrdu o kvaliteti 

 

4.4. ZAVRŠETAK RADOVA 

 
Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, te obavljanja tehničkog pregleda 

građevine od strane službenih državnih institucija, investitor i voditelj radova će izvršiti 
pregled stanja građevine, utvrditi završetak radova, obaviti konačan obračun, pri čemu sve 
treba biti potvrđeno popratnim dokumentima.  

O svim provedenim ispitivanjima i mjerenjima potrebno je izraditi izvješća ovjerena po 
ovlaštenim osobama. 
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4.5. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA NAKON IZGRADNJE 

 
Nakon izvedbe radova bilo oni cjeloviti, po fazama ili funkcionalnim cjelinama ili ako 

tako zahtjeva način izvedbe, prije puštanja u rad potrebno je provesti funkcionalno ispitivanje. 
Funkcionalno ispitivanje sastoji se od pregleda, funkcionalne probe i ispitivanja 
elektrotehničkih parametara.  

 
Cilj funkcionalnog pregleda je:  

▪ Utvrđivanje postojanja svih tipskih ispitivanja materijala i opreme: 

▪ Utvrđivanje mehaničke ispravnosti rada opreme 

▪ Ispitivanje opreme i materijala. 

 

Rezultat funkcionalnog ispitivanja na kraju daju tekstualna zapažanja, opise, tabelarno 
i po potrebi grafički prezentirane rezultate mjerenja i ispitivanja funkcionalne probe. Tijekom 
funkcionalnog ispitivanja mora se voditi briga da se sve provede u skladu sa tehničkim 
propisima i zakonskom regulativom. Osobe koje to provode moraju poduzeti sve zaštitne 
mjere kojima će osigurati osobnu sigurnost te sigurnost opreme i materijala. 
 

Ni jedan pregled ili ispitivanje ne smije se provoditi bez predhodne pravodobne 
pismene obavijesti (min. 3 radna dana ranije) nadzornim inženjerima i projektantu, njihove 
potvrde dolaska i nazočnosti tijekom tih radova. Sva zapažanja se pismeno moraju evidentirati. 
 
 

Prvi dio vizualnog pregleda obuhvaća raspoloživost gradilišne dokumentacije, npr: 
 

▪ Pravovaljane građevne dozvole te glavni/izvedbeni projekti (sukladno 
zakonskoj regulativi). 

▪ Imenovanja ovlaštenih osoba koje su sudjelovale u gradnji 

▪ Završna izviješća o izvedenim radovima ovlaštenih osobe koje su sudjelovale u 
gradnji 

▪ Raspoloživost dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i opremu 

▪ Projekt iskolčenja 

▪ Geodetski snimak položene infrastrukturnih instalacija 

 

Drugi dio vizualnog pregleda obuhvaća provjeru izvedenih radova: 
 

▪ Saniranje gradilišta 

▪ Jednakovrijednost projektne dokumentacije i izvedenih radova u svakom 
njenom dijelu 

▪ Provjera načina polaganja vodova ili cijevi (foto dokumentacija) 
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▪ Provjera ugrađene opreme i materijala sukladno projektnoj dokumentaciji 

▪ Zaštitne mjere od širenja vatre, toplinskih utjecaja i sl. 

▪ Kontrola izbora i postavljanja opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima 

 
Tijek provedbe prikazati tabelarno u slijedu kako se i provodi pregled, ispitivanja te 

mjerenja. Tabelarno se mora jasno naznačiti što i kako se pregledava, opće stanje te mišljenje 
koje mora biti zadovoljavajuće da bi dobilo konačno pozitivno strukovno mišljenje. U slučaju 
da nije, neophodno je dati rok ponovnog pregleda i isto ponavljati dok se nedostatci otklone. 

Funkcionalno ispitivanje provodi se u skladu sa uputama proizvođača i zakonskom 
regulativom.  

Provedeni tijek i predmete funkcionalnog pregleda opisati u građevinskom dnevniku.  
 

4.6. OPIS POKUSNOG RADA 

 
Za projektriani dio građevine nije predviđen probni rad. 
 

4.7. DETALJAN OPIS ZAHTJEVA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 
Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije obvezatan je imati plan održavanja kabelske 

kanalizacije. Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti: 
 

▪ preventivno održavanje 

▪ korektivno održavanje 

 
Pod preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, 

s ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do 
poteškoća u korištenju kabelske kanalizacije i sigurne upotrebe i cjelovitosti elektroničkih 
komunikacijskih mreža koje ju koriste. 

 
Preventivno održavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje obilascima, pregledima, 

kontrolom i vršenjem radova kako bi se kabelska kanalizacija dovela u ispravno stanje i 
osigurala njena sigurna upotreba. Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj kanalizaciji u 
okviru preventivnog održavanja su sljedeći: 
 

▪ kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih plinova 

▪ provjetravanje zdenca 

▪ čišćenje zdenca i deratizacija 

▪ uklanjanje (ispumpavanje) vode 

▪ evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlaštenih ulaza u kabelsku 
kanalizaciju 
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▪ pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopca 

▪ provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren 

 
Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije treba o navedenim radovima voditi ažurnu 

dokumentaciju (datum, popis izvršenih radova i potpis odgovorne osobe). 
 
Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jedan puta godišnje, a za 

dijelove kabelske kanalizacije koji zajednički koristi više operatora može se definirati 
preventivno održavanje i u rokovima kraćim od jedne godine. U slučaju kada vlasnik ili 
upravitelj kabelske kanalizacije to ocijeni potrebnim ili postoji opasnost bilo koje vrste da dođe 
do oštećenja kabelske kanalizacije i prekida električnog komunikacijskog prometa, pojedini 
poslovi preventivnog održavanja obavljaju se i prije planiranog roka. 

 
Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja definira postupak i 

mjere u slučaju oštećenja kabelske kanalizacije na način da se osigura što hitniji popravak. U 
slučaju ugrožavanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža u kabelskoj kanalizaciji, 
planom se mogu predvidjeti i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti elekroničkih 
komunikacijskih mreža. 
 

4.8. PRIMJENJENI PROPISI 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete određuje primjenu propisa koji su navedeni u 

poglavlju 1. Općeg dijela projekta. 
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Sav građevinski otpad nastao građenjem predmetne građevine izvođač radova dužan je 
odvesti na gradski deponij. Nakon dovršenja svih radova izvođač je dužan ukloniti sva sredstva, 
privremene objekte, uređaje, privremene priključke, suvišan materijal i otpad u najkraćem 
mogućem roku, a predmetna se lokacija mora očistiti i urediti. Odlaganje otpada treba 
organizirati u skladu sa važećim zakonima i posebnim propisima o gospodarenju građevnim 
otpadom te važećim pravilnikom o komunalnom redu jedinice lokalne samouprave. 

 

6. PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

DTK kanalizacija je kategorizirana kao kabelska kanalizacija te se za obračun vodnog 
doprinosa uzima trasa kabela. Za ovaj projekt trasa kabela iznosi 612m. 
 

7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Procjena troškova za izgradnju DTK kanalizacije iznosi: 
 

▪ PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE FAZA 3 
Cijena izgradnje bez PDV-a: 42.800,00 kn 
 

▪ PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE FAZA 4 
Cijena izgradnje bez PDV-a: 73.200,00 kn 
 

▪ PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE FAZA 6 
Cijena izgradnje bez PDV-a: 30.800,00 kn 
 

▪ PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE FAZA 8 
Cijena izgradnje bez PDV-a: 26.800,00 kn 
 

▪ PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE FAZA 14 
Cijena izgradnje bez PDV-a: 71.200,00 kn 

 
▪ UKUPNO DTK KANALIZACIJA 

Cijena izgradnje bez PDV-a: 244.800,00 kuna 
 
 
 
Zadar, 03/2021. g.       Projektant:  

Božidar Škara dipl.ing.el. 
Br. ovlaštenja: E 925 
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Trasa novoprojektirane kabelske kanalizacije s dodatnom

mehaničkom zaštitom
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DETALJ ROVA TK KANALIZACIJE VAN KOLNIKA
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